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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETO

La presente especificacion técnica estd destinada a la remodelacién de la torre de control y
areas operativas y técnicas de EANA en el Aeropuerto de Parand, en la Provincia de Entre Rios.

La documentacion técnica elaborada es a titulo explicativo, por lo tanto, el Oferente debera
realizar todas las mediciones y comprobaciones "in situ", a fin de interpretar con exactitud la
Obray elaborar la documentacion correspondiente.

Se deberan incluir todos los elementos y trabajos necesarios, estén o no particularmente
detallados en esta seccién de Especificaciones Técnicas, para dejar las obras y la totalidad de
sus instalaciones en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, y en un todo de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes de los Organismos Oficiales y Empresas privadas proveedoras de
servicios.

RENGLON DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Readecuacion de TWR control y oficinas EANA en
1 . UNIDAD 1
Aeropuerto Parana

GENERALIDADES

La documentacion técnica elaborada es a titulo explicativo, por lo tanto, el Oferente deberd
realizar todas las mediciones y comprobaciones "in situ", a fin de interpretar con exactitud la
obra a fin de elaborar la documentacién necesaria.

Se deberan incluir todos los elementos y trabajos necesarios, estén o no particularmente
detallados en estas Especificaciones Técnicas, para dejar las obras y la totalidad de sus
instalaciones en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, y en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

La Certificacion del relevamiento o visita deberd ser retirada el dia de la visita a obra en el
Aeropuerto de Parand en coordinacion con la Gerencia de Infraestructura de EANA S.E. En su
evaluacién se debera incluir los siguientes aspectos:

a) Evaluar el estado y condicién de funcionamiento que presentan las instalaciones a fin
de contemplar en su oferta los riesgos por eventuales reparaciones para asegurar la
continuidad operativa de los equipos.

b) Presupuestar cada uno de los trabajos que a juicio de la Empresa y a consideracién de
esta Area técnica (segln analisis de pliegos) deban efectuarse para llevar a cabo las
tareas encomendadas y cumplir con las Normas y reglamentaciones vigentes.

c) Estard incluida en las tareas a realizar por el Contratista la provision de mano de obra,
materiales, consumibles, equipos (sea cual fuere), andamios, maquinas elevadoras,
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barreras protectoras, estructuras provisionales, retiro de materiales, etc. necesarios
para realizar las tareas que se detallan en la presente Especificacién Técnica.

d) Las inspecciones que deban realizar los oferentes seran en presencia de personal
designado por Gerencia de Infraestructura, EANA S.E.

ALCANCE DE LA ESPECIFICACION TECNICA

Estas Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las normas vy
procedimientos de aplicacion para la ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitacion; mas las instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba
requerir de la Inspeccion de Obra, Planos y Planillas.

La documentacion para cotizar se compone por las ET, los Planos, Planillas de Detalles, Planilla
de Locales y Planilla de Computo y Presupuesto; éstos son complementarios entre si y lo
especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentacién. Se debera tener en cuenta las circulares complementarias y modificatorias que
se emitan durante el proceso de licitaciéon e incluye todas las tareas necesarias para el
cumplimiento en tiempo y forma del objeto de la presente licitacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del proyecto, a los efectos de presentacién de la ofertay la
posterior ejecucién de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

El Contratista tomara las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioro o dafios a las
instalaciones o equipos existentes. Si a pesar de ello se produjera algin dafio, el Contratista
deberd repararlo inmediatamente a su costo y a entera satisfaccién del damnificado.

El Contratista deberd prever la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las
tareas encomendadas de conformidad con las reglas del buen arte de construir, normas y
reglamentaciones vigentes.

Estard incluida en las tareas a realizar por el Contratista la provisién de mano de obra,
materiales (y consumibles) y equipos (sea cual fuere) necesarios para realizar las tareas que se
detallan en la presente Especificacion Técnica.

El Contratista deberd alistar para todo el personal asistente a los edificios, esté vinculado o no a
las obras, las protecciones necesarias de acuerdo a la magnitud de las tareas que se desarrollen.

Estardn abarcados los trabajos de movimiento de equipamientos, armado de andamios o
magquinarias elevadoras, barreras protectoras y estructuras provisionales, retiro de materiales
surgidos del proceso de las diferentes intervenciones y todo lo necesario a fin de realizar los
trabajos requeridos.

El Contratista deberd informar fehacientemente al Comitente, mediante informes (diarios,
semanales o mensuales), sobre la ejecucion de los trabajos realizados, sectores involucrados,
tipo de desperfecto con su correspondiente reparacion detallada y toda otra informacién que
tenga que ver con los trabajos objeto de la contratacion.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto de remodelacién de la torre de control del Aeropuerto de Parand es una obra
integral que abarca 4 sectores de distinto alcance que se encuentran dentro del predio del
aeropuerto a saber:
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- Oficina ANS actual (Oficina ANS-Sala Instruccién-Lactario)
- Torre de Control

- Oficina de AIS COM

- Laboratorio CNS

Perteneciendo estos cuatro a EANA, En todos estos sectores pertenecientes, se realizard una
intervencion tanto de obra civil como de instalaciones eléctricas, termomecanica, sanitarias y
deteccién de incendios. Ejecutando trabajos de albafiileria como demoliciones de solados,
revestimientos y revoques en mal estado; se colocardn nuevos solados, revestimientos, pintura,
y cielorrasos entre otros, se realizard el cambio total de los artefactos de iluminacion vy la
renovacion completa de circuitos y tableros eléctricos. Se cambiaran las carpinterias en casi su
totalidad, se proveeran todos los mobiliarios fijos y moviles.

Asimismo, el proyecto contempla la generacion de una via de escape de emergencia nueva del
nivel de cabina de control y el tendido de instalaciones de deteccién contra incendio en toda la
intervencion. Se construird una escalera metdlica exterior cuya estructura sera en acero
galvanizado.

ACCESO DE MATERIALES

Serd obligacién del Contratista mantener las circulaciones, ya sean de accesos o internos de la
obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo.

El ingreso y acopio de materiales serd organizado de tal forma de mantener el orden vy
proteccién de los mismos.

Durante la ejecucién de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos no afecten
el normal desenvolvimiento del transito vehicular y peatonal existente en la zona.

La Contratista debera considerar realizar estos trabajos en horarios nocturnos y diurnos que no
afecten la operatividad del aeropuerto. Se deberd proceder a la descarga e ingreso de los
mismos en franjas horarias donde no haya pasajeros en la zona de abordo ni vuelos
programados en un margen de tiempo considerable. Se coordinara con la Inspeccion de Obra
dichos horarios de trabajo.

Ademas, se pondra especial cuidado en la seguridad de las personas y objetos fuera de la Obra y
en su perimetro de influencia para evitar la caida de piezas o el desmoronamiento de veredas
Py/o calzadas perimetrales las que deberan mantenerse en perfectas condiciones de uso.

AREAS PARA ACOPIO DE MATERIALES

El contratista ejecutarad un local para el acopio de materiales que deban estar protegidos de la
intemperie, herramientas, maquinas, equipos, elementos de uso en obra, etc. La asignacion de
este espacio, asi como el obrador en caso de ser necesario, quedard a cargo de la Contratista,
manteniendo el orden y la limpieza del espacio a intervenir con previo acuerdo con el inspector
de obra.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.
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EQUIPQOS, ESCALERAS Y ANDAMIOS

El Contratista deberd proveer a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los
elementos de seguridad necesarios. Este deberd ser el mas adecuado a las tareas a cumplir y
deberd responder a las normas exigidas para la manipulacion de los elementos y materiales
empleados en la obra. Asimismo, deberd proveer los mismos elementos a la Inspeccion de
Obra.

Las escaleras portatiles deberan ser resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se
las utilice, se las deberd atar donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las debera
colocar en la cantidad necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra.

Los andamios deberdn ser metalicos y su piso operativo deberd ser de tablones de madera o de
chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las
gue seran sometidos. Esta superficie se deberd mantener libre de escombros, basura, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén debera ser de acero y deberd descansar sobre tacos de madera. Bajo
ningun concepto se admitird su apoyo directo. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la
gue se vera sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco sera permitido que los tensores
o cualquier otro elemento de sujecion se tomen directamente a elementos del edificio que
puedan ser dafiados como consecuencia de este hecho.

En cuanto a la carga y retiro de elementos con volquetes; el Contratista deberd realizar el retiro
de los materiales y elementos de obra con volquetes debiendo incluir la carga de los mismos.

1. TRABAIJOS PRELIMINARES

PLAN DE TRABAJOS

Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamiento, se
deberd prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las
otras dreas del mismo, como la torre de control y el edificio operativo, etc.

Una vez adjudicada la obra, el Contratista deberd ponerse en contacto con el Inspector de Obra,
para establecer los lineamientos y trabajar sobre el Plan de Trabajos presentado junto con la
oferta técnica. Deberd por lo tanto confeccionar un Plan de Trabajos definitivo, con fecha real
de inicio de obra, detallando inicio y finalizacién de todos los rubros contemplados en el
computo que forma parte de la presente especificacion técnica tarea por tarea y todo otro
acontecimiento/tarea que indique la I.O.

El Plan de Trabajos debera ser aprobado por la I.O. previo al inicio de los trabajos.

El Contratista debera tener en cuenta para la confeccién de su Plan de Trabajos los siguientes
aspectos:

- Se tomaran todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de
las actividades del personal, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el

edificio, para lo cual se coordinaran horarios de trabajo y/o cortes necesarios con la
Inspeccion de Obra.

- Previo al inicio de los trabajos se realizard una reunion entre personal de EANA v la
empresa Contratista con el objeto de coordinar las pautas a seguir en relacion a los
horarios en que se desarrollaran las tareas y todos los movimientos relacionados a las
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mismas. Los trabajos deberdn desarrollarse de acuerdo a los horarios que se
establezcan en dicha reunién.

- El Contratista deberd contemplar la realizacion de trabajos en dias no habiles
respetando las jornadas de trabajo para no interrumpir la operatividad del aeropuerto.
Previo al inicio de los trabajos y a criterio de la 10 presentard un Cronograma en donde
se pueda corroborar la secuencia de las tareas indicadas en la presente Especificacion
Técnica incluido el plazo de realizacion.

- Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte
de EANA, adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el
Contratista quiera proponer para cumplir con los plazos contractuales deberad ser
notificado a la Inspeccién de Obra y contar con la aprobacién correspondiente.

- Colaborar con la Inspeccién de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades
del Aeropuerto en todo lo inherente a la logistica de los traslados temporarios que el
mismo deba organizar, para que las actividades se realicen en las mejores condiciones
durante el proceso de ejecucion de obra.

- Organizar junto con la Inspeccion de Obra las etapas y los sectores a intervenir en cada
una de ellas.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato, exigiéndose su
estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado y
establecido.

PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO DE CABINA DE CONTROL.

Los trabajos en cabina y areas técnicas deberan contar con un Plan de Trabajos sectorizado, el
gue deberd ser aprobado 15 dias antes del inicio de los mismos. Se hara especial hincapié en el
cumplimiento del Plan de Trabajos en el sector de cabina y dreas técnicas por tratarse de
sectores sensibles para la operacion del aeropuerto.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES

La documentacion que integra la documentacion licitatoria, se debera considerar como de
“Anteproyecto”, razéon por la cual es obligacién del Contratista la completa elaboracion del
Proyecto Ejecutivo documentacion técnica tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo
los lineamientos proporcionados en dicha documentacion gréfica, completdandola con lo que se
haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares y presentandola ante la Inspeccion
de Obra.

Se deja aclarado que la aprobacién de la documentacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccion de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion presentada responda al
anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y definicidén garantizar la correcta ejecucion
y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacién de los calculos especificos
de estructuras e instalaciones, ya que los mismos serdn de entera responsabilidad de la
empresa en la figura de su Representante Técnico y de los especialistas de cada una de las
instalaciones y estructura, los que deberan firmar los correspondientes planos e informes
técnicos.
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En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la Contratista
debiera tramitar ante otros Organismos oficiales y/o empresas prestatarias de servicio, en un
todo conforme a las normativas vigentes.

El Contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a
la documentacién de manera de poder para elaborar los ajustes que sean necesarios.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra deber3
presentar todos aquellos planos que, sin estar mencionados expresamente en este pliego,
surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

TRAMITE Y APROBACION DE LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

lgualmente deberd encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de
aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con
las fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que
no seran computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccién de las observaciones
gue resultara necesario formular.

El Contratista no podrd ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisién de
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcién de las mismas) o con
calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrdn ser rechazados y mandados a
retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados el Contratista deberd entregar a la Inspeccién con constancia por
“Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas,
con indicacién de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en
AutoCAD.

La Inspecciéon se expedird por “Nota de Revisién de Planos”, dejando constancia de las
observaciones que pudieran corresponder.

SECTOR A UTILIZAR COMO OBRADOR

La Contratista preparard el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los cercos y defensas
provisorias.

La Contratista proveera locales para el sereno, el personal obrero e Inspeccion de Obra. Se
deberd contar con depdsito de materiales y sanitarios para el personal. Estas construcciones
complementarias, asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen estado
de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta
de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre
con campanilla en el local del sereno. Estos locales contaran con sanitarios para el personal y
cumplirdn la Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y las normas particulares del gremio
de la construccién local.

Asimismo, la Contratista proveerd una Oficina para la Inspeccion, con el equipamiento e
instrumental que requieran las tareas. Este equipamiento se ajustara a lo estipulado en el
Anexo | de estas Especificaciones Técnicas. Este espacio y equipamiento deberd ser entregado
en un plazo no mayor a quince (15) dias contados a partir de la firma del Contrato.
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Se deberd contar ademds con depdsito de materiales, adecuado a las distintas formas de
preservacién y seguridad de los materiales para la obra.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo de la Contratista.

La Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatacion de los trabajos, en cuanto
en ella se verifiqgue que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo
guedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal
que, salvo expresa indicacion en contrario por parte de la Inspeccién de la obra, para proceder a
la Recepcion Provisoria sera condicion entregar el sector utilizado, perfectamente limpio y en
condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

La imagen es ilustrativa para demostrar la terminacidn deseada

LIMPIEZA, PROTECCION Y CERRAMIENTOS PROVISORIOS

Antes de iniciar las obras, el Contratista debera proponer vy realizar, la construccién de todos los
vallados perimetrales e internos necesarios a los efectos de delimitar la zona de obra vy
garantizar el mas absoluto y correcto funcionamiento de otros sectores del aeropuerto en uso.
Dichos cercos deberan ser ciegos y cumplir con las reglamentaciones vigentes. La Empresa
presentard a la Inspeccién de Obra planos de los cercos para su aprobacion.

Se deberd prever un Unico acceso a la obra, tanto para el personal como los materiales. En todo
caso, deberda contemplar que no pueden interrumpirse las actividades del aeropuerto ni
anularse las circulaciones de personal y pasajeros, ni presentar riesgo alguno para ellos.

El Contratista dentro de los limites designados como superficie general de las mismas,
procederd a la limpieza del terreno, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera,
columnas de iluminacion existente. Es responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de
objetos, equipos y/o instalaciones que pudieran ser afectados por las obras, los que deberdn ser
removidos y re instalados, o bien ser depositados en lugar a definir por la Inspeccién de Obra.

CONEXIONES PROVISORIAS

Provision de Agua. La provision de agua para la construccién estard a cargo del Contratista, el
mismo arbitrara los medios para su obtencidn, cualquiera sea su forma. La potabilidad del agua
destinada al consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser objeto de un examen
atento, asi como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello.

Evacuacién de Agua servida. Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras
adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la
obra, evitando el peligro de contaminacién, malos olores, etc., no permitiéndose desagiie de
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agua servida a canales o zanjas abiertas. Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos
vigentes que haya dispuesto el ente prestatario del servicio.

lluminacién y Fuerza Motriz. El Contratista arbitrard los medios para el abastecimiento de la luz
y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio propias del ente o empresa proveedora del
servicio, desde la acometida de la red de distribucion hasta el Obrador, respetando todas las
disposiciones vigentes y normas de seguridad observando las reglamentaciones vigentes
haciéndose cargo del pago de los derechos y del consumo correspondiente.

REPLANTEO Y NIVELACION

Los niveles y medidas determinados en los planos son aproximados, debiendo el Contratista
ratificarlos o rectificarlos con el replanteo y ajustarlos en la documentacién ejecutiva de obra.

CONFORMES A OBRA

Es condicion obligatoria que una vez finalizada la obra y antes de la firma de la Recepcion
Definitiva la contratista debera confeccionar y entregar los planos conformes a obra y de detalle
de Arquitectura, estructura y todas las instalaciones que forman parte la presente
especificacion técnica, en escala a determinar por la I.O.

Los planos conforme a obra deberdn poseer asentadas todas las modificaciones realizadas en el
desarrollo de la obra, sus cotas, sus conexiones, sus caracteristicas y especificaciones. La
confeccidn, asi como la veracidad de los mismos es exclusiva responsabilidad de la Contratista.

Estos documentos, deben constituir una representacion fidedigna de las obras ejecutadas, ya
gue se utilizardn eventualmente en el futuro para el desarrollo de eventuales modificaciones o
ampliaciones. Se deberan entregar 3 copias en formato papel y 3 copias en soporte digital con
los planos en formato CAD.

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACION DE LA TWR DESPLEGABLE
ANCLAJE DE TWR DESPLAZABLE FAA

Se deberan proveer tanto los materiales como la mano de la obra para la incorporacién de la
TWR movil a la obra, lo que permitird realizar de una manera mas cémoda los trabajos de
remodelacién de cabina, sin interrumpir ni entorpecer las operaciones de control aéreo y
evitando todo riesgo derivado del normal desarrollo de la obra.

Se deberd realizar el alistamiento de la torre de control desplegable de la FAA generando
anclajes de sujecion a los tensores de arriostramiento con que cuenta la misma, se colocara en
POSICION 1 con el fin de fijar la TWR movil y asegurar su estabilidad y seguridad durante la
operacion.

La Contratista debera ejecutar bases de Hormigdn Armado o la fundacion que proponga de
acuerdo a un estudio y anadlisis necesario para determinarla, tanto el tipo de fundacién como el
dimensionado necesario, y asi sujetar correctamente los tensores de arriostramiento. Por lo que
La Contratista deberd realizar la excavacién y retiro de tierra hasta la profundad necesaria,
ejecutar la compactacion manual del fondo, colocado de armadura inferior y en forma de ojal se
procedera a la preparacion del hormigdn in situ y posterior colado.

BASES DE HORMIGON ARMADO
- Excavacion para muertos de anclaje, compactacion de fondo y retiro de suelo sobrante

- Hierro para armadura para muertos de anclaje, ojal de anclaje.
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- Hormigdn para muertos de anclaje.

Luego de la finalizacién de las obras se deberd retirar todo lo correspondiente a la instalacién de
la TWR, dejando en perfectas condiciones la plataforma, sellando todas las perforaciones que se
hayan realizado.

A modo de ejemplo. Placas metdlicas de anclaje para arriostramiento de TWR FAA

77— N
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tipo filete
O ©
=]:= r_ (@)
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La disposicién de la plantea y anclajes se encuentra dentro de los planos de detalle y la
ubicacion serd relevada in situ con la Inspeccion de obra y el personal local

ESPECIFICACIONES TECNICAS ) Pagina 18 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA| NAVEGAC|(5N é Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacién
RELEVO DE TRAZA DE FIBRA OPTICA E INSTALACIONES

La Contratista previo al inicio de las tareas de demolicion y movimiento de suelo deber3
establecer una metodologia a seguir para la identificacién de las instalaciones enterradas en el
sector a intervenir a través de la deteccion, cateo, sefializacion y registro correspondiente.

En caso de detectar alguna instalacion la Contratista, tiene la obligacién de informar de
inmediato a la Inspector de obra, con quien se determinard los pasos a seguir en caso de que la
misma interfiera en la obra.

El seguimiento de la instalacion que sea detectada deberd ser permanente y continua en toda
su longitud, el operador del equipo de deteccidon no podra dejar tramos sin detectar o zonas
con incertidumbre.

El objeto de realizar pozos de cateo es corroborar la eficacia de la detecciéon constatando la
presencia de la instalacion, y ademas que el eje y tapada real de ésta coincidan con la detallada
por la detecciéon. Para lo cual los pozos de cateo siempre deberan acompafiar el proceso de
deteccion, no pudiendo realizar los cateos en una etapa distinta a la de deteccion. Los pozos de
cateos se realizan de forma manual y su ejecucion debera ser autorizada la Inspeccion de Obra

Dicho trabajo serd a cuenta y cargo de la Contratista sin costo adicional, y sera responsable de
los costos que se generen en caso de afectar dichas instalaciones en caso de omision.

2. DEMOLICION

Para poder comenzar cualquier demolicion deberan cumplirse indeclinablemente dos
condiciones: La zona ya tiene que haber sido deshabilitada y el cerco debe estar correctamente
instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra. Se efectuaran las demoliciones y el desmonte
de todos los elementos que sean necesarios. Si durante el proceso de demolicion se detectara
alguna estructura o instalacion no especificada en planos deberdn interrumpirse los trabajos, e
indicarle a la Inspeccion de Obra las caracteristicas de la estructura o instalacion encontrada y
en funcién de lo que ella decida continuar o corregir las tareas de demolicion. Todo el material
generado en las demoliciones deberd ser retirado del aeropuerto y su disposicion final serd
exclusiva responsabilidad del Contratista.

Los trabajos de demolicién y retiros a cargo del Contratista comprenden a los fines de permitir
la ejecucién del proyecto que se establece en los planos, destacandose el caracter enunciativo y
no taxativo.

Si existieren otras construcciones a demoler, la Contratista efectuard la demolicion
correspondiente de acuerdo a planos, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Cédigo de Edificacién del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicién se realizard en forma parcial de acuerdo al plan de trabajos y segln Planos, los
cuales serdn sometidos a la aprobacién y coordinacion de la Direccion del Establecimiento y la
Inspeccion de Obra actuante.

La demolicion se efectuard bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera
tomar las medidas necesarias para la seguridad publica y la de sus obreros.

Las roturas y demoliciones se realizardn en forma gradual no debiendo exceder los trozos el
peso de treinta kilos, retirando los escombros a medida que se originan. Se operara de modo
que, cada vez se retiren porciones pequefias de material evitdndose desprendimientos de
grandes masas.
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Estara a cargo del Contratista la reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de
los dafios o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados. Asi
como el retiro de escombros. La cotizacion debe incluir el acarreo y transporte fuera de los
limites del edificio, cumpliendo en todos los términos con la Normativa vigente.

Se deberdn proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal y de terceros,
comprendiendo la ejecucidon de mamparas, pantallas, vallas y cualquier otro elemento necesario
gue la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a
demoler deberdn ser previamente anuladas, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para
no interrumpir el suministro de los servicios a los sectores donde no se ejecuten obras.

Todos aquellos artefactos, carpinterias, muebles que deban ser reutilizados en el proyecto
definitivo, seran resguardados por la Contratista hasta su reinstalacion. Deberda contar o
contratar a su costo, personal especializado para el traslado de equipos o instalaciones que por
su complejidad técnica no pueda ser realizado por operarios destinados a la tarea de
demolicion.

En caso de indicarse demolicion total de pafios de pared, la misma debera realizarse hasta el
nivel de losa o viga superior. Se debera verificar antes de la demolicidn, la situacién estructural
del sector y de ser necesario se realizaran los refuerzos y adintelamientos que se requieran
segun indique la Inspeccion de Obra.

RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

Si alguna instalacion afectara las tareas de demoliciones, la misma deberd refutarse
temporariamente y luego volver a instalarse en su posicion anterior, debiendo estar estos
costos dentro del precio cotizado.

Previo a la ejecucién de cualquier demolicién, la Contratista deberd confirmar que no existen
instalaciones en servicio en el drea, constatandolo con la Inspeccion de Obra.

En el caso de ser necesario el corrimiento definitivo de instalaciones existentes (como ser
camaras, cafieros, tendido de cables, cafios, etc.) la misma deberd coordinarse y aprobarse
previamente por la Inspeccién de Obra, siendo necesario para la ejecucién de los mismos
presentar la documentaciéon necesaria (planos, memorias, etc.) con arreglo para tal fin.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos comprenden la realizacion de los desmontes y terraplenamientos
indicados en los respectivos planos de proyecto, y el replanteo y ejecucidon de todas las
excavaciones y rellenos para fundaciones, instalaciones y toda otra necesaria para la
construccién de la obra.

Asimismo incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencién que puede ser
necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los
desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que
aunqgue no estén especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos
de acuerdo a su fin.

La Contratista tomara en consideracién los niveles fijados en los planos de proyecto,
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La Contratista estard obligada a verificar todos los datos proporcionados por el Ensayo de
Suelos.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

MATERIAL DE RELLENO

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta, deberd seleccionarse y
mezclarse con la proveniente del exterior de la obra. En todos los casos esta tarea deberd
contar con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

La composicién de los rellenos estard en funcién de las recomendaciones del Estudio de Suelos

EQUIPOS

La Contratista consignard la lista de equipos que proponen utilizar cualitativa vy
cuantitativamente, en estas tareas.

El equipamiento propuesto deberd contar con aprobacion de la Inspeccion de Obra,
comprometiéndose los oferentes a aceptar cualquier observacion que al respecto ésta le
formule, sin que ello de lugar a derecho de indemnizacién alguna por reajustes que se soliciten
del equipamiento propuesto.

Todos los elementos deberdan ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los
trabajos en los plazos previstos, no pudiendo la Contratista proceder a su retiro total o parcial
mientras los trabajos se encuentren en ejecucidn, salvo los elementos para los cudles la
Inspeccion de Obra extienda autorizacidn por escrito.

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos equipos y/o
elementos durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y
su reemplazo por otro igual y en buenas condiciones de uso.

El emplazamiento y funcionamiento de los equipos, particularmente para las excavaciones
mecanicas, se convendra con la Inspeccién de Obra.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS TAREAS

La Contratista debera presentar con la debida anticipacidn, previo al comienzo de los trabajos y
para su aprobacién, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describira los
criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para
asegurar la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de
especificaciones.

TOLERANCIA DE NIVELES

La terminacion de niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser pareja vy lisa,
conforme a niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el drea de construcciéon a realizar serdn del orden de +/- 1 cm. y fuera de
dichas areas de +/- 2 cm. tanto para superficies planas como en pendientes.
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NIVELACION

La nivelaciéon del lugar consiste en la ejecucion de todos los trabajos necesarios para llevar los
niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movimiento
de la tierra y nivelaciéon se extendera a toda el drea indicada en los planos y los ajustes
determinados por la Inspeccion de Obra. No deberd quedar ninguna depresion y/é lomada.

En las dreas no edificadas y sujetas a trabajos de parquizacion, se deberdn dejar 15 cm. como
minimo, por debajo de la cota de terminacion, para permitir el aporte de tierra negra.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia
que se indica en 2.3.2.

La Contratista realizard el desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de
0,30 m. en toda el area del edificio, patios y veredas, debiendo considerar las recomendaciones
del estudio de suelos y observaciones de la Inspeccién de Obra.

Los niveles finales tendran en consideracién las pendientes hacia las redes de drenaje segun los
planos de Instalacién Sanitaria.

EXCAVACIONES

Las excavaciones para zanjas, pozos, perfilados de taludes, etc., para bases, vigas de fundacién e
instalaciones, se ejecutaran de acuerdo a los planos aprobados, realizando el trabajo de modo
gue exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de estructuras y
el relleno posterior, para impedir la inundacién de las mismas por las lluvias.

a) Las excavaciones se haran con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a
cuyo efecto la Contratista apuntalara cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras
excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras,
guedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

No se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo por
la Inspeccién de Obra. Las excavaciones tendran un ancho minimo igual al de las bases
correspondientes de cualquier naturaleza.

b) Su fondo serd completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales,
debiéndose proceder a su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si
el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

c) En caso de filtraciones de agua, la Contratista deberd mantener el achique necesario
instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacion, hasta
tanto se hayan ejecutado las obras de hormigén armado. Debera evitarse la posibilidad de que
se produzcan perdidas de cemento por lavado.

No se permitird el bombeo durante el colado del hormigdn y durante las 24 horas siguientes, a
menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiracién de cemento o
lechada.

d) La Contratista estard obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigdn,
cuando a juicio de la Inspeccién de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por
bombeo, a fin de quedar asegurada la sequedad de las fundaciones.

e) Si por error se diera a la excavacion una mayor profundidad de la que corresponda a la
fundacién a construir en ella, no se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes,
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etc., debiéndolo hacerse con el mismo material con que esta construida la fundacion. Este
relleno no implicara costo adicional alguno para el Comitente.

f) Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios seran rellenados con capas
sucesivas de veinte (20) cm. de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni
cuerpos extrafios. Si fuera apta y aprobada por la Inspecciéon de Obra, podra usarse para los
rellenos tierras proveniente de las excavaciones de fundaciones.

Se iran humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecanicos mientras sea posible,
procediéndose con pisones de mano solo en los casos indispensables.

g) Si asi lo indicara la documentacién del proyecto o la Inspeccion de Obra para cada caso
particular, la tierra excedente sera desparramada para nivelar algin area del terreno. Si no
fuera indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procederd a su retiro y
transporte, previa su acumulacién en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspeccién de
Obra.

Estas tareas seran a cargo de la Contratista y deberdn estar previstas en los precios del
contrato.

h) El Contratista debera verificar la posibilidad de existencia de alguna instalacion o
servicio enterrado, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo
previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remocion o reubicacion de la o las
instalaciones interferidas.
Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederd al cegado
de los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estaran incluidas en el
precio del contrato. El llenado de los mismos se realizara con arena.

EXCAVACIONES EN LUGARES CON NAPA DE AGUA

En caso de tener que realizar excavaciones en zonas identificadas por la presencia de napas de
agua, la Contratista presentara un plan de trabajos, sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra en el que habra tomado en cuenta los ensayos de suelos correspondientes, debiendo
prever como minimo una red de drenaje que tomard todo el terreno. Dicho sistema estara
constituido por cafierias principales, cafierias o canaletas secundarias, camaras de achique para
reducir sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo.

Las cafierias principales confluirdn a una camara de bombeo desde donde se continuara
efectuando el achique de la napa.

La Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, incluyendo
bombas a nafta para casos eventuales
RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

En todas las areas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serdn de tierra apta
proveniente de las excavaciones (bases y vigas de fundacion) y/o suelo seleccionado de
caracteristicas sujetas a la aprobacién de la Inspeccidén de Obra, y se compactaran en un todo
de acuerdo con lo aqui especificado.

El material de relleno serd depositado en capas, que no excedan de 0,15 m.

El contenido de humedad no sobrepasara lo requerido para una comprobacién a maxima
densidad. Cada capa serd compactada por cilindros u otro medio apropiado hasta un 95% de

ESPECIFICACIONES TECNICAS , Pagina 23 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA | NAVEGAC|(5N Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacion

densidad maxima del terreno. El material de relleno podra ser humedecido, si fuera necesario,
para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos
mecdnicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o
excavaciones no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, la
Contratista deberd proveerse el suelo seleccionado necesario fuera del perimetro de la obra.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse
antes de desparramarse en los sectores a rellenar.

La tierra vegetal o negra apta proveniente del desmonte, podra utilizarse para la capa superior
del relleno en las areas parquizables.

MATERIALES DE DESECHO

No se permitird quemar materiales combustibles en ningun lugar del terreno.

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura de
hormigén armado en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracién del
hormigdn y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan relacion con la
estructura en siy su aspecto constructivo.

Las bases y vigas de fundacion seran calculadas en funcion del Estudio de Suelos efectuado por
la Contratista a su costo, para cada localizacién particular.

El oferente deberd analizar el predimensionamiento de la estructura previamente al acto
licitatorio ya que las dimensiones alli indicadas son a titulo ilustrativo.

Cualquier modificacion, respecto a la informacion en planos que forman parte de este Pliego, ya
sea de las dimensiones, cuantias, tipo estructural, no dard lugar a reajuste alguno del monto del
contrato, ni del plazo de ejecucién.

Se dejard aclarado en la documentacién a presentar que la estructura estara dimensionada para
los esfuerzos de cargas del proyecto actual.

El dimensionamiento y la ejecuciéon de la estructura de hormigdn armado se realizardn de
acuerdo a las Recomendaciones del CIRSOC 201

ESTUDIO DE SUELOS

La Empresa realizarad a su costo el Estudio de Suelos en Obra por profesionales especialistas, el
cual entregard a esta E.A.N.A. para su aprobacién. El Estudio de Suelos incluye los trabajos de
campafa, ensayos de laboratorio, estudio e interpretacion de los datos obtenidos y produccién
de un informe final. Se realizardan como minimo dos sondeos de 8.00m de profundidad. Con
relacion a las caracteristicas del suelo, se indicardn las distintas alternativas de fundacion
indicando tensiones, profundidad de fundacidn y caracteristicas de suelos para rellenos en caso
de ser necesario. El informe deberd incluir ademas de lo descripto anteriormente, el nivel
fredtico en el momento del estudio, grado de agresividad del suelo a morteros y hormigdn,
coeficiente de balasto.
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En caso de realizar obras en contacto con edificaciones existentes, también deberd incluirse la
indicacidén sumaria de los trabajos necesarios de recalce y submuraciéon a considerar, en funcion
de las propiedades del suelo y cargas actuantes.

CARGAS

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas accidentales
o sobrecarga, seglin CIRSOC101.

Deberan verificarse en las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de obtener las
maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

SOBRECARGAS DE SERVICIO VERTICALES, DISTRIBUIDAS SEGUN CIRSOC

CEMENTOS

Se utilizard cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que
cumplan los requisitos establecidos en el articulo 6.2. del CIRSOC 201 y las normas IRAM N2
1503-1643-1646.

Toda partida, ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber sufrido
procesos de fragie, serd retirada por la Contratista debiendo reponerse a cargo del mismo.

El cemento serd almacenado en depdsitos que lo protejan de la accidn de la intemperie y la
humedad del suelo y paredes. La ubicacion y caracteristicas de estos locales, como asi también
el procedimiento utilizado para el almacenamiento, seran sometidos a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra y responderdn a lo establecido en el PCG. Dicha aprobacién no quita al
Contratista la responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento.

AGREGADO FINO

Estard constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre de
particulas extrafias que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigéon vy la
armadura. Deberd cumplir con los requisitos establecidos en los articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2.2, y
6.6.3.4/5. del CIRSOC 201.

AGREGADO GRUESO

Serd de canto rodado o piedra partida, con particulas limpias y resistentes, debiendo satisfacer
el articulo 6.3. del CIRSOC.

El tamafio serd menor que:

- 1/5 de la menor dimensidn del cemento estructural
- 3/4 de la menor separacion de barras paralelas

- 3/4 del minimo recubrimiento libre de las armaduras

En todos los casos debera cumplir con lo indicado en los articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2, 6.6.3., 6.6.4,
6.6.5.,6.3.1.2.2, y 6.6.3.6.1 del CIRSOC 201 y la norma IRAM N2 1509.
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AGUA

Debera ser limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glicidos y otras sustancias
que puedan alterar el proceso de fraglie o tener efectos nocivos sobre las armaduras y/o el
hormigdn. Deberd cumplir el articulo 6.5 del CIRSOC 201.

ADITIVOS

La utilizacién de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el proceso de fragle,
introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra.

Los aditivos que se utilicen deberdn satisfacer exigencias de los art. 6.4., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5 del
CIRSOC 201. y las Normas IRAM N.2 1663.

ACERO PARA ARMADURAS

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigén armado
deberdn cumplir con el articulo 6.7. del CIRSOC 201 y las normas referidas a longitudes de
anclaje y empalme didmetros de mandril de doblado de ganchos o curvas, recubrimientos
minimos y separaciones que se establecen en el CIRSOC 201 edicién 2005. En la adopcién de los
didmetros de las barras de acero y en su disposicién en la seccion de hormigon, se debe
verificar el control del ancho de fisuras respetando los minimos reglamentarios y las
condiciones que permitan el correcto llenado de cada elemento. Las partidas de acero que
lleguen a la obra deberdn ser acompafadas por los certificados de fabricacion, en los que se
den detalles de la misma, de su composicion y propiedades fisicas. La Inspeccion de Obra
recibird dos copias de estos certificados conjuntamente con los elementos que identifiquen la
partida. Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el
material tome contacto con el suelo.

No se admitird en miembros estructurales la utilizacion de aceros de distintos tipos.

En caso que la Inspeccién de Obra lo requiera, la Empresa Contratista debera realizar a su costo
los ensayos de control que se determinen. Estos se realizaran en todos los casos en Entes 6
Establecimientos de reconocida trayectoria.

ALAMBRE

La vinculacion de las armaduras dentro del encofrado se realizard mediante ataduras de
alambre Nro. 16. Este deberd poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para cumplir
favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su propio didmetro.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

HORMIGON

El hormigdn serd como minimo de resistencia H-21, y deberd cumplir con las condiciones y
exigencias indicadas en el art. 6.6.4. del CIRSOC.

La resistencia caracteristica s’bk > 210 kg/cm2, a los 28 dias, serd evaluada a partir de los
ensayos de rotura a la compresion sobre probetas cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de
altura segln se establece en las normas IRAM N2 1524 y 1546. Ejecucién de probetas:
moldeado y curado s / Norma IRAM 1524; ensayo a la compresién s / Norma IRAM 1546.

En general, de cada 40 m3 o fraccién menor (el Inspector podra variar esta frecuencia en
funcion del grado de confiabilidad devenido de los resultados del sistema) se realizard una
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muestra para lo cual se moldearan 5 probetas, dos para ensayar a 7 dias y otras dos para
ensayar a 28 dias. La restante, queda a disponibilidad para ser ensayada en casos de que se
presenten dudas especificas. Las muestras a realizar se hardn como minimo en un total de 6 por
nivel de estructura (Por nivel se entiende: nivel de fundaciones, vigas de fundacion, estructura
sobre planta baja, estructura sobre planta alta). Se debera verificar el cumplimiento de la
resistencia caracteristica correspondiente a cada tipo de hormigdn previsto. Las probetas
deberan numerarse e identificarse claramente, debiéndose llevar un registro escrito para su
seguimiento: fecha de elaboracion, tipo de Ho., lugar especifico de vaciado, resistencia y tipo de
rotura, etc. Se debera controlar y respetar los tiempos maximos tolerables para la colocaciéon de
cada paston hasta desde su elaboracion.

El hormigdn elaborado tendra un contenido unitario como minimo de 320 Kg/m3 de cemento.

Previamente al inicio de las operaciones de hormigonado, la inspeccién deberd contar con la
formula del hormigén a emplearse, que cumpla con los requisitos de resistencia exigidos.
Siempre que sea posible la opcion, se dard prioridad a la elecciéon de un sistema de hormigon
elaborado proveniente de plantas de produccion sistematica, ya que estas producen un
producto de calidad mas constante y confiable, que los sistemas que no cuentan con plantas
dosificadoras automaticas. En casos de hormigones elaborados in situ, debera tenerse especial
cuidado con el control de la dosificacién, que debe realizarse por peso (bascula), control del
agua de amasado, condiciones de los tambores mezcladores (energia de batido) y asentamiento
del pastén (s / Norma IRAM 1536). En estos casos es fundamental realizar pastones de prueba
antes del inicio de las tareas propiamente dicha, y elaborar probetas para ensayo, que permitan
verificar la férmula propuesta y su procedimiento de elaboracién, y su autorizacién para su uso
en obra. No se aceptaran hormigones de calidad mayores que H-17 para los casos de hormigén
a realizar “in situ”.

El dosaje de los materiales para la elaboracion del hormigdn se realizara por peso en los casos
del cemento, y los agregados fino y grueso.

El agua podrd medirse por peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada por los
agregados. La relacion agua cemento serd la que se indica en el Art. 6.6.3.10 del CIRSOC 201.

El mezclado del hormigdn deberd realizarse en forma automatica quedando expresamente
prohibido el mezclado manual. Las condiciones de mezclado seran tales, que permitiran
obtener una distribucion homogénea de los componentes y una coloraciéon uniforme el
hormigén cumpliendo el articulo 9.3 del CIRSOC 201.

La consistencia de la mezcla serd tal que con los medios de colocacion que se utilicen, el
hormigdn pueda deformarse plasticamente en forma rapida llenando por completo el
encofrado y envolviendo totalmente las armaduras.

La consistencia de la mezcla serd determinada mediante ensayos de asentamiento con
elementos normalizados, recomendando:

10a12cm. Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado
mecanico
12a15cm. Elementos estructurales fuertemente armados
mayor a 15 cm. En lugares de relleno dificultoso.

El Control de asentamiento se ejecutara sobre el material de todos los camiones (mixers) y
sobre pastones intercalados en los casos de hormigones ejecutados in situ. El Cono de Abraham
debe estar disponible en obra todo el tiempo que duren las operaciones de hormigonado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS , Pagina 27 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA NAVEGAC|(5N Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacion

Controles previos a la operacion de colado: se deberdn llevar planillas con las que el Contratista
solicitard al Inspector autorizacién para proceder a una operacion de colado, que incluya
renglones especificos que requeriran de la firma del Inspector interviniente para: control
topografico (replanteo y niveles ) armaduras (didametros, disposicion, ganchos, empalmes)
encofrados (estabilidad, juntas constructivas y sismicas), uso de membranas desencofrantes y/o
aditivos si se requiriese, limpieza general, equipos de colocacion y de vibrado, etc.

Recubrimientos minimos — separadores: se cumplira lo establecido en los puntos 13.2 y 13.3 y
anexos del capitulo 13.

Colado y Curado: Si bien en general las obras de fundacién estan menos exigidas a
procedimientos especiales de curado, por su menor exposicién a la intemperie, si debe
estudiarse en cada caso la necesidad de prever esta operacion a aquellas partes expuestas,
pudiendo recurrirse al uso de membranas quimicas para garantizar un buen curado en casos
como los de las plateas de fundacion.

El hormigdn deberd ser vibrado con equipos mecdnicos de inmersion.

Toda superficie de hormigdn debera ser sometida a proceso de curado por un lapso de 3 dias si
se utiliza cemento de alta resistencia inicial, y de 10 dias en el caso que el hormigdn contenga
cemento comun.

La unién entre los hormigones de dos edades diferentes debera tratarse con productos
epoxidicos de probada calidad, con el objeto de garantizar la adherencia entre ambas
superficies.

En estos casos la Contratista debera solicitar permiso y aportar detalles de los productos a
utilizar ante la Inspeccién de Obra.

Los ensayos de calidad se deberan realizar sobre el hormigdn fresco cumpliendo los siguientes
articulos del CIRSOC

Toma de muestras y eleccion de pastones 7.4.1b
Cantidad 7.45.1
Asentamiento 7.4.4
Peso por unidad de volumen de hormigdén fresco 7.4.3

Asimismo, deberan cumplir con las Normas IRAM que a continuacion se indican:

Asentamiento 1536
Contenido de aire 1602 0 1562
Pesos por unidad de volumen fresco 1562

Cuando se utilice hormigdn elaborado se debera previamente pedir autorizacién a la Inspeccién
de Obray ésta, si lo autoriza, exigird el cumplimiento del articulo 9.4 del CIRSOC 201 y la Norma
IRAM

N2 1666.

ENCOFRADOS

En todos los casos se deberan respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos
de replanteo de estructura y arquitectura.
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Los encofrados podran ser de tableros fendlicos espesor min. 18 mm., metalicos, plasticos o
paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacion
exterior. En las losas de hormigdn armado visto no se aceptaran tableros de medida inferior a
0.80 m de ancho.

o metdlicos, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacién exterior. En razén de
especificarse la terminacion T3 (hormigdn visto), la Inspeccién de Obra deberd aprobar
previamente los planos de disefio y juntas de los encofrados, sin cuya aceptacién no podran
iniciarse los trabajos. Ademas, la Contratista debera hormigonar un elemento de muestra, que
una vez aprobado se mantendra en obra a los efectos de servir como patrén de calidad de la
terminacién requerida.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepcion vy
ejecucion se realizard en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos
derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se veran sometidos durante la
ejecucion.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados seran
convenientemente arriostrados, tanto en Inspeccién longitudinal como transversal.

La ejecucién se hara de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin
golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura.

Quedara a juicio de la Inspeccion de Obra solicitar las memorias de célculo y planos de detalle
de aquellos sectores que considere conveniente.

Para la inspeccion y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, vigas altas y otros lugares
de dificil acceso o visualizacién, se dejaran aberturas provisorias adecuadas.

Los encofrados de madera se mojaran con abundancia doce horas antes y previo a la colocacién
del hormigdn, debiendo acusar en ese momento las dimensiones que indiquen los planos.

PREVISION DE PASES, NICHOS O CANALETAS

La Contratista preverd, en correspondencia con los lugares en que los elementos integrantes de
las distintas instalaciones intercepten a la estructura, de los orificios, nichos, canaletas y
aberturas de tamafio adecuado para permitir en su oportunidad, el pasaje y montaje de dichas
instalaciones.

Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto serdn preparados prolijamente de manera tal
que luego puedan extraerse facilmente, tarea que la Contratista efectuard simultdneamente
con el desencofrado. En todos los casos donde se practiquen pases en vigas se tendrd la
precaucion que los mismos estén separados de los apoyos una distancia no menor a la altura de
la propia viga. Deberd contemplarse en esos pases el refuerzo de las armaduras del hormigén
armado. Se tendra en cuenta que en todas las vigas de los pasillos se practicaran pases con base
plana, para apoyo de las bandejas metdlicas de las instalaciones eléctricas. De la misma forma
se ejecutardn pases en las losas por encima de los tableros eléctricos facilitando la salida de las
bandejas hacia los ramales de distribucion.

En las vigas de fundacién se tendra en cuenta el replanteo de los cafios eléctricos, pluviales y
cloacales, analizando su interferencia, las cuales podran resolverse de acuerdo a las siguientes
alternativas:
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a.- Proyectando las aberturas necesarias a prever en las vigas, detallando su ubicacion,
dimensidn, cdlculo y detalle de armado.

b.- Reducir la luz de vigas con apoyos intermedios en pilotines o troncos de columnas con bases
aisladas, de acuerdo a lo recomendado por el estudio de suelos correspondiente, disminuyendo
en consecuencia la altura de vigas, evitando las interferencias antes mencionadas.

En ambos casos se deberan presentar a la inspeccion de obra las soluciones adoptadas para su
aprobacioén.

En los casos donde se indiquen aberturas en la Ultima losa para colocar lucarnas, se ejecutaran
vigas invertidas en forma perimetral al hueco mencionado cuyas medidas y armaduras seran
verificadas con la Inspeccion de Obra.

ARMADURAS

Las barras se cortardan y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los
planos y documentos aprobados por la Inspeccion de Obra.

El doblado de las barras se realizard en frio a la temperatura ambiente, mediante elementos
gue permitan obtener los radios de curvatura adecuados. Las barras que hubieran sido
dobladas no se podran enderezar ni volver a doblarse.

Las barras deberdn estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar
desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado.

Cuando las barras se coloquen en dos o mas capas superpuestas, los centros de las barras de las
capas superiores se colocaran sobre el mismo vertical que los correspondientes a la capa
inferior.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores metélicos o de
mortero de cemento, con ataduras metalicas.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdn estuviesen cubiertas por mortero,
pasta de cemento u hormigdn endurecido, deberan limpiarse perfectamente.

COLOCACION DE HORMIGON

La colocacion del hormigdn se realizard de acuerdo a un plan de trabajos organizado que la
Contratista presentard a la Inspeccién de Obra para su consideracién. En el momento de la
colocacion del hormigén se deberd cumplir lo especificado en el capitulo 11 del CIRSOC 201 y
ademads los articulos 10.1. y 10.2 de dicho reglamento

La Contratista deberd notificar a la Inspecciéon de Obra una anticipacién minima de 3 dias
habiles la fecha de colocacion del hormigén, no pudiendo comenzar hasta la inspeccion y
aprobacién de los encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como asi
también de las condiciones climaticas de operacion.

Para el transporte del hormigdn deberdn utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y
continuidad. La Contratista presentard el sistema adoptado a la Inspeccion de Obra para su
aprobacién.

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome
contacto con el cemento y la colocacién del hormigén serd de 45 minutos como maximo,
pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectle con camiones mezcladores.
El hormigdn se compactard a la maxima densidad posible con equipos vibratorios mecanicos,
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complementando con apisonado y compactacion manual si resultare necesario. Cumpliendo en
todos los casos el articulo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 para la proteccion y
curado del hormigdn como asi mismo para hormigonado en tiempo frio y caluroso se seguiran
los articulos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del CIRSOC 201.

DESENCOFRADO

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la Inspeccién de Obra y todos los
desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y
pueda resistir su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante la
construccién.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para
comprobar el estado de estos elementos.

Los plazos minimos de desencofrado seran:

Costados de vigas y columnas .......cccccveenennn, 4 dias
Fondo de loSas ....cccvevveiieieiieiiee e 20 dias
FoNdo de Vigas .....cccevvveiiieiiiiiiie e 20 dias
Puntales de seguridad en losas y vigas .......... 28 dias

En todos los casos cumpliendo con lo establecido en el articulo 12.3.3 del CIRSOC 201.

RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

La recepcién de la estructura se efectuard en etapas de acuerdo al cronograma de tareas
presentado por la Contratista para la aprobacién de la Inspeccion de Obra

La recepcion provisoria de las etapas comprende:
- Aprobacién de encofrados y armaduras.
- Aprobacién de superficies desencofradas.
- Aprobacién de ensayos de probetas y materiales.

La Contratista deberd notificar a la Inspeccidon de Obra con una anticipacion minima de 3 dias
habiles la fecha prevista para los colados de las distintas etapas, no pudiendo comenzar hasta
llevarse a cabo la inspeccién y aprobacion de excavaciones para fundaciones, del encofrado, las
armaduras, los insertos empotrados y las condiciones de apuntalamiento.

La recepcion final se efectuard una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las
aprobaciones parciales en su totalidad.

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia
en cuanto al comportamiento resistente de la estructura.

INSERTOS

La Contratista colocard y alineara los insertos durante la ejecucidn de las estructuras en todos
aquellos lugares en donde se indique en los planos o en donde sea necesario para la posterior
aplicacion de elementos de complemento segun los planos o segun Indicaciones de la
Inspeccion de Obra.
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ANTEPECHOS Y ALFEIZARES

Seran losas de hormigdn armado ejecutadas “in situ”, con la cara a la vista sin oquedades,
alisada a la llana metdlica y pulida con pendiente minima de 15%. Es sugerido el uso de
encofrado metalico.

5. ESTRUCTURA METALICA

GENERALIDADES

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la ejecucién
de los trabajos, como mano de obra, equipos, andamios, cercos, provision, descarga y
transporte de materiales y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos
o0 en esta especificacidn, son necesarios para ejecutar las estructuras de la presente obra.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura vy verificara
la compatibilidad de los planos con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles,
agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las
planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido deberd ser presentado con la suficiente anticipacion a la
Inspeccién de Obra para su conformidad.

Toda la documentacién que conforma la presente licitacion la define en cantidades,
dimensiones, caracteristicas, plazos y demads elementos que permitan cotizarla, pero la
informacién entregada debe ser complementada con todo aquello que sea necesario para
generar planos aptos para construccion. La Empresa Contratista realizard los planos
constructivos y de detalle los cuales deberdn ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La aprobacion de la documentacidon no significara delegacién de responsabilidades en la
Inspeccion de Obra, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucién de la
estructura.

El contratista conforme a las Especificaciones Técnicas deberd entregar la siguiente
documentacion antes de comenzar los trabajos:

- Planos apto construccién: vistas en planta, cortes, de detalle (de uniones, soldaduras,
encuentros, etc). Cada uno en escala conveniente. Deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra antes de comenzar los trabajos.

- Estudio de suelos: la contratista deberd encargar la realizacion de un estudio de suelos
que deberd ser adjuntado a la memoria de célculo estructural.

- Memoria de cdlculo: donde se desarrolle el cdlculo estructural completo segun la
normativa vigente y las hipdtesis adoptadas, con esquemas de nudos, cargas, vinculos,
esfuerzos, resultados, tipologia de fundacién, etc. Deberd estar firmada por un
profesional matriculado en la materia.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

La finalidad de los planos y pliegos de especificaciones es la provisién e instalacion de trabajos
terminados en perfectas condiciones de uso, tanto los planos como las especificaciones son
complementarios, lo que significa que el Contratista debera suministrar lo que se requiera en
uno solo de ellos con el mismo grado de obligacidon que si estuviera en ambos.
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El Contratista deberd calcular y verificar todas las dimensiones y/o datos técnicos que figuran en
planos y especificaciones. Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo
de los materiales necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este capitulo, asi
como las exigencias constructivas se ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas en el
correspondiente catdlogo, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas
en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que expresamente
sean citadas en el mismo.

Normas de Aplicacion: La verificacion de las estructuras se realizara siguiendo los lineamientos
de las siguientes normas:

- CIRSOC 101 Cargas y Sobrecargas sobre las Construcciones

- CIRSOC 102 Accion del Viento sobre las Construcciones

- CIRSOC 103 Normas Argentinas para las construcciones sismorresistentes

- CIRSOC 104 Accidén de la Nieve y Hielo sobre las Construcciones

- CIRSOC 105 Superposicidon de acciones

- CIRSOC 201 Estructuras de Hormigdén Armado

- CIRSOC 301 Proyecto, cédlculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios

- CIRSOC 302 Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero

-CIRSOC 304 Recomendaciones para la ejecucion de estructuras de acero soldadas

-CIRSOC 305 Recomendacién para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia
ESCALERA EXTERIOR

En el presente capitulo de la Especificacion Técnica se establecen especificaciones relativas a la
construccién de la escalera exterior de emergencia de la cabina de control a planta baja, cuya
conformacion resulta de los planos entregados y de estas especificaciones técnicas. Al respecto
gueda debidamente aclarado que dicho detalle no es taxativo, por lo que cualquier trabajo que
no tenga items especificos, pero necesario para completar las obras incluidas bajo este capitulo,
se considera incluido en el item que guarde mayor analogia, sin derecho a reconocimiento de
adicional alguno por parte del Contratista.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la ejecucién
de los trabajos, como mano de obra, equipos, andamios, cercos, provisién, descarga y
transporte de materiales y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos
o0 en esta especificacidn, son necesarios para ejecutar las estructuras de la presente obra.

El Contratista asumira la responsabilidad integral como Constructor de la estructura y verificara
la compatibilidad de los planos con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles,
agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las
planillas de armadura.

Todo lo precedentemente establecido debera ser presentado con la suficiente anticipacion a la
Inspeccion de Obra para su conformidad.

Toda la documentacion que conforma la presente licitaciéon la define en cantidades,
dimensiones, caracteristicas, plazos y demas elementos que permitan cotizarla, pero la
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informacién entregada debe ser complementada con todo aquello que sea necesario para
generar planos aptos para construccion. La Empresa Contratista realizard los planos
constructivos y de detalle los cuales deberdn ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La aprobacion de la documentacion no significara delegacién de responsabilidades en la
Inspeccion de Obra, siendo el contratista el Unico responsable por la correcta ejecucién de la
estructura.

El contratista conforme a las Especificaciones Técnicas deberd entregar la siguiente
documentacion antes de comenzar los trabajos:

- Planos apto construccién: vistas en planta, cortes, de detalle (de uniones, soldaduras,
encuentros, etc). Cada uno en escala conveniente. Deberdn ser aprobados por la
Inspeccion de Obra antes de comenzar los trabajos.

- Estudio de suelos: la contratista deberd encargar la realizacion de un estudio de suelos
gue deberd ser adjuntado a la memoria de célculo estructural.

- Memoria de cdlculo: donde se desarrolle el cdlculo estructural completo segun la
normativa vigente y las hipdtesis adoptadas, con esquemas de nudos, cargas, vinculos,
esfuerzos, resultados, tipologia de fundacion, etc. Deberd estar firmada por un
profesional matriculado en la materia.

RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

Si alguna instalacion afectara las tareas de demoliciones, la misma debera reubicarse
temporariamente y luego volver a instalarse en su posicion anterior, debiendo estar estos
costos dentro del precio cotizado.

Previo a la ejecucién de cualquier demolicién, la Contratista debera confirmar que no existen
instalaciones en servicio en el area, constatandolo con la Inspeccion de Obra.

En el caso de ser necesario el corrimiento definitivo de instalaciones existentes (como ser
camaras, cafieros, tendido de cables, cafios, etc) la misma deberd coordinarse y aprobarse
previamente por la Inspecciéon de Obra, siendo necesario para la ejecuciéon de los mismos
presentar la documentacion necesaria (planos, memorias, etc) con arreglo para tal fin.

MATERIALES

En los casos en que se prescriban ensayos, los mismos deberan ser ejecutados y aprobados
antes de utilizar en la estructura el correspondiente material, sea en taller o en la obra. En
ningln caso se reconoceran al Contratista ampliaciones del plazo de ejecucion de la obra, por
demoras motivadas en la necesidad de terminar ensayos antes de emplear el material
respectivo. El Contratista deberd tener en cuenta la duraciéon de los ensayos en su plan de
trabajos. En caso que el Contratista emplee materiales cuya utilizacién todavia no hubiera sido
aprobada por la Inspeccion de Obra, asumird automaticamente la responsabilidad por tales
materiales. Si, posteriormente, los resultados de los ensayos fueran insatisfactorios, la
Inspeccion de Obra podra ordenar demolicién y reemplazo, por cuenta del Contratista, de los
materiales defectuosos por otros de la calidad requerida.

Aceros
Todo el acero empleado debera ser de calidad soldable garantizada.

a) Las barras y perfiles seran de acero F24 segin IRAM 503.
b) Las chapas y planchuelas seran de acero F24 segin IRAM 503.
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c) Para las tillas, anclajes y bulones y, en general, para barras roscadas, se usara acero F24 segun
IRAM 503/1973 con rosca Whitworth segiin IRAM 5036.

d) Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resultan dafiados por
procedimientos de fabricacién inadecuados, serdn rechazados por la Inspeccién de Obra en el
momento de ser descubiertos, haciéndose responsable el Contratista de los gastos que
demande su sustitucion. Esto no deslinda la responsabilidad del Contratista por el dafio que
pudiera ocasionar un material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones.

Se empleara Unicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o herrumbrado.

Queda expresa y totalmente excluida la utilizacion de perfiles y otros elementos estructurales,
de hierro pudelado o de otro material que no sea especificamente acero de las caracteristicas
descriptas precedentemente.

Todos los perfiles para realizar la escalera exterior deberan ser de ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE.

Electrodos

Con cada envase de electrodos, el fabricante de los mismos deberad suministrar instrucciones
indicando las tensiones, intensidades y polaridades (para el caso de corriente continua)
recomendadas, asi como el tipo de trabajo, usos y posiciones a los que mas se adaptan los
electrodos contenidos. En los casos en que el equivalente de carbono de alguno de los
elementos a soldar, fuera mayor que 0,25% serd obligatorio usar electrodos de bajo hidrégeno.

Inspecciones en Taller y en Obra

Las inspecciones en taller y en obra serdn efectuadas por la Inspeccién de Obra. Todo elemento
terminado serd inspeccionado y deberd ser aceptado en taller antes de ser enviado a obra. Tal
aceptacién, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacion de reemplazar o corregir
cualquier material o trabajo defectuoso de dimensiones erréneas o mal hecho, aun cuando ello
se advirtiera después de la inspeccion.

El Contratista serd responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales
acaree, ya sea por costos directos o bien por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier
otra razon. El Contratista deberd proveer a la Inspeccion de Obra copias de todas las érdenes
del taller y deberd permitirles acceso a todas partes de su taller de fabricacion. El Contratista
deberd incluir en sus costos la partida necesaria para cubrir todos los gastos que ocasionan las
inspecciones en talleres, pues tendra a su cargo todas las provisiones necesarias al respecto, en
cuanto se relacione con equipos, instrumentos y cualquier otro elemento necesario para llevar
a cabo dichas inspecciones.

SOLDADURAS
Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléctrico.

Las soldaduras continuas deberan ser a prueba de aire.

Los bordes y extremos que deben unirse a tope, tendran que ser biselados, ranurados o con la
forma que se indique; deberan cepillarse y/o esmerilarse.

Se empleard todo recurso posible, tomando y aplicando las precauciones y métodos necesarios,
en los trabajos de soldadura continua, para evitar deformaciones de los elementos.

A menos que se pruebe lo contrario sobre la base de resultados de ensayos, las soldaduras
continuas, deberdn resultar de costuras espaciadas de manera que se eviten calentamientos
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excesivos de metal, es decir, que la continuidad del filete debera lograrse mediante la aplicacion
de soldaduras cortas e intermitentes.

La soldadura deberd hacerse de acuerdo con las estipulaciones de la norma CIRSOC
correspondiente.

Todas las soldaduras deberdn efectuarse por un soldador certificado cuya documentacion de
acreditacion deberd presentarse a la Inspecciéon de Obra previo al inicio de los trabajos.

Inspeccion de la soldadura

Las soldaduras deberdn quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas
metdlicas que se unen; igualmente deberan quedar libres de picaduras, escorias y otros
defectos.

Las superficies de las soldaduras deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area
indicada o que sea necesaria para el esfuerzo requerido en las uniones respectivas.

Si la Inspeccién de Obra lo solicitara se haran ensayos de las soldaduras que la misma seleccione
arbitrariamente, a cargo y costo del Contratista. Dichos ensayos se encargaran a un Laboratorio
autorizado y cualquier soldadura que no cumpla los requisitos necesarios, debera quitarse y el
trabajo ser rehecho de manera satisfactoria.

Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas. Cada una de las capas de
soldadura multiple, deberd ser inspeccionada y aprobada antes de proceder con la aplicacién de
la subsecuente. Al terminarse el trabajo de soldadura deberd proveerse un certificado de
inspeccion de soldadura en la obra, que cubra todas las inspecciones de soldadura que hayan
sido solicitadas.

MONTAIJE

Todos los elementos deberan montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin
dobladuras o uniones abiertas.

Donde se necesite que los perfiles angulo de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos
deberdn recortarse o brufiirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de
cufias o calzas para tales fines.

No se permitirdn cortes con soplete en la obra, sin el consentimiento por escrito de la
Inspeccion de Obra. Todos los elementos que se corten con soplete deberan tener un acabado
igual al corte mecdnico.

Agujereado y soldadura bajo carga

Se prohibe practicar agujeros o efectuar soldaduras a elementos estructurales portantes y
montados o sometidos a cargas, entendiéndose por elementos portantes las columnas,
reticulados en general, vigas o cualquier otro miembro estructural portante de cargas.

La ubicacion de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base serd verificada
cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto serd
comunicada a la Inspeccién de Obra. La estructura deberd ser colocada y aplomada
cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con
sus uniones flojas es inestable, la Contratista debera tomar los recaudos necesarios para evitar
accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en
esas condiciones un tiempo prolongado.

Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de
fabricacién, muy especialmente en los elementos estructurales principales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

) Pagina 36 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA | NAVEGAC|(5N Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacion

La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en
servicio luego de la recepcién definitiva de la misma. A tal efecto la contratista deberd tener en
cuenta todas las providencias necesarias para proteger estas estructuras de la oxidacion, asi
como de cualquier otro dafio que ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el periodo
de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de
entrada de servicio.

Por tal motivo, el contratista empleard personal competente, siendo responsable de su
comportamiento y de la observacion de las reglas y ordenanzas vigentes.

Los defectos de fabricacién o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje,
seran inmediatamente comunicados a la Inspeccion de obra. La reparacién de las mismas
debera ser aprobada y controlada por la Inspeccién de obra.

La Contratista sera responsable de la cantidad y estado de conservacion del material de la obra.

BULONES

Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar
expuestos a la intemperie llevaran un tratamiento de galvanizado. El contratista deberd adoptar
precauciones especiales para que en todo bulén se cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. -
CIRSOC 103 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete.

APUNTALAMIENTO

La Contratista suministrard todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el
sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirard tan pronto el trabajo montado
haya sido inspeccionado y aprobado por la Inspeccién de obra.

TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAJE

Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista debera poner
especial cuidado en no lastimar la pelicula de protecciéon ni producir deformaciones en los
elementos, debiendo la Contratista reparar los deterioros a entera satisfaccién de la Inspeccién
de obra.

Idénticas precauciones deberd tomar para el envio del material a obra.

Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendran limpios; el
manipuleo se harad de tal manera que evite dafios a la pintura o al acero de cualquier manera.
Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o dafios, seran rechazadas al solo juicio de
la Inspeccién de Obra

Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serdn almacenados sobre el nivel del
suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendra libre de suciedad,
grasas, tierra o materiales extrafios y se protegera contra la corrosion.

Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extrafios contaminaran el material, este serd
cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dafie la calidad de la mano final de
pintura.

Si la limpieza dafia la capa de convertidor de 6xido, se retocard toda la superficie.
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DEPOSITO

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedicion, se guardaran bajo techo, sobre plataformas,
tirantes u otros elementos que las separen del piso.

En caso de depositarse a la intemperie se protegeran debidamente contra polvo y agua
mediante cubiertas impermeables

PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMAS, ESCALONES y BARANDAS

SALIDAPara la construccion de la escalera exterior se deberd respetar las siguientes
caracteristicas de materiales:

Escalén marca tipo TECHNOS Serrated Locked o de similar calidad. Debera ser galvanizado en
caliente. Espaciamiento de la rejilla 40x40 mm con nariz antideslizante. Tendran una planchuela
lateral perforada de minimo 70x3 mm de espesor para unirse a las jambas de la escalera
mediante bulones de @ 1/2" ASTM A-307, con tuerca hexagonal y arandela plana de esp 3,2
mm.

Se respetaran las dimensiones del escaldn indicado en planos y detalles.

Fig. Escalon tipo

- Piso electro armado formado por plataforma de rejilla galvanizada marca tipo TECHNOS
Serrated Locked o de similar calidad. Espaciamiento 40x40 mm. Lleva un dentado
antideslizante. Barra resistente de 38x3 mm y barra de cruce de 15x2 mm. Peso 28
kg/m2. Se deberd proveer con planchuela de marco perimetral de cierre en cada rejilla.
Longitud y ancho segun planos.

Fig. Piso electro armado rejilla galvanizada antideslizante

- Pasamanos de cafio redondo de hierro galvanizado @ 4 cm espesor minimo 3,2 mm.
Donde lo indique el plano deberd curvarse con dobladora de cafios. En los casos que
deba cortarse y soldarse, se deberd indicar a la Inspeccién de Obra el punto de
realizacion de este tipo de uniones previo a la ejecucién; asimismo debera presentar un
acabado prolijo esmerilando las soldaduras.
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Se sostendra el pasamanos mediante planchuela de hierro galvanizada de 5/16” x 1
3/4” abulonada a la jamba de la escalera. Entre planchuelas, y conformando la baranda,
se dispondrdn 3 hierros galvanizado @ 12 mm equidistante en toda la altura segin se
indica en planos.

- En el perimetro de cada descanso y pasarela de conexion a cada salida de emergencia,
se deberd colocar un guarda pie conformado por una planchuela de hierro galvanizado
de 102 x 6,4 mm fijado mediante soldadura a las planchuelas de la baranda.

- Grampa clip de sujecion de plataformas. La misma deberd ser mediante tornillo
autorroscante con arandela de goma intermedia sujeto a perfil de apoyo de plataforma.

FIJACION TORNILLO
AUTOROSCANTE

VISTA

*~  SUPERIOR ¥/ :
Fig. Tipo de grampa de fijacion de plataforma

PINTURA

El término Pintura que aqui se utiliza, incluye todos los materiales relacionados, por ejemplo:
selladores, rellenos y otros, sin diferenciar si se utilizan en las primeras manos, las segundas o
de terminacion. Todas las pinturas se recibiran libres de imperfecciones, manchas o rayas y
deberdn aplicarse las manos necesarias para cubrir total y homogéneamente el elemento,
procurando llegar a todos los puntos y lugares de dificil acceso.

Las estructuras metdlicas que conforman la escalera y barandas exteriores son galvanizadas.
Para realizar el pintado de las uniones y soldaduras las mismas deberan ser tratadas con pintura
epoxidica marca tipo REVESTA 400 color gris perla o de similar calidad, alcanzando un espesor
minimo de 150 . Diluyente marca tipo REVESTA 175 o de similar calidad. Para la mano de
terminacién se utilizara esmalte de poliuretano marca tipo REVESTA 290 HS o similar calidad,
color Aluminio RAL 9006 con un espesor de 80 L.

La Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra muestras de cada color especificado,
debiendo los colores definitivos venir preparada segln catdlogo. También se hard un pafio de
muestra siguiendo los lineamientos descriptos para los revestimientos.

Al concluir la obra, la Contratista debera proveer por lo menos 40 litros de cada color empleado
en envases originales y cerrados, con su cddigo de fabrica y etiqueta de proveedor. Al terminar
el trabajo de pintura, se exigird limpiar las ventanas y otras superficies manchadas de pintura.
Las manchas de pintura se deberan retirar utilizando métodos apropiados de lavado o raspado
cuidando de no rayar o dafiar las superficies terminadas. También se removeran las envolturas
protectoras temporales previstas por otros para proteccion de su trabajo, después de terminar
las operaciones de pintura.
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6. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas
indicados en planos y/o planillas, con los espesores alli indicados. Independientemente de ello,
el Contratista esta obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, deberd tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccién que correspondan, aplicando los elementos eldsticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

Los trabajos a realizar para la construccion de la obra comprenden:

- Contrapisos en los sectores afectados por el retiro del piso existente, modificaciones del
tendido de instalaciones (eléctrica, sanitarias, etc.) y contrapisos afectados por plagasy
humedad ascendente.

- Serealizard nueva carpeta hidrofuga toilettes.

- Se realizard nueva carpeta de nivelacion para recibir la correcta colocacion de los pisos
determinados en planos vy planillas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE SOBRE TERRENO NATURAL

Los contrapisos ejecutados sobre terreno natural en ningln caso podran ser menores a doce
(12) centimetros. Todos los locales cerrados de planta baja deberan poseer aislacion hidréfuga,
la que podra estar proporcionada por un film de polietileno negro de 200 micrones (184
gr./m2), ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfaltica al cajon hidréfugo de las
paredes, o por un manto de concreto hidréfugo extendido y alisado a cuchara ubicado encima,
con siete (7) mm de espesor minimo el que serd ejecutado inmediatamente antes de la
colocacion de la mezcla de asiento del solado, o con la ejecucidn de carpetas si correspondiera.
En todos los casos deberd asegurarse la perfecta continuidad de esta aislacién con las que
correspondan a las horizontales de paredes. Se empleard hormigén de cascotes con las
siguientes proporciones: 1/8 de cemento, 1 de cal, 3 de arena y 5 de cascotes, o la que
especificamente se determine en el PETP.

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procederd a la limpieza de materiales sueltos y
al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las superficies, mojando con agua vy
apisonando correctamente, asi como también se deberd ejecutar las aislaciones y acciones
necesarias para evitar futuras filtraciones de cimientos y desarrollo de plagas debajo del
conjunto que puedan debilitar el mismo. Asimismo, se recalca especialmente la necesidad de
controlar y eliminar toda plaga que exista actualmente y represente cualquier tipo de peligro
para la estructura. Una vez realizado el contrapiso se debera eliminar aquellas zonas en que
existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de piso
terminado.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en
cada caso y los espesores indicados. Deberdn tenerse particularmente en cuenta, los desniveles
necesarios de los locales con salida al exterior.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los dispositivos eldsticos con sus elementos de fijacion, que constituyen los
componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el
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material eldstico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso
diferirse estos rellenos para una etapa posterior. Se prestard particular atencién a las juntas
perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigdn o las mamposterias.

En los sectores donde se retira el piso existente se procederd a reparar, de ser necesario, el
contrapiso existente del sector a intervenir. Seran ejecutados idem existente, teniendo en
cuenta el requerimiento de cotas del piso para cada caso.

CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE SOBRE LOSA

El contrapiso de hormigdn pobre no deberd ser menor de 7 cm. de espesor, para asentar sobre
él, el piso correspondiente.

CARPETA DE CEMENTO

Se ejecutard una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un plazo no
inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hard una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido por 1
parte de cemento Portland, 3 partes de arena mediana y adosado con hidréfugo equivalente al
10 % en el agua de empaste en caso de los toilettes y office. La mezcla se amasard con una
cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion. Antes del fraglie de la
primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido por 1 parte
de cemento Portland, 3 partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que
el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a fin de
evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

BANQUINAS PARA MUEBLES

Las banqguinas para mesadas fijas serdn construidas con hormigén H11, contrapisos de leca, etc.
La terminacién superficial bajo los muebles serd lisa sin resaltes. Estas banquinas tendran los
espesores necesarios para recibir las terminaciones correspondientes.

7. ALBANILERIA Y AFINES
OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la ejecucion de los trabajos de albafiileria
en el drea de intervencién que se sean necesarios o se vean alterados por las demas tareas de la
presente licitacién y que afecten al edificio existente.

Asimismo, estén o no especificados en la documentacién, todos aquellos trabajos de
mamposteria y albafiileria exigidos por otros rubros que sean necesarios para completar la obra,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios
unitarios de la mamposteria la colocacion de todos los tipos de andamios, balancines, silletas,
etc., necesarios para efectuar las tareas.

MEZCLAS

Deberan ser de los tipos indicados en la "Planilla de mezclas" que se agrega al final de este
punto. Deberan ser batidas en mezcladoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados, que contardn con la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.
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No se fabricardn mds mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mds mezcla de
cemento portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Las pastas de argamasa serdn mas bien espesas que fluidas. Las partes que se detallan en la
Planilla de Mezcla se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

Para mamposteria de blogque de cemento en cimientos:

% - Parte de cemento.

1 - Parte de cal hidraulica.

4 - Parte de arena gruesa.

Mamposteria en elevacién de bloques de hormigdén (0,20m.)
% - Cemento.

1 - Cal hidraulica.

4 - Arena gruesa.

Tomado de juntas

1 - Parte de cemento.

3 - Parte de arena.

Capas aisladoras de concreto hidréfuga en muros y tabiques.
1 - Parte de cemento.

3 - Parte de arena mediana.

1 - Kilogramo de hidroéfugo batido con 10 litros de agua.
Carpetas bajo piso y aislaciones hidraulicas

1 - Partes de cemento.

3 - Partes de arena mediana.

1 - Kilogramo de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

Para colocacion de pisos de mosaicos graniticos, lajas, umbrales, solias.
% - Parte de cemento.

1 - Parte de cal aérea.

3 - Parte de arena mediana.

Toma de juntas

La preparacién del mortero para juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento
Portland y arena de adecuada granulometria. Las juntas serdan del menor espesor posible,
teniendo como maximo 10 mm y en general serd conveniente ejecutar una ligera compactacion
del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de
primer uso. Los materiales perecederos deberdn llegar a la obra en envase de fabrica y
cerrados.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros
gue se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

La Inspeccién se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las
especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

Agua
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En la confeccidon de mezclas para la albafileria, revoques, hormigdn destinado a la ejecucioén de
estructuras de Hormigén Armado, etc., se empleard agua corriente con preferencia a cualquier
otra.

Arena

La arena a emplear serd en general limpia. No contendran sales, sustancias organicas ni arcilla
adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad.

Cales

Procederdan de fabrica acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar en la obra en
bolsas de papel. Los envases vendran provistos del sello de fabrica de procedencia.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo
de la intemperie evitando humedades, etc.

El contratista deberd rehacer la totalidad de las superficies revocadas con este tipo de cal, si en
algin momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratacion de los granulos por
un defectuoso proceso de fabricacién de este tipo de cal. No se admitirdn remiendos.

Cementos comunes

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primerisima
calidad (Loma Negra, San Martin, o similar) y aceptada por la Inspeccidon. Se los abastecerd en
envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la
fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento se dispondrd en locales cerrados bien secos, sobre el piso
natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Inspeccidn hasta su utilizacion.

Cascotes

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos),
debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos.

Agregado grueso

Podrd emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno y otro sean
limpios y de tamafio apropiado, proveniente exclusivamente de origen granitico, silicico o
cuarcitico, formado por trozos duros vy libres de revestimientos adherentes.

Hidréfugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de
mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidrofugos seran quimicos, inorganicos y de marca reconocida (SIKA, CERESITA o
equivalente) y deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo
aprobado por la Inspeccién de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al agua de
mezclado deberdn hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccidon de Obra. Se autorizara
Unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicién materias inorganicas y que
actlen por accién quimica.
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REFUERZOS Y DINTELES SOBRE RETIROS DE CARPINETRIAS

Los trabajos de refuerzos a cargo del Contratista comprenden las partes que a continuacién se
mencionan, a los fines de permitir la ejecucion del proyecto que se establece en los planos,
destacdandose el caracter enunciativo y no taxativo del listado:

Luego de retirarse las puertas placas, se procederd al refuerzo de los dinteles, considerar en
caso de no ser factible dicha accién se procederd al armado de un dintel nuevo. El Contratista
deberd contar con todos los elementos necesarios para realizar éste trabajo.

AISLACIONES

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales dobles sobre
mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presidn negativa, la aislacién vertical
en paramentos exteriores, la aislacién vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y
toda aquellas otras que, aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacién
y/o planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Por lo tanto, se entiende que la Contratista deberd asegurar las continuidades de todas las
aislaciones en forma absoluta.

- Ejecucién de impermeabilizacion con membrana poliuretanica sobre cubierta de la
torre de control y el balcon perimetral de la cabina de control

- Ejecucion de Revoque impermeables en Muros exteriores.

- Carpetas hidrofugas en nucleos sanitarios.

En todos los muros existentes que se presenten filtraciones y/o humedad proveniente de
filtraciones exteriores y/o de instalaciones y/o por razones constructivas se encuentren
deteriorados se procedera a repararlos.

Se deberdn reparar ademads las fisuras, realizando las tareas necesarias para evitar futuras
fisuras tales como llaves (de ser necesario) y se asegurara la correcta continuidad de las capas
aisladoras.

AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS (M2)

En todos los muros se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales; la primera sobre la Ultima
hilada de mamposteria de fundacién (ubicada a 0,05 m. como méaximo por debajo del nivel del
piso exterior), serd continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidandose las
uniones en los encuentros de muros. La segunda se ubicara a 0,05 m. como maximo por sobre
el nivel del piso exterior. El espesor de ambas capas sera de 0,025 m. cada una, como minimo y
su ancho serd igual al del muro correspondiente sin revoque. Las capas aisladoras horizontales
se ejecutaran con mortero (l:3:cemento-arena mediana) con adicion de hidréfugo quimico
inorganica tipo SIKA N° 1 o similar con la dosificacién de 1 kg de pasta en 10 litros de agua,
empleandose la solucién obtenida como agua de amasado. Dichas capas se terminaran con
cemento puro estucado con cuchara usando pastina y no el espolvoreo del mismo.

A fin de evitar la aparicidén de fisuras se deberd curar las capas aisladoras cubriéndolas con
arpillera humeda vy se le conservara en éstas condiciones con sucesivos regados. Luego se lo
terminara con dos manos de pintura asfaltica. La union de ambas caras horizontales se realizara
sobre los paramentos interior y exterior, mediante dos capas de aislacion vertical: ejecutada
mediante azotado con mortero (1:3 cemento-arena mediana) con agregado de hidrofugo en el
agua de amasado.
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El azotado tendrd un espesor de 1,5 cm como minimo y su superficie serd lo suficientemente
rugosa para permitir la adherencia del revoque. Sobre el azotado se ejecutard una capa
perfectamente alisada con mortero con adicién de hidréfugo. El azotado y la capa aisladora
propiamente dicha tendrdn un espesor total de 2 cm. Una vez curada la capa vertical se
terminara con dos manos de pintura asfaltica.

La mamposteria que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentara con mortero
(Cemento-arena gruesa). No se continuard la mamposteria hasta transcurrida setenta y dos
horas de aplicada la capa aisladora.

Las paredes exteriores e interiores que por diferencia de nivel quedaren con uno de sus
paramentos en contacto con el terreno o contrapiso asentados sobre el mismo, serdn
igualmente defendidos de la humedad, con una capa vertical constituida por tres manos
cruzadas de pintura asfaltica, cuyo espesor minimo serd de 3 mm perfectamente unida a la capa
horizontal correspondiente.

MEMBRANA DE POLIURETANO - TIPO SIKALASTIC 612 — 100% POLIURETANO O
CALIDAD SUPERIOR

Ejecucién de aislaciéon con membrana POLIURATANICA SIKALASTIC 612 tipo sikalastic o calidad y
prestaciones similares en toda la cubierta de la torre de control.

Aplicar segun especificaciones técnica del fabricante y considerar los siguientes puntos:

Una vez concluida la limpieza del sector, eliminando por completo el polvo, suciedad y cualquier
otro material residual. La membrana debera aplicarse sobre la membrana geotextil.

El producto imprimante se aplicara de manera uniforme en toda la superficie, incluyendo
elementos sobresalientes (antenas, chimeneas, ventilaciones, etc.), desaglies y babetas.

En todos los muros existentes que presenten filtraciones o humedad proveniente de cimientos
0 gque por razones constructivas se encuentren deteriorados se procedera a repararlas.

Se deberdn reparar ademads las fisuras, realizando las tareas necesarias para evitar futuras
fisuras tales como llaves (de ser necesario) y se asegurara la correcta continuidad de las capas
aisladoras

Condiciones de ejecucion

Las capas aisladoras de mortero hidréfugo se ejecutardn sobre superficies libres de elementos
sobresalientes, yeso, polvo y/o material suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstruccion
que impida la realizacion de una superficie plana, pronta para la colocacion. Se trabajard sobre
las superficies previamente humedecidas, o se colocarda un acondicionador de superficies o
imprimacion segun lo requerido o recomendado por el fabricante.

Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacion de las capas
aisladoras por parte de la Inspeccion. La Inspeccidn podra indicar la ejecucién de las pruebas
que considere necesarias a fin de verificar y aprobar la calidad de las aislaciones. En caso de
requerir ensayos de laboratorio seran realizados con cargo al Contratista.

Deberad garantizarse la perfecta continuidad entre las distintas aislaciones ejecutadas e
existentes: horizontales dobles, horizontales, verticales y azotados.

Se protegerd toda obra de impermeabilizacion, durante y después de la colocacion, de cualquier
dafio hasta que se haya cubierto el trabajo
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REVOQUES

Los trabajos aqui especificados comprenden a la ejecucién de todos los revoques interiores,
exteriores y las reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado por paso del
tiempo, filtraciones, etc. También incluird aquellos sectores que no estén en el drea de
intervencion pero que se vean alterados por las tareas de ejecucion de la presente licitacién y
que afecten al edificio existente.

REPARACION DE EXISTENTES

Los sectores a reparar deberadn ser picados manualmente en toda la superficie a efectos de
conseguir una perfecta adherencia y terminacion de los enlucidos. Cuando este supere el 30%
del pafio, se procederd al picado y reparacién total del mismo. Todo dafio o imprevisto que se
produzca en la ejecucion de las obras, serd subsanado y reparado con materiales de iguales
caracteristicas que los que se dafiaron.

En los sectores donde se encuentren humedades en paredes, deberan reparase en su totalidad,
picando la pared 5cm para posterior colocacidon de revoque impermeable, tipo SIKA 1 o similar,
para luego realizar los trabajos de revoques finos, enduido y pintura.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de
acuerdo a las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberd efectuarse las
siguientes operaciones:

a) Se ubicarany limpiaran todas las juntas

b) Se procederd a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas
las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie

c) Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento
existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, serdan perfectamente a plomo, tendrdn aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques serd de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al
enlucido, que solo podrd ser ejecutado cuando el jaharro haya enjutado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningln paramento, hasta que todos los gremios
hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos serdn realizados con
todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los zécalos, para
que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Preparaciéon. Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos vy
preparados segun las reglas del arte, retirando el mortero de las juntas, desprendiendo las
partes sueltas y abrevando adecuadamente las superficies. En ningln caso el Contratista
procedera a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente. Asimismo, los
enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de
la Inspeccién de Obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ) Pagina 46 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA | NAVEGAC|(5N Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacion

Alineacién. Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas,
resaltos u otros defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién entre paramentos
serdan, salvo otra indicacién especifica, viva y rectilinea. Todas las aristas salientes de vanos o
paredes sin excepcidn, seran reforzadas con guarda cantos de chapa galvanizada, desplegada en
sus alas del tipo usado en yeseria, segin sea el tipo de exposicién a que estén sometidos, con
previa aprobacion de la Inspeccién.

Encuentros y separadores. Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de
cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra
solucion de separacién o acodamientos relativos a encuentros de superficies revocadas, se
ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales separaciones o
acodamientos, consistirdn en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los
que, al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su perforacién total se recubriran
en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los
revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberdn ejecutarse antes de
la aplicacién del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban
realizarse se exigirad el nivel de terminacién adecuado. En caso contrario, la Inspecciéon de Obra
podra exigir su demolicion.

Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberdn protegerse con guardacantos de
perfiles de aluminio.

REVOQUES GRUESOS O JAHARRO

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo interiores y exteriores (previo azotado) se
ejecutara el revoque grueso o jaharro y bajo revestimiento con el mortero apropiado de arena
gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederd a la construccién de
fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenard con el mortero para conseguir
eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de
medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podrd superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con
un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de
metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las
estructuras de hormigdn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm durante el proceso
de construccién.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con productos aislantes
especiales debidamente asegurados para evitar los posteriores desprendimientos del revoque
como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.

Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se aplicard antes de que
comience su fragie.
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Podrd usarse cemento de albafiileria, arena fina y agua limpia, segln especificaciones del
fabricante. Cuando se use cal para apagar, serd de primera calidad y marca reconocida en el
mercado. No se permitirdn pozos de apagado; éste se realizard en recipientes adecuados, con
tapa para evitar riesgos y caidas de objetos que ensucien y perjudiguen los revoques.

En caso de terminacién con revoque fino o colocacién de revestimientos pegados con mezcla
comun de cal reforzada, el revoque grueso se enrasara con regla metélica o madera en dos
sentidos, fratachandolo con llana de madera y peinandolo fino y horizontal (profundidad 1 mm).
En caso de que el revestimiento vaya pegado con premezcla especial comprada, el revoque ird
fratachado sin peinar. Espesor aproximado, 1 %2 cm Los vanos de aberturas seran perfectamente
regulares, a escuadra y plomo con aristas vivas, las juntas deberan estar a plomo en vertical y
horizontal, debiendo cortarse el ladrillo mediante medios mecanicos cuando las juntas lo
demanden.

REVOQUES FINOS O ENLUCIDOS

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que seran de
acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de
terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm y se procedera a la construccién de fajas a menos
de 1 m. de distancia entre las que se rellenaran con el mortero para conseguir eliminar todas las
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende debera terminarse
con enlucido al yeso, u otra terminacién equivalente a juicio de la IO.

Se ejecutard humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicard en un espesor maximo de %
cm, sobre superficies firmes. Se podran usar mezclas preelaboradas. Previo a su comienzo, se
revisara linea y plomo del grueso. Se solicitard el comienzo de este item a la Inspeccion. Se
utilizaran materiales de primera calidad y libre de impurezas en las dosificaciones y espesores
correspondientes, deberan cuidarse los plomos y las aristas, segun las reglas del arte. En ningun
caso los revoques grueso y fino podran extenderse hasta el contrapiso, para evitar la ascension
de la humedad.

REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO

En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera
ejecutar un azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo
especificacion en contrario establecida. Se cuidarad especialmente su continuidad con el manto
hidréfugo previsto para el piso, y entre los distintos paramentos que conformen el local. Se
cuidara de manera particular, que queden convenientemente sellados los cuerpos de griferias o
codos de salida de cafierias que conduzcan aguas, y los encuentros con mesadas, piletones,
mingitorios, etc. A medida que se avance se ird ejecutando simultdneamente el jaharro bajo
revestimiento previsto para el local.

REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacidn expresa, en todo paramento exterior y antes de procederse a la
construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutard un azotado de mortero de 1 parte de
cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad, y de un espesor no
inferiora 5 mm.
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Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del tipo igual al existente, en un
espesor de 10 mm como minimo.

Se deberd colocar este tipo de Revoque en todas las paredes exteriores de la Torre de control y
del edificio operativo donde se interviene.

REVOQUE GRUESO + REVESTIMIENTO PLASTICO

Se empleara revoque monocapa, premezclado en fabrica para exteriores, apto para ser aplicado
con maquina proyectable o a rodillo, con caracteristicas hidréfugas, indicado para aplicarse
sobre revoque grueso, con o sin requerimiento de tratamiento previo. La mezcla en polvo
debera llegar a obra en sus envases originales y provendra de fabricantes reconocidos en plaza,
el que debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra. La superficie de aplicacién debe ser
consistente y estar limpia, seca, libre de polvo. En caso de aplicacién sobre hormigones u otros
sustratos lisos, se deberd limpiar previamente con cepillo de alambre y se aplicard luego un
promotor de adherencia, aprobado por el fabricante. Segin la procedencia del producto se
preferird aquellos que demanden no mojar la superficie. Debera evitarse el “qguemado” del
revoque en condiciones extremas de temperatura y sol. Se utilizard la cantidad de agua
necesaria como para que la consistencia del material empastado permita una adecuada
adherencia sobre la superficie, evitando su deslizamiento y facilitando el reglado, evitando
posteriores fisuras por contraccion.

El espesor minimo serd de 3mm y el maximo de 5mm. Cuando deban alcanzarse espesores
superiores se aplicara una primera capa y luego que haya comenzado el fragiie se aplicard una
segunda capa. Cuando se trabaje en dos capas, la primera debe quedar aspera. La temperatura
Optima de aplicaciéon para este tipo de materiales estd comprendida entre 52 C y 302 C. En
aplicaciones con temperaturas mayores a 302 C se mojard previamente la superficie, con el
objeto de bajar la temperatura del sustrato y recién luego de dejar orear, se procederd a la
aplicacion. El revoque fresco debera protegerse de las inclemencias del tiempo. En caso de
tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, se aplicard previamente un
promotor de adherencia.

8. MAMPOSTERIA Y TABIQUES

MUROS

En los lugares indicados en los planos y planillas de locales, que se ejecutardn las divisiones de
los locales con tabiques de construccidén en yeso, se establece como norma general que las
superficies quedaran perfectamente lisas. Las aristas seran rectas, de angulo vivo sin revoques
aparentes, ni alabeos. Las molduras y/o encuentros con los muros perimetrales o columnas,
serdn los indicados en los planos de detalles correspondientes

Se deberan colocar tabique de placa de Roca de yeso segun planos.

ROCA DE YESO | DE DOBLE CARA

Construir tabique de roca de yeso con emplacado en ambas caras en seco de placas de roca de
yeso cuya altura serd la equivalente a 3,50 mts de altura desde nivel de piso terminado y su
espesor final serd de 10cm. El Contratista deberd prever el almacenaje de las placas vy
elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras,
etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan
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conservarse en sus envoltorios de provisiéon hasta su uso. El Contratista serd responsable de
sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser observados por la Inspeccion, por
presentar deformaciones o alteraciones de su textura. Construir el tabique con simple placa de
roca de yeso de 15 mm de espesor en las dos caras. Las placas de roca de yeso serdn marca tipo
Durlock o calidad similar a aprobar por la Inspeccion de Obra, de acuerdo a planos y planillas se
deberdn colocar el tipo de placas necesarias, para el destino del local (estandar, resistente a la
humedad, resistentes al fuego, etc). En la parte inferior se ejecutard un talén o relleno de
hormigdn de granulometria 1 a 3 de 30 cm de altura, como refuerzo entre las estructuras de
emplacado.La estructura serd efectuada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, y
perfiles “u” verticales cada 0.40m. Las placas de cartén yeso comun seran fijadas a la estructura
por medio de tornillos autorroscantes tipo parker, galvanizados o empavonados de punta
autoperforante y cabeza Phillips chata y fresada. La terminacion de tomado de juntas para las
placas comunes serd mediante una banda de papel celuldsico fibrado de alta resistencia de 50
mm de ancho y masilla a base de resinas vinilicas aplicada en varias capas, hasta lograr una
terminacién adecuada. La Empresa debera considerar en su costo la colocacién de todos los
refuerzos interiores necesarios de tubo cuadrados de 70 x 70 x 2 mm para recibir puertas y
ventanas, reforzar las esquinas, intermedio en pafios ciegos superiores a 2,50 m de largo entre
parantes y recibir la carga del cielorraso, cuando asi sea el caso. Todos los cantos vivos deben
ser cubiertos por una cantonera metalica de chapa galvanizada, atornillada. Toda junta, fisura,
cantonera u otras imperfecciones deben ser tapadas con masilla y cinta tapajuntas tipo Durlock
o calidad superior, para estos trabajos, asegurando por lo menos dos manos de masilla. Todos
los trabajos a efectuarse serdn los recomendados segun las especificaciones técnicas del
fabricante para este tipo de trabajos. Deberdn llevar aislacién acustica en su interior, cubriendo
la totalidad de su superficie, en placas de lana de vidrio rigido de alta densidad espesor 70mm.,
similar ACUSTIVER P 70mm.Una vez terminados dichos tabiques, los mismos deberan ser lo
suficientemente rigidizados a fin de conferir seguridad y estabilidad. Para la colocacién de
carpinterias sobre tabiqueria Durlock, se ejecutard un premarco para la sujecion a la estructura
de la tabiqueria. Se debera prever un refuerzo en la estructura de las tabiquerias para
colocacién de las mismas, como también en la unién de los tabiques previendo la utilizacion de
tubo estructural de refuerzo de ser necesario. Se tendrd especial atencién en las placas
especiales y aislaciones que se solicitan en planos segun las necesidades de cada sector.

ROCA DE YESO | MEDIO FORRO

Los tabiques de forro de columnas, de cafierias de bajadas pluviales, industriales, cloacales o de
aire acondicionado, ventilaciones, paredes o paneles que podran estar constituidos por una sola
placa, sera de cartdon yeso comun, sobre bastidores metalicos o pegada con masa adherente
recomendada por el proveedor. Se consideraran incluidos en los valores de tabiqueria de cartéon
yeso. Dentro de los tabiques de forro se colocaréd (cuando corresponda) una aislacion de lana
mineral, espesor 1"y 80 Kg/ m3.

ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD | DOBLE CARA

En los lugares indicados en la documentacion de tabiques, que corresponden a locales de
sanitarios, o de servicios con presencia de instalaciones de agua, que llevan cafierias en los
interiores de los tabiques, se ha previsto la utilizacion de placas de carton yeso del tipo
antihumedad. El tipo de estructura, la placa (15 mm), complementos y sistema de aplicacion
serd el del sistema. Dentro de los tabiques de forro se colocard una aislacion de lana mineral,
espesor 2"y 80 Kg/m3.
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ROCA DE YESO ANTIHUMEDAD | MEDIO FORRO

En los locales indicados con carton yeso antihumedad, los forros de columnas, de cafierias de
bajadas pluviales, industriales, cloacales, aire acondicionado o de ventilacién, paredes o paneles
gue podrdn estar constituidos por una sola placa, serd de cartén yeso antihumedad, sobre
bastidores metdlicos o pegados con masa adherente recomendada por el proveedor. Se
consideraran incluidos en los valores de tabiqueria de cartén yeso.

Dentro de los tabigues de forro se colocard (cuando corresponda) una aislacion de lana mineral,
espesor 1"y 80 Kg/ m3.

ROCA DE YESO CORTAFUEGO

En los locales indicados en la documentacién de tabiques se construiran conforme se indica en
los Detalles Constructivos N2 02. Consistird en la provisién y colocacion del sistema constructivo
en seco aplicando en los paramentos la doble placa de alta resistencia (placa roja) colocada en
forma alternada para no unificar juntas. El tipo de estructura, la placa (15 mm), complementos y
método de aplicacion serd el del sistema del fabricante. Dentro de los tabiques de forro se
colocard una aislacién de lana mineral, espesor 2" y 80 Kg/m3. En los encuentros superior e
inferior las placas seran selladas con sellador ignifugo provisto por la firma proveedora del
sistema.

ROCA DE YESO CORTAFUEGO | MEDIO FORRO

En los locales indicados con cartén yeso cortafuego, los forros de columnas, de cafierias de
bajadas pluviales, industriales, cloacales, aire acondicionado o de ventilacién, paredes o paneles
gue podran estar constituidos por doble placa, serd de cartdn yeso resistente al fuego sobre
bastidores metdlicos o pegada con masa adherente sobre estructuras de hormigdn. Se
consideraran incluidos en los valores de tabiqueria de cartén yeso. Dentro de los tabiques de
forro se colocara (cuando corresponda) una aislacién de lana mineral, espesor 1"y 80 Kg/ m3.

LADRILLOS

Toda la mamposteria se ajustara a lo indicado en planos y se debera ejecutar considerandola
portante o de simple cerramiento a los efectos del célculo estructural, pero dado el destino de
la construccién serdn de aplicacién en su ejecucién las normas establecidas.

Previo a la ejecucién de las obras de mamposteria, los ladrillos serdn bien mojados. Al
asentarlos sobre los lechos de mortero de la mezcla especificada en cada caso se los hard
resbalar a mano, sin golpearlos, apretandolos de manera que el mismo rebalse por las juntas.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas. Las
hiladas seran perfectamente horizontales. La trabazén habra de resultar perfectamente regular,
conforme a lo que se prescribe.

Los muros se erigirdn perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeo. La ereccion se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerard resalto o depresién con respecto al plano prescrito para el ras de
la albafiileria que sea mayor de 1 cm.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la albafileria, mamposteria, etc. la ejecucién
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demds trabajos que, sin
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estar explicitamente indicados en los planos son necesarios para ejecutar los restantes trabajos
indicados.

Todos los vanos llevaran dintel de H2A2, apoyado sobre la mamposteria en cada extremo en una
longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm. En la utilizacién de carpinteria de
madera, se prevera la colocacién en la mamposteria al mismo tiempo que se ejecuta de tacos
de madera alquitranada para la colocacién de los marcos respectivos. En la utilizacion de
carpinterias de aluminio, se prevera la colocacion en la mamposteria, al mismo tiempo que se
ejecuta, de pre-marcos seguin los vanos proyectados, para luego colocar los marcos con tornillos
y tarugos fisher luego del revoque fino.

LADRILLO CERAMICO 18x18x33

Se utilizaran ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad, de 18x18x33. La resistencia a la
compresidn en su seccion bruta serd de 100 kg/cm?2., si se trata de ladrillos destinados a
levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento
tendrdan un minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendran estructura compacta, sin
vitrificaciones y sin grietas continuas. Presentaran color uniforme, superficies planas con la
suficiente rugosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques. Tendran
aristas vivas y sin alabeos. Se asentaran con mezcla 1/2:1:3. Deberan cumplir con las normas
IRAM 12518. El espesor se considerara agregandole a la dimension del ladrillo, el espesor del
revoque (0.10 m).

LADRILLO CERAMICO 12x18x33

Se utilizaran ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad, de 12x18x33. La resistencia a la
compresién en su seccién bruta serd de 100 kg/cm2., si se trata de ladrillos destinados a
levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento
tendrdan un minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendrdn estructura compacta, sin
vitrificaciones y sin grietas continuas. Presentaran color uniforme, superficies planas con la
suficiente rugosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques.

MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES

Se considera mamposteria de cimientos a las que se construye desde la fundacion o superficie
de asiento, hasta la capa aisladora horizontal. Sobre la fundacién prevista se ejecutara la
mamposteria de cimientos correspondiente en un todo de acuerdo con las medidas en planos
de replanteo, planos generales y de detalles correspondientes. Debajo de las aberturas el muro
de cimiento sera: Corrido y perfectamente trabado. Se tendra especial cuidado de controlar la
perfecta escuadra de las paredes y que los ejes de los muros coincidan con los determinados en
los planos correspondientes. Se usaran ladrillos ceramicos portantes de 1ra. calidad y mortero
tipo “K”. El contratista debera solicitar autorizacién a la inspeccién antes de continuar con la
capa aisladora horizontal a los efectos de reajustar la cota definitiva.

MAMPOSTERIA EN ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICO PORTANTE DE 0,20M.

Se entiende por tal toda mamposteria que se construya por encima del nivel de la capa
aisladora horizontal con ladrillos ceramicos portantes de 1ra. Calidad. La mamposteria se
ejecutard con mortero. Se ajustaran en un todo a planos generales de detalles y a las
especificaciones de los mismos. Se ejecutardan todos aquellos necesarios por disposicidn
reglamentaria o para el correcto funcionamiento en las instalaciones. En cada caso la inspeccion
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de obra indicara el procedimiento constructivo para la correcta ejecucion de los conductos y
para la terminacién de revoques y revestimientos.

MURO DE LADRILLOS HUECOS CERAMICOS DE 15 CM, DE 12X18X25 CM

Se ejecutaran en los lugares indicados en los planos, utilizdndose ladrillos cerdmicos 12x18x25
cm, de 1ra. Calidad, asentados con mortero. En los vanos se ejecutaran los dinteles
correspondientes de H2 A2 observando las prescripciones generales establecidas en el Pliego
General de Especificaciones. - Regirdn para ésta clase de mamposteria las disposiciones
generales establecidas para el rubro. En cada caso de observaran y respetaran las medidas,
trabas de muro, trabas para terminacién exterior de mochetas, etc. Conforme a las mejores
reglas del arte de construir.

9. CIELORRASOS.

GENERALIDADES

En los lugares indicados en los planos y planillas de locales, se ejecutara una terminacion
superior del local en forma aplicada o suspendida de la cubierta. Se establece como norma
general que las superficies quedaran perfectamente lisas, sin revoques aparentes, ni alabeos.
Las aristas seran rectas, de dangulo vivo. Las molduras y/o encuentros con los muros
perimetrales o columnas, seran los indicados en los planos de detalles correspondientes.

SUSPENDIDO ROCA DE YESO JUNTATOMADA

Todos los cielorrasos interiores seran suspendidos con junta tomada, realizado con una
estructura metalica compuesta por Soleras 35mm, Montantes 34mm vy perfiles Omegas de
chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-
243. Las Soleras de 35mm se fijardn a muros enfrentados mediante tarugos de expansién de
nylon con tope N2 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm colocados con una
separacién maxima de 0,60m. Se colocaran Vigas Maestras (perfiles Soleras de 35mm) con una
separacién maxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderd de de la estructura
metdlica y mediante Velas Rigidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separacion
maxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rigidas se suspenderan de la estructura mediante un
encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a través de
dos tarugos de expansién de nylon con tope N2 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x
40mm o brocas metalicas. Dicha estructura se completara disponiendo perfiles Omega con una
separacién maxima de 0,60m entre ejes, utilizando los perfiles Soleras de 35 mm como guias.
Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1
punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz Para evitar la transmision de movimientos de
la losa o entrepiso al cielorraso, interponer una banda de material aislante (polietileno
expandido, polipropileno espumado, caucho, neoprene, etc.) entre la estructura del cielorraso y
la obra gruesa.

A la estructura de perfiles Omega cada 0,60m, se fijard una capa de placas de yeso Tipo Durlock
CIEL de 7mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con
cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas de 7mm se atornillardn de manera transversal a
los perfiles Omega.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados) y deberdn quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir
con la linea de eje de los perfiles Omega sin excepcion. Los tornillos T2 se colocaran con una
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separacién de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con
el eje de un perfil, a una distancia de 1cm del borde, debiendo quedar rehundidos sin desgarrar
el papel de la superficie de la placa. Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel
microperforada y Masilla (segin marca del fabricante) aplicada en cuatro pasos, respetando el
tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerd del tipo de masilla que se
utilice (Lista para Usar o Secado Rapido). Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que
los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar sellador en
todo el perimetro del cielorraso.

En la cabina de control en particular se debera colocar material aislante acustico.

SUSPENDIDO ROCA DE YESO JUNTATOMADA CORTAFUEGO F120

Se aplicara lo indicado por el fabricante de placas cortafuego. Tendra condiciones F120.Como
minimo llevard doble capa de placas “rojas” de 12,5 mm cada una, en su parte inferior e idem
en su parte superior, con relleno de lana mineral de 80 kg/m3 de 2” de espesor. Las juntas y el
perimetro deberan estar sellados con aplicaciones intumescentes del sistema.

En caso de ser necesario la contratista deberd armar tapas de acceso al cielorraso para acceder
a algun sector en particular de las instalaciones que se encuentren por sobre el cielorraso de no
poder acceder a través de los artefactos

SUSPENDIDO DESMONTABLE CON PLACAS DE ROCA DE YESO

En todos los sectores a intervenir se colocaran cielorrasos suspendidos con placas modulares, el
mismo estd compuesto por una estructura metdlica vista, de perfiles prepintados en color
blanco, sobre la que se apoyan las placas tipo Durlock Desmontables, modelo DECCO CLASIC. Se
aplicardn artefactos de iluminacion cuyas dimensiones formas y disefios, se adapten a la
modulacién de la estructura metalica. Al efecto de que los artefactos queden contenidos en el
mismo cielorraso, para lograr una perfecta integracion entre el sistema de cielorrasos y las
luminarias a instalar. No se aceptaran artefactos de iluminacidon que para ser colocados
requieran alteraciones o modificaciones de la perfileria que compone la estructura metalica
vista.

El cielorraso se realizard con una estructura metalica compuesta por perfiles Largueros vy
Travesafios, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto,
con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L
de 20mm x 20mm, prepintados en blanco. Los perfiles Perimetrales se fijaran perimetralmente
a muros mediante tarugos de expansion de nylon con tope N2 8 y tornillos de acero de 6mm de
didmetro x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m. Los perfiles Largueros se
ubicaran en forma paralela al lado menor, con una separacién entre ejes de 0,61m suspendidos
de losas y/o techos metdlicos mediante alambre galvanizado N214 o varillas con nivelador,
colocados con wuna separacién de 1,20m. La estructura se completa colocando
perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaiio de 0,61m con una separacion entre
ejes de 0,61m; de manera que queden conformados mddulos de 0,61m x 0,61m.

Se deberan colocar tabique de placa de Roca de yeso DESMONTABLE segln planos.

10. SOLADOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucidn y/o montaje de
todos los solados indicados en las planillas de locales y/o planos generales. Se construirdn y/o
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reconstruirdn respondiendo a lo indicado en dicha documentacion, debiéndose ejecutar
muestras de los mismos, cuando la Inspeccion lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién.

El Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las diferentes
piezas del solado, asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre y/o pulido a plomo, o
cualquier otro trabajo referido a terminaciones, sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el
caso de cortes a maquina o todo tipo de mosaicos, losetas y/o materiales y elementos
necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Los trabajos de colocacién vy retiros a cargo del Contratista comprenden las partes que a
continuacion se mencionan en los distintos edificios a intervenir (Edificio operativo/ TWR /
AISCOM ):

- Laboratorio CNS/Sala tecnica: Provisién y colocacién de nuevo piso vinilico autoposante.

- Ncleo sanitario TWR/local de limpieza, Office AISCOM: Provisidon y colocacién de
Ceramica San Lorenzo - Portland gris 45x45.

- Cabina de control: Piso técnico baldosas cemento vinilico con pedestales.

- Resto de locales interiores: Provision y colocacion de nuevo piso porcelanato primera
calidad 60 x 60 cm color beige o gris, debera ser aprobado por la inspeccién.

- Exterior: Piso de Hormigdn, terminacion peinada.

- Escalera: Provisidn y colocacién de piso de goma (escaldn y nariz tipo Indelval)

SALA TECNICA / LABORATORIO CNS

Se ejecutard con la disposicién y la ubicacién indicada en los planos y/o planillas de locales.
Sobre superficies perfectamente niveladas, se aplicardn las baldosas tipo Indeval (o calidad
superior a aprobar por la Direcciéon de Obra) cuidadosamente alineadas utilizando material
adhesivo

Caracteristicas:

- Baldosa.

- Para sectores de transito muy intenso.

- Durabilidad extrema.

- Material con baja emisién de compuestos organicos volatiles (COV).
- Cumplir con la norma CA 01350: Indoor air quality.

- Puede contribuir puntos al programa LEED.

- Libre de PVCy haldgenos.

- Resistente a la quemadura de cigarrillos.

- Color: Lacar C o a definir por la Direccion de obra

\ O v - g

La imagen es ilustrativa para demostrar la terminacion deseada.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA PISOS DE GOMA/LINOLEUM

=

- Datos de producto: Presentar descripcién impresa del fabricante para cada producto
especificado, guia de mantenimiento y guia de instalacién.
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- Muestras: Presentar catalogos de color impresos o muestrario para la seleccion inicial; y
dos muestras en tamafio A4 del material especificado para la seleccién final.

- Hojas de seguridad de los accesorios de instalacién.

- Aseguramiento de la calidad: Presentar informes, ensayos técnicos y certificados de
calidad mencionados en esta especificacion.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

- Se deberan presentar los certificados que acrediten comportamiento al fuego segun
Norma IRAM 11916 — 1999 “Materiales de construccidén. Reaccion al fuego.
Clasificacion y método de ensayo de revestimientos para pisos, segun su indice de
propagacion de llama”: Clase 1: Flujo Radiante Critico mayor o igual a 0.5 W/cm ?

- El fabricante sera certificado en ISO 9001: 2015 Sistema de Gestion de la Calidad y el
instalador tendra una experiencia comprobable de mas de 5 afios en instalaciones
similares en tamafo y alcance respecto de las del proyecto.

- Los materiales para el revestimiento de piso y sus accesorios relacionados a su
instalacion seran abastecidos por un Unico fabricante o por aquellos proveedores
recomendados por el fabricante principal del revestimiento de piso.

CABINA DE CONTROL - PISO TECNICO CEMENTO VINILICO

El Contratista deberd colocar a nuevos pisos técnicos tipo KAFC- A, los cuales deberan contar
con las siguientes caracteristicas a nivel general:

- Flexibles.

- Estabilidad.

- Que permitan precision de su nivelacion y exactitud dimensional de placas con su
relleno de concreto.

- Rapidez en el montaje.

- Instalacion en seco.

- Con control de ensayos por las autoridades competentes.

El piso esta compuesto por placas modulares de acero, pedestales de apoyo y travesafios en el
caso de ser preciso.

1. PLACA:

Las placas formadas por dos laminas de acero, (superior totalmente lisa y la inferior de acero
conformado en frio). Ambas deberan ser soldadas entre si por 128 puntos de soldadura. Recibe
en su interior un material inerte (mezcla cementicia), que absorbe las vibraciones y mejore la
resistencia a las cargas, la rigidez y la conductividad. Toda la superficie de la placa deberd ser
tratada con pintura epoxi.

Las placas deberdn ir montadas sobre soportes metadlicos, pedestales, de altura regulable.

- Dimensién de la placa: 600 x 600mm.
- Espesor de placa: 32,5mm.

- Pesodelaplaca: 14,50 Kg.

- Peso del sistema por m2: 40kg.

- Interior: Mezcla cementicia.
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- Material en superficie y parte inferior: Chapa de 0,9mm.
- Disipadora acustica, aislante acustico y térmico.
- Pintura epoxi antioxidante.

2. PEDESTAL

Pedestales deberan ser de acero matrizados, de 90 x 90 mm, con un espesor de chapa de
2,5mm con sistema de regulacion y bloqueo con véastago roscado de altura preestablecida y
contratuerca de fijacion garantizando la constante nivelacion del piso.

Travesafio de unién en forma de “U”, en acero zincado galvanizado, con tornillos de 5 cm
matrizado, permitiendo un ajuste perfecto al pedestal. Debera tener agujeros con roscas para
atornillar las placas y guias paran alineacidon y contencién lateral del piso. Las placas, en el caso
de no usar travesafio, deberan ir atornilladas a los pedestales con tornillos de 5 cm.

Los tornillos y tuercas seran de acero galvanizado y estan cementados. El sistema permitird
instalarse hasta 1,20 m de altura en caso de ser necesaria dicha altura. Los pedestales irdn
colocados directamente sobre la losa. El sistema de apoyo de las placas a los pedestales debera
proporcionar estabilidad sin necesidad de uso de tornillos,

El sistema contard con traba horizontal y vertical para lograr que el sistema sea mas rigido, esto
evita la deformacién del sistema a lo largo de su vida util.

Capacidad de resistencia
De la Placa:

- Carga concentrada (estatica): 454 daN (1 daN=1,02 Kg.)
- Deformacion maxima registrada: 0,05 mm.

- Carga distribuida x m2: 1.500 Kg.

- Carga de Colapso x placa: 3000 Kg

Del Pedestal
- Carga axial: 2.500 Kg.
Carga del Fuego

- Velocidad de propagacién de la llama: O-
- Desarrollo del humo: 10-
- Escala de comparacién: 0 a 100-

Conductividad Eléctrica

- Placa sin revestimiento:<10 omhs.
- Pedestal: 0,070/ 0,080 milliomhs.

3. BALDOSAS LAMINADO MELAMINICO PARA PISO TECNICO

- En Cabina de Control El Contratista deberd proveer y colocar un revestimiento laminado
alto transito HPL, espesor 1,6mm, de alta resistencia, con retardacion de llama vy
capacidad disipativa de cargas electrostaticas (con valores de resistencia superficial
dentro de la norma ASTM-D257 de 105 a 109 ohms/cuadrado y con espesor de
1.6/1.8mmy 2,7kg/m?2), ser de transito intenso.

- Los bordes de la placa deberan ser frezados industrialmente, sin permitir que las placas
reciban otro tipo de acabado en bordes. El pegado del revestimiento a la placa se
realizard con adhesivo de contacto, de categoria FR, siguiendo las especificaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS ) Pagina 57 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA | NAVEGAClON Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA pJ Presidencia de la Nacion

técnicas de colocacion del fabricante, con personal especializado. El revestimiento se
deberd ajustar a las exigencias de las normas técnicas internacionales.

- El piso debe estar colocado en toda su superficie, perfectamente nivelado, sin dafios,
sin burbujas de aire, etc.

Se deberdn presentar certificaciones, donde se certifiquen resistencia y retardancia al fuego,
visualizando la no propagacién del mismo

NUCLEO SANITARIO TWR/ LOCAL DE LIMPIEZA, OFFICE AISCOM - PISO
PORCELANATO de primera Calidad

Se ejecutard con la disposicién y la ubicacion indicada en los planos y/o planillas de locales.
Sobre una carpeta de nivelacion perfectamente realizada, se colocaran las baldosas del piso
porcelanato.

Caracteristicas:

- Medidas: 0.45m x 0.45m x 0.01m

- Calidad: Primera.

- Color: Gris - a Definir con la I.0.

- Terminacién: Mate.

- Tipo: San Lorenzo o similar.

- Terminacién: mate

- Junta:3mm

- Pastina: color grafito de Weber o similar

La imagen es ilustrativa para demostrar la terminacion deseada.

RESTO DE LOCALES INTERNOS - PISO PORCELANATO de primera Calidad

Se ejecutard con la disposicion y la ubicacion indicada en los planos y/o planillas de locales.
Sobre una carpeta de nivelacion perfectamente realizada, se colocaran las baldosas del piso
porcelanato.

Caracteristicas:

- Alto trénsito.

- Medidas: 0.60m x 0.60m x 0.01m

- Calidad: primera, rectificado.

- Terminacién: Mate.

- Color: beige/gris tipo llva Soho Lounge o a Definir con la I.O.
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La imagen es ilustrativa para demostrar la terminacion deseada.

ESCALERAS INTERIORES - PISO DE GOMA Escalén y Nariz tipo Indelval (Cerama
tread)

El piso de Goma sera colocado sobre piso de granito existente, previa nivelacion de la superficie
en caso de encontrarse alabeados.

Color Lacar C o a definir por la Inspeccién de Obra.
Condiciones necesarias antes de comenzar la instalacion:

- Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias del tiempo. Los
trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e iluminacién deberdn estar
terminados para comenzar los trabajos de instalacion de los revestimientos.

- Los sectores de trabajo deberadn estar acondicionados a una temperatura de 20 °C + 5 °Cy
50% de humedad relativa, durante la instalacién y 72 hs después de terminada la misma.

- Los materiales deberdn ser aclimatados por un minimo de 48 hs previo a la instalacién.

- Las dreas sujetas a contacto directo con luz solar (por ej. a través de puertas o ventanas)
deberdn ser cubiertas con cartén o similar durante el proceso de instalacién y por un periodo de
72 hs después de la instalacion para no afectar el adhesivo.

- Los trabajos se ejecutaran, en general, de acuerdo a estas especificaciones, y en particular
deberdn ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

95 mm 175 mm 35 mm 15 mm

E
E
g

BEE -
| L |: Do e

La imagen es ilustrativa para demostrar la terminacion deseada.

EXTERIOR — PISO DE HORMIGON TERMINACION PEINADO.

Este piso para veredas y areas exteriores tendrd 8 cm de espesor. Hormigdén a emplearse tipo
H21, sobre folio de polietileno de 150 micrones. El concreto se verterd cuidadosamente, sera
desparramado uniformemente y vibrado con regla manual recta de una sola pieza, de tal
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manera de uniformar su colocacién. El ancho de los pafios de vereda perimetral esta sefialado
en los planos. La terminacion superficial sera estampada con moldes de compuesto
poliuretdnico o goma y herramientas adecuadas. (modelo a elegir por 1.0).Tendrd malla Q92 y
un cordodn de 10 x 20 cm que llevard armadura de 4 @ 8 mm. Se vinculard conun @ 8 mm a la
viga de encadenado o pared cada 60 cm y de 80 cm de largo, mediante perforacién y epoxi. El
material superior para el estampado sera el apropiado de Molinos Tarquini o similar — Piso
Calcareo de color a eleccién de la I. de O. Se prepararan muestras antes de realizar estos pisos
para obtener la aprobacion de la |. de Obra. El suelo donde se va a aplicar el piso debe estar
previamente compactado y tener la resistencia adecuada al uso. La superficie tiene que ser
uniforme y homogénea en toda su extension y estar bien nivelada con la subrasante definida
segun lo especificado en planos. En cada pafio de piso se dejara una guarda perimetral de 10 cm
de ancho, de cemento alisado.

SOLIAS

Comprende la provisidon y colocacion de solias de acero inoxidable en todas las franjas de
encuentro entre diferentes solados de PB TWR, Cabina de control, AIS COM vy Edificio operativo.

En todos los cambios de pisos se deberan proveer y colocar varillas de acero inoxidable tipo
Listello Colosal Acero Inox. 50x2.20 de Atrim.

ZOCALOS

Las tareas especificadas comprenden la provisidn, colocacion y ejecucion de todos los zécalos
indicados en los planos o presente Especificacion Técnica.

El Contratista debera proveer y colocar zécalos de EPS de 10 mm espesor por 8 cm de alto con
canto. Las juntas deben quedar al mismo en continuacion con las juntas del piso, perfectamente
pegados a la pared tal como indica la marca:

1. La superficie esté limpia y seca.

2. El perfil deberd colocarse en la unién entre el piso y el revestimiento cubriendo el dngulo a
90° que forman ambos.

3. Se colocard abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte
posterior del perfil.

4. El excedente de pegamento se debera limpiar inmediatamente después de colocar el perfil y
deje secar.

11. REVESTIMIENTOS

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales
y equipos que correspondan para la ejecucién de los distintos tipos de revestimientos, en todos
los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias
para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.
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El contratista presentard antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de
revestimiento a emplear, terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y
en los espesores que se indiquen en cada caso.

Los distintos revestimientos serdn ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en
cada caso se indica en la planilla de locales.

Serd rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebabas, grietas, etc.

CERAMICO PARA BANOS

Se deberd proveer y colocar cerdmico de primera calidad sobre revoque bajo revestimiento,
perfectamente nivelado, con juntas no mayores a 1.2mm, sin sobresalientes, ni piezas rotas o
manchadas.

- Medidas: 30x60

- Rectificado

- Color: Blanco — a Definir con la I.O.

- Terminacién Satinada

- Tipo portobello o de calidad superior

La imagen es ilustrativa para demostrar la terminacion deseada.
Los trabajos de colocacion comprenden los partes que a continuacién se mencionan:

- Ndcleo sanitario en Edificio operativo

- Nucleo sanitario en PB TWR

- Sector de bacha en Office de Edificio operativo
- Sector de bacha en Lactario

MUESTRAS

Antes de iniciar la ejecucion de los revestimientos, la Contratista debera presentar muestras de
cada uno de los materiales y obtener |la aprobacion previa de la Inspeccion de Obra.

12. PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se realizard la provision de los materiales y la ejecucion de la pintura en todas las areas a
intervenir comprendiendo todos los paramentos, carpinterias metalicas y/o de madera, herreria
y cielorrasos de los sectores:

- Entodos los espacios interiores y exteriores a intervenir.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, barniz, etc.

Previa ejecucion de la pintura se realizard el picado de revoques y cielorrasos flojos,
desprendidos, aglobados o afectados por humedades.
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Los trabajos se ejecutaran, en general, de acuerdo a estas especificaciones, y en particular
deberdn ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante. Comprenden la
pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metdlicas, muros de albafileria,
cielorrasos, carpinterias, refacciones y/ pases segun las especificaciones de Plano y presente
Especificacién Técnica.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconociday
aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y
cerrados. Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccidn los haya revisado.

Serd condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas,
diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo
ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en paramentos por diferencias en la
realizacion de las tareas de enduido.

El Contratista deberd presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color
solicitado en cada item para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, pudiendo esta cambiar el
color si lo considera necesario, para lo cual la Contratista presentard la cantidad de muestras
gue la Inspeccién de Obra solicite.

En caso de existir eflorescencia (salitre) en la superficie, éstas deberdn ser tratadas segun
indicaciones del fabricante del producto.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la
limpieza o reposicion de los mismos.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspecciéon de Obra podra hacer
efectuar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar
la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se
efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccién de Obra y su costo sera a cargo del
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la
probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el Unico responsable
serd la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar la propia Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa
responda en un todo a las cldusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberd
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

En caso de ser solicitado la Contratista debera entrega muestras de pinturas, colorantes, etc., a
la Inspeccién de Obra para su aprobacion.
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PINTURAS

Todas las obras deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de fondo, pintura, etc.

El Contratista deberd notificar a la Inspeccién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. En lo
posible, se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que las superficies tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, marcas,
chorreaduras, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista
dard las manos necesarias, ademads de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin
gue éste constituya trabajo adicional.

La Contratista deberd realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la
Inspeccién de Obra le solicite; al efecto se establece que la Contratista debe solicitar a la
Inspeccidén las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catdlogo o muestras que le indique
la Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar las estructuras a solo juicio
de la Inspeccién de Obra.

ENDUIDOS, IMPRIMADORES, FIJADORES.

En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente segun el
fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

INTERIOR

LATEX SATINADO | INTERIOR

Se aplicard una pintura interior antihongos en los muros interiores del edificio, para la aplicacién
de este recubrimiento las superficies deberdn encontrarse en perfectas condiciones, enduidas y
una vez que las mismas se encuentren totalmente secas y sin alabeo u ondulaciones.

La calidad sera del tipo latex Satinado para interiores tipo Sherwin Williams o marca de calidad y
prestacién similar. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede
adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fécil pintado.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo enduido plastico, lijado,
aplicacion de selladores donde se requiera y fijador o imprimacion en todas las superficies
revocadas a la cal, de muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.

En estos casos la aplicacion de la pintura se realizard de la siguiente manera:

- La superficie a pintar debera estar perfectamente limpia y seca, libre de éxido, grasa,
polvo hongos y otras suciedades. No presentaran alabeos, ondulaciones o defectos de
ninguna naturaleza.

- Enduido de las superficies faltantes o necesarias.

- Lijado

- Se deberd aplicar como fondo una mano de Imprimacion fijadora al agua, dejar secar 4
horas.
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- Seaplicard una mano de latex, a pincel o rodillo. Segin absorcién de la superficie para la
primera mano a agregar.

- Aplicar dos manos mas sin diluir hasta lograr un acabado parejo. Tiempo de secado
entre mano y mano: segln indicado por el fabricante.

SOBRE CIELORRASO
Latex acrilico para cielorrasos

Sobre la superficie de todos los cielorrasos suspendidos y aplicados de los sectores a intervenir
se aplicara pintura latex acrilico apto para este uso tipo Loxdn Cielorrasos de Sherwin Williams o
producto de calidad y prestacién similar.

- La superficie a pintar debera estar perfectamente limpia y seca, libre de éxido, grasa,
polvo hongos y otras suciedades. No presentaran alabeos, ondulaciones o defectos de
ninguna naturaleza.

- Enduido de las superficies faltantes o necesarias. Aplicar enduido plastico al agua en
capas delgadas con espatula o llana metdlica en toda la superficie.

- Lijado.

- Fijador.

- Se aplicard una mano de latex acrilico para cielorrasos, a pincel o rodillo. Segun
absorcion de la superficie para la primera mano a agregar.

- Aplicar dos manos mas sin diluir hasta lograr un acabado parejo. Tiempo de secado
entre mano y mano: segln indicado por el fabricante.

Pintura siliconada para Hormigdn visto

Sobre la superficie de todos los cielorrasos de hormigdn visto se aplicard pintura siliconada,
previa limpieza, preparacién y curado de los mismos, se dara una mano de imprimacion incolora
y a continuacion dos manos de protector transparente siliconado.

SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Se deberd realizar el tratamiento anti 6xido que consiste en tres manos de anti oxido
poliuretanico en toda la carpinteria metalica y/o herreria y, tapas de inspeccién.

Se masillard con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere necesario. Luego aplicar
fondo anti dxido sobre las partes masilladas, lijando adecuadamente. Se aplicardn a
continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo minimo de 10
horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacion de la Inspeccidén de Obra, en cuanto a
cubrimiento y terminacion superficial.

Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada, llevara terminacién con esmalte sintético color segun
existente o planilla y plano.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o ambos Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar
convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
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Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego
una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicard el
esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).

Estdn comprendidos en la siguiente contratacion la pintura anticorrosiva para las estructuras y
bandejas de los equipos, pintura al latex acrilico para los pases ejecutados y donde se ejecuten
tendidos de cafierias para la colocacion de los equipos de aire acondicionado en las distintas
salas de cémputo.

SOBRE ESTRUCUTRA METALICA

Se debera realizar la pintura sintética exterior, sobre la estructura existente, baranda perimetral
exterior, plataforma y pasarela en cubierta, escalera de acceso a cubierta, parrilla de aire
acondicionado, en sectores interior y exterior. Se deberd contemplar cuelgasillas para realizar
los trabajos.

Para realizar el pintado de las uniones y soldaduras las mismas deberan ser tratadas con pintura
epoxidica marca tipo REVESTA 400 color gris metalico o de similar calidad, alcanzando un
espesor minimo de 150 p. Diluyente marca tipo REVESTA 175 o de similar calidad. Para la mano
de terminacion se utilizara esmalte de poliuretano marca tipo REVESTA 290 HS o similar calidad,
color Aluminio RAL 9006, sobre cocheras exteriores y exterior de torre de control.

Sobre toda la estructura de las cocheras, se debera realizar una terminacién con esmalte
sintético color gris grafito o segin eleccién de la D.O. La ejecuciéon deberad ser:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o ambos Aplicar una mano de fondo
convertidor de éxido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar
convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego
una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. La segunda y tercera mano
deberd ser realizara al siguiente dia del primer mano de pintura.

Al concluir la obra, la Contratista debera proveer por lo menos 20 litros de cada color empleado
en envases originales y cerrados, con su cédigo de fabrica y etiqueta de proveedor. Al terminar
el trabajo de pintura, se exigird limpiar las ventanas y otras superficies manchadas de pintura.
Las manchas de pintura se deberan retirar utilizando métodos apropiados de lavado o raspado
cuidando de no rayar o dafiar las superficies terminadas. También se removeran las envolturas
protectoras temporales previstas por otros para proteccion de su trabajo, después de terminar
las operaciones de pintura.

EXTERIOR

SOBRE ESTRUCUTRA METALICA

Se debera realizar la pintura sintética exterior, sobre la estructura existente, baranda perimetral
exterior, plataforma y pasarela en cubierta, escalera de acceso a cubierta, parrilla de aire
acondicionado, en sectores interior y exterior. Se deberd contemplar cuelgasillas para realizar
los trabajos.

Para realizar el pintado de las uniones y soldaduras las mismas deberdn ser tratadas con pintura
epoxidica marca tipo REVESTA 400 color gris metalico o de similar calidad, alcanzando un
espesor minimo de 150 p. Diluyente marca tipo REVESTA 175 o de similar calidad. Para la mano
de terminacion se utilizard esmalte de poliuretano marca tipo REVESTA 290 HS o similar calidad,
color Aluminio RAL 9006, sobre cocheras exteriores y exterior de torre de control.
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Sobre toda la estructura de las cocheras, se debera realizar una terminacién con esmalte
sintético color gris grafito o segun eleccion de la D.O. La ejecucion deberd ser:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o ambos Aplicar una mano de fondo
convertidor de 6xido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar
convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, luego
una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. La segunday tercera mano
debera ser realizara al siguiente dia del primer mano de pintura.

Al concluir la obra, la Contratista deberd proveer por lo menos 20 litros de cada color empleado
en envases originales y cerrados, con su cédigo de fabrica y etiqueta de proveedor. Al terminar
el trabajo de pintura, se exigird limpiar las ventanas y otras superficies manchadas de pintura.
Las manchas de pintura se deberan retirar utilizando métodos apropiados de lavado o raspado
cuidando de no rayar o dafiar las superficies terminadas. También se removeran las envolturas
protectoras temporales previstas por otros para proteccion de su trabajo, después de terminar
las operaciones de pintura.

SOBRE MAMPOSTERIA Y HORMIGON

Antes de ejecutar la pintura en los paramentos exteriores, se deberd en caso de ser necesario
proceder al Hidrolavado de los mismos, para luego realizar el sellado de las fisuras o
microfisuras que se encuentren, asi como también el arreglo de los desprendimientos que
puedan ocurrir luego de la limpieza de la fachada.

HIDROLAVADO

Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, aleros, techos, etc.)
en el edificio, a los efectos de eliminar totalmente el polvo, grasas, verdin, suciedad en general y
particulas flojas o mal adheridas.

La Contratista deberd verificar las caracteristicas y el estado de las superficies a limpiar y las
condiciones en las que se realizardn los trabajos, antes de comenzar los mismos. En funcién de
dicha evaluacién, y con el acuerdo y aprobacion de la Inspeccion de Obra, la Contratista
determinara el procedimiento (hidrolavado) y las presiones a utilizar en cada tipo de superficie,
a los efectos de preservar la integridad fisica de los paramentos y componentes de las fachadas.

La Contratista deberd colocar, a su exclusivo cargo, las protecciones que fueran exigidas por el
Reglamento de Edificacidn vigente de la ciudad de Rosario, como asi también toda otra medida
de seguridad que sea indicada por la Inspeccidon de Obra.

Los gastos que se originen por la utilizacion de elevadores hidraulicos, balancines, silletas y/o
cualquier otro medio de elevacidén o suspension, necesarios para la realizacion de los trabajos,
correran por cuenta y cargo de la Contratista.

Nota: Deberd ejecutarse pruebas en obra, de la presion a utilizar las cuales serdn verificadas por
la Inspeccidn de Obra.

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalizacién del total de los trabajos de la Obra, la
Contratista deberd realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya
intervenido, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd garantizar el correcto escurrimiento de agua y residuos en el edificio.
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SELLADO DE MAPEADOS, MICROFISURAS Y FISURAS.

Se detectaran todas las fisuras (simples y con desprendimientos) existentes en los muros
exteriores del edificio, debiéndose preparar cada superficie para el sellado correspondiente,
retirdndose en todos los casos las reparaciones anteriores.

Se clasificaran los trabajos de la siguiente manera:

Fisuras simples: Deberd realizarse el enmascarado con cinta de papel en este tipo de fisuras,
antes de la imprimacién correspondiente.

Fisuras _con desprendimientos: Se retirardn todos los desprendimientos existentes,
recomponiéndose la superficie cementicia y el material de frente.

Deberd realizarse el enmascarado con cinta de papel en este tipo de fisuras, antes de la
imprimacion correspondiente.

Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladora.

Se pasara imprimacion tipo SIKA PRIMER o calidad equivalente, en un todo de acuerdo a lo que
especifica el fabricante.

Luego, se pasara sellador poliuretanico de elasticidad permanente tipo SIKA FLEX 1 A o calidad
equivalente

Tanto la imprimacién como el sellador deben prender perfectamente en el revoque grueso y en
el material de frente.

ENDUIDOS, IMPRIMADORES, FIJADORES.

En todos los casos serdn de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente segun el
fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

MUROS EXTERIORES

Previo a la ejecucion de los trabajos de pintura, la Contratista deberd efectuar todos los trabajos
de reacondicionamiento de fisuras o grietas indicado en los puntos anteriores y segun le indique
la Inspeccién de Obra.

El procedimiento a seguir para la preparacién y tratamiento de las superficies serd el detallado
arriba segun cada fisura y segun lo que se detalla:

- Rasquetear y remover toda pintura y particulas flojas

- Limpiary desengrasar a fondo los paramentos

- Aplicar imprimacién con fijador para exteriores

- Aplicar de dos a tres manos como minimo de pintura tipo duralba muros, loxon exterior
de Sherwin Williams o calidad equivalente, color idem al existente.

- Sedardn todas las manos que sean necesarias segun lo indique la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o dafiar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerias, artefactos sanitarios,
etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos
a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

13. SISTEMA DE OSCURECIMIENTO

El Contratista deberd proveer e instalar cortinas tipo ROLLER o similar en todas las carpinterias
indicadas en planos y/o planillas adjuntadas, a saber:
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Las medidas se replanteardn en obra y deberdn corresponder sus dimensiones con las de las
aberturas a cubrir, segun las siguientes especificaciones:

SISTEMA

Proteccion solar conformada por cortinas enrollables de tela SunScreen, fabricada a partir de
fibra de vidrio con comando manual a cadena.

TELA

Debera ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de modo tal que la
operacién de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estaran sujetas a un tubo de
enrollamiento de aluminio, segin lo mas adelante especificado. En la parte inferior estaran
adosadas a un zdcalo de aluminio mediante sistema de encastre. El material utilizado deberd
contar con un tratamiento ignifugo. El color serd a definir por la Inspeccion de Obra. Las
soldaduras superiores e inferiores de la tela deberan ser en UHV.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO

El mecanismo a utilizar serad tipo Roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo
accionado por una cadena metdlica, no admitiéndose aquellas de material plastico.

TUBO DE ENROLLAMIENTO

Conformado por piezas de extrusion de aluminio, de didmetro proporcional a la medida de la
cortina, permitiendo la fijacion de la tela al tubo mediante adhesivo. La estructura del tubo
deberd garantizar la no flexion del mismo en mds de 3 mm.

SOPORTES

Los soportes seran metdlicos, con proteccidén de pintura termo-endurecible. Contardn con un
sistema de traba que no permita el desprendimiento del tubo ademas de facilitarle desmonte
de la cortina. Se incluiran los respectivos rodamientos de telas y sistemas de anclajes que
permitan una adecuada y éptima sujecion tanto a muros, cielorrasos y/o placas de roca de yeso.

Soportes laterales metélicos pintados color blanco. En las ventanas indicadas con guias
laterales, se incorporard a los vanos que contienen a los marcos de las carpinterias existentes,
guias laterales de aluminio color blanco pintadas a horno de 50x25mm. Con felpa para que
sostengan el desplazamiento de las cortinas.

CADENA DE MANDO

Debera ser plastica al tono de la tela, y estar perfectamente calibrada con respecto al engranaje
del mecanismo.

INSTALACION

La instalaciéon de los soportes deberd realizarse de acuerdo a la documentacion de proyecto y
deberd superar la prueba de carga indicada.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Cortinas Roller con Black Out al 100% en sala de Instruccion:

debera considerar que las mismas posean estructuras de fibra de vidrio, pelicula intermedia de
oscurecimiento y dos capas externas aproximadamente de vinilo PVC, brindando de ésta forma
un oscurecimiento al 100%, que posea atributos de: oscuridad total, intimidad, privacidad, entre
otros. Se deberd cotizar tela tipo Black Out Wide a efectos de preservar la estética de las
mismas y evitar dobleces.

Cortinas Roller Screen al 5%:

deberd considerar que las mismas posean hilados de fibra de vidrio revestidas en PVC, espesor
0,60mm, que cumplan con el factor de apertura al 5%, ignifugas y que posea atributos de:
excelente visién al exterior durante el dia, control de luz natural, control de temperatura,
control de deslumbramiento, entre otros. (Factor de Apertura: 5% / Cobertura de rayos UV:
95%)

Las cortinas contemplaran una garantia minima de UN (1) afio, asegurando que las telas no se
deshilachen, no se destifian, no se sequen, etc. con el paso del tiempo. Lo mismo correrd para
los mecanismos de accionamiento.

Las medidas expresadas son a modo orientativo. El Contratista deberd verificar cada una de las
mismas en el sitio. En los casos en que la carpinteria posea accionamiento de ventana embutido
en pared y/o tapacintas, la cortina deberd cubrir la totalidad quedando ocultos dichos
dispositivos, aunque superen los DIEZ (10) centimetros contemplados. Tolerancia: MAS /
MENOS DIEZ POR CIENTO (+/- 10 %).

14. CARPINTERIAS / ABERTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacién, provisién transporte, montaje y ajuste
de las carpinterias en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo
con los planos de conjunto y de detalles, estas especificaciones y los planos aprobados.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion:

- Provisién y colocacién de Puertas placas interiores.

- Provisién y colocacién de Puertas RF60 en salidas de emergencia.
- Provisién y colocacién de Puertas de chapa.

- Provisién y colocacién de Puertas de aluminio.

- Provisién y colocacién de ventanas tipo Aluminio Médena.

En los sectores a intervenir las carpinterias existentes, se limpiaran evitando el uso de productos
abrasivos.

Todas las partes o piezas de los diferentes cerramientos que estén expuestas a la atmosfera
exterior, deberan ser de aluminio.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como:
premarcos, refuerzos estructurales, elementos de unidon entre perfiles, selladores y/o burletes
necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas
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de comando, herrajes, tornillerias, grampas, todos los selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, etc., tanto de las nuevas carpinterias como de
las existentes de los sectores a intervenir. Las carpinterias que por su estado no sean
recuperables deberdn ser reemplazadas por otra de caracteristicas y dimensiones idénticas a la
existente.

PUERTAS

PUERTAS PLACAS

La licitacién comprende la provisién y colocacion de puertas placas MDF de abrir tipo marca
OBLAK o similar, doble contacto con marco de chapa BWG N°18 con herrajes tipo sanatorio
cuyas dimensiones seran las especificadas en la planilla de carpinterias. Todas las puertas
deberan llevar en su parte inferior a modo de zdcalo y en ambas caras, una chapa de acero
inoxidable de 30cm de alto, como proteccion.

- Puerta de MDF 5mmm liso, ambas caras pintadas de color Blanco o a definir por la
Inspeccion de obra.

- Medida de puerta placa: Segun planilla de carpinterias + espesor del marco chapa 18
BWG

- 3 bisagras Pomela atornillada a la hoja con 3 Tornillos

- Cerraduray Llave.

- Picaportes de acero inoxidable.

CONDICIONES DE EJECUCION

Dado que las nuevas carpinterias a proveer y colocar seran ubicadas en reemplazo de las
existentes se deberad tener especial cuidado en las medidas y ajustes necesarios para la
fabricacién de las mismas.

Las planillas de carpinterias contenidas en la Documentacion Técnica tienen por objeto precisar
el criterio de disefio. El Contratista tiene a su cargo la verificacién, de la totalidad del proyecto
de carpinterias, dimensiones, tipos de materiales, accesorios de accionamiento y su adecuacioén
al proyecto general de arquitectura, y comunicar a la Inspeccién de Obra, las observaciones
gue, a su juicio, encontrara en la Documentacion Técnica, a fin de subsanarlos.

No se aceptardn carpinterias que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que tengan
errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificacion exigida, aun cuando las
mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de adicionales de obra.

Previo a la fabricacion de las distintas aberturas, el Contratista deberd entregar para su
verificacion a la Inspeccion de Obra, un juego completo de los planos de taller. Estos planos
deberdn mostrar en detalle la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de
todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y método de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente.

No podra fabricarse ningln elemento de la carpinteria sin la previa aprobacién de la Inspeccion
de Obra.
Elementos de fijacidn

Todos los elementos de fijacién como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, etc., deberd proveerlos el Contratista y serdn de aluminio, acero
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inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolitico (minimo 10 a
12 micrones) en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65. El
proceso de cadmiado serd posterior al roscado y/o agujereado de la pieza. Su seccién sera
compatible con la funcion para la cual va a ser utilizado.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién, una muestra de los perfiles a emplear en los distintos
cerramientos. Estas muestras aprobadas se reservan para comparacion ulterior como contra
muestra de la carpinteria ingresada a obra. Cualquier diferencia entre los cerramientos
producidos y la muestra aprobada respectiva, serd motivo de rechazo de la carpinteria
ingresada, siendo el Contratista responsable de los perjuicios, demoras, atrasos u otros
inconvenientes que éste hecho ocasionare.

Filtraciones de agua

Se define como filtracion de agua la aparicién incontrolada de agua (incluyendo la de
condensacion) en el lado interior de los edificios y en cualquier parte de los cerramientos.

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, sera
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total
responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.

Proteccidon de los cerramientos

Todos los cerramientos seran provistos con las protecciones necesarias para asegurar su
perfecta conservacion y calidad de terminacion hasta la entrega final de la obra, corriendo bajo
la total responsabilidad del Contratista su reposicién incluyendo los perjuicios que este hecho
ocasionare.

Colocacion de herrajes

Serdn de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro tratado
con bafio electrolitico de cromo o cadmio. Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para
cada tipo de abertura de acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de
carpinteria.

Los rodamientos seran de nylon a municion y los contactos entre perfiles deberan efectuarse
interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener asi cierres herméticos y/o
silenciosos.

La colocacién de los herrajes deberd ser realizada en forma perfecta, y llenara los encastres con
toda precisién y uniformemente a ras del plano en que irdan embutidos.

Los tornillos seran siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en que van
colocados; se introducirdn exclusivamente a destornillador, sin auxilio de herramientas que los
hagan penetrar golpeando.

No se admitirdn remaches del tipo POP.
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Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda
junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineamiento.

Burletes

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones
segln su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM
113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de hermeticidad

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados.

PUERTAS CORTA FUEGO DE EMERGENCIA

Se deberan proveer y colocar Puertas RF-60 como minimo para las salidas de emergencias.
Construidas para resistir al fuego sin permitir el paso de humos, llamas y temperatura
cumpliendo con los criterios establecidos en las normas IRAM 11949,11950,11951 y 11952 / ISO
834.

Caracteristicas:

- Marco construido en chapa de acero.

- Hoja doble contacto construida en chapa doble de acero sin puente térmico con relleno
homologado por ensayo

- Burletes intumescentes perimetrales.

- Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta.

- Elemento de cierre automatico ensayado y aprobado (cierrapuertas hidraulico o bisagra
a resorte)

- Cerraduras o barrales antipdnico con pestillos de acero ensayados y aprobados con la
puerta.

- Certificado de homologacion y ensayo expedido por el ILN.T.l. correspondiente a la
categoria de resistencia al fuego exigida.

- Numero de serie y categoria de resistencia al fuego en placa identificatoria
(identificable alin después de un siniestro)

HERRAJES:

- Bisagras: Tres bisagras (como minimo) por hoja de puerta, dimensionadas para cada
categoria de resistencia al fuego. En todos los casos se proveen soldadas a puertay
marco no atornilladas.

- Sistemas de cierre automatico: Las puertas se cierran automaticamente mediante
bisagra a resorte regulable o cierrapuertas hidraulico ignifugo.

- Cerradurasy pestillos: La provision standard de la puerta debera ser con cerradura con
pestillo de acero.

- Barrales antipanico: barrales antipanico tipo push bar (de barra) con picaporte y llave
del lado externo.
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VISOR:
- Elvidrio superior debera ser armado de 6 mm malla de alambre de acero
eléctricamente soldada entre dos capas de vidrio fundido en un proceso continuo.
PUERTAS CORTAFUEGO PLENO ELECTRICO
Provision y colocacion de Puertas metalicas para plenos eléctricos.
Caracteristicas:

- Hoja de Abrir de doble contacto en doble chapa doblada BWG N°18, con refuerzo
interior, relleno con poliuretano inyectado esp: 45mm (con certificacion INTI RF60).
- Cerradura de seguridad.

Ejecucion
La carpinteria metélica sera realizada mediante plegado de chapa, segin detalles de planos. No
se admite el uso de cafios metalicos. Los cortes, encuentros de chapas, bota aguas y demas

detalles estaran libres de asperezas, perfectamente alisados y sellados. Las soldaduras seran
bien realizadas sin quemaduras, ni perforaciones.

Las colas de golondrina, del mismo material de la carpinteria, para el anclaje de la misma, seran
fijadas por medio de puentes de chapa BWG 16, no admitiéndose la soldadura al marco.

En las carpinterias expuestas al exterior, se colocard como botaguas un cafio metalico que
sobresaldrd 5mm del plomo externo de la carpinteria, y en la parte interna se empalmara en el
punto mas bajo para asegurar el correcto desagle, sin rebabas y bien sellado.

La carpinteria se entregara con 2 puentes removibles de chapa punteada a tope en su parte
inferior.

La carpinteria sera entregada de fabrica con dos manos de anti 6xido de diferente color.
Soldaduras

Tipo Eléctrica, sin sobrecalentamientos excesivos que deformen o perforen los plegados de
chapa. Se retirara todo tipo de escoria.

Terminacién de las uniones

Se pulirdn las soldaduras con amoladora. Las juntas entre puntos se terminaran con masilla
sintética rigida. Se asegurarad la estanqueidad de las soldaduras.

Acabados en taller

Todas las estructuras y piezas que constituyan la carpinteria de hierro serdn tratadas con el
siguiente procedimiento:

- Desengrasado

- Granallado o Arenado a metal semi blanco o blanco.

- Wash Prime (mordiente) min 15 micrones.

- Base epoxidica de dos componentes minimo 70 micrones
- Pintura epoxi poliéster minimo 35 micrones

Colocacién en obra
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La colocacién se hard con arreglo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberan ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucion de las
aberturas.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de competencia bien comprobada para la
Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Serd obligacién también del CONTRATISTA pedir
cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccion de Obra, de la colocacién exacta de
las aberturas y de la terminacion del montaje.

Corre por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se utilizaran si no se toman las
precauciones mencionadas.

El arreglo de las aberturas desechadas sélo se permitird en el caso en que no afecte la solidez o
estética de la misma, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de
las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

Los marcos metdlicos antes de su colocacion, recibirdn el siguiente tratamiento: se pintaran
todas las partes no visibles con una mano de pintura asfaltica.

Una vez preparados los marcos se colocaran en los lugares previstos en planos cuidando de
llenar bien el espacio entre la mamposteria y el marco. Se cuidard el aplomado, alineado, y
nivelado de los marcos, colocandose previo a estas tareas un bastidor de cafio metdlico en la
parte central de una altura no menor de 70 cm, que servird para que el marco no se “cierre” ni
se “abra” al momento del llenado.

Las grampas estaran abiertas e incrustadas en huecos practicados a la mamposteria del lado
que vaya revocado.

Todo el material usado para relleno y empotramiento debera ser de concreto cementicio (1:3 —
cemento, arena gruesa).

Recepcidn de aberturas en obra
Se controlara:

- Espesor del convertidor de dxido.

- Condiciones de terminacion de soldaduras, masillado, estanqueidad.

- Escuadrado.

- Que no presenten ningln tipo de golpes en marcos y hojas.

- Estado de la pintura en aquellos elementos que se especifican como prepintados.

PUERTAS DE ALUMINIO

El total de la carpinteria de aluminio se ejecutard de acuerdo a planos, planos de detalle,
planillas de carpinteria, estas especificaciones y las especificaciones técnicas generales;
respetandose para su fabricacion los dispositivos proyectados, el uso de materiales, accesorios,
herrajes y técnicas que se prescriban o correspondan con la perfileria elegida. Se proveeran vy
colocardn los tipos y cantidades de aberturas indicadas en los planos y planillas
correspondientes; que segun la nomenclatura de la planimetria preparada. Se utilizaran perfiles
de aluminio anodizado natural, de matriceria pesada, del Sistema de Piel de Vidrio Estructural
de “Aluar”. El detalle de la perfileria, herrajes, burletes, selladores, vidrios y demas
componentes y accesorios sera presentados por el contratista con la anticipaciéon prevista para
la presentacién de la documentacion ejecutiva, todo de conformidad con los planos y planillas
correspondientes. Los detalles constructivos seran conformes a las lineas de produccién vy
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comercializaciéon de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al momento
de ejecucion de las obras. Se usara silicona estructural como sistema de fijacién de hojas de
vidrio. Los perfiles de aluminio para carpinteria, serdn en aleacién AA6063, con temple T6 y
tolerancias dimensionales y espesores de acuerdo con la norma IRAM 699.

VENTANAS

VENTANAS EXTERIORES / INTERIORES

Comprende la provision y colocacién de carpinteria de aluminio, con la terminacion especificada
en las respectivas planillas, las cuales deben responder a las secciones, formas y dimensiones
indicadas en los planos de detalle, y a las dimensiones y modulacién indicada en las planillas de
carpinterias, planos de fachada y planta que acompafian esta Especificacidén Técnica.

Las carpinterias de aluminio en todos los casos seran de perfiles extruidos tipo ALUAR o de
calidad equivalente o superior. En todos los casos de ventanas, se colocardn sobre premarcos
de aluminio que tendran las grampas de fijacién correspondientes, seran atornilladas al
premarco con burlete de respaldo y selladas en todo su perimetro para lograr una perfecta
estanqueidad.

Las ventanas nuevas se realizardan en perfiles de Aluminio tipo Mddena las que irdn en las
oficinas y A30 en la cabina de control.

- VENTANAS EXTERIORES: seran de aluminio tipo Mddena corredizas con mosquitero +
Vidrio DVH laminado exterior Evergreen 3+3-9-6 interior. Color: Anodizado natural

- TWR NUCLEO SANITARIO seran de aluminio tipo Mddena corredizas con mosquitero +
Vidrio DVH laminado exterior Evergreen 3+3-9-6 interior. Color: Anodizado natural

- TWR: En Cabina de control: serdn tipo A30 en pafios fijos/oscilobatientes con Vidrio
DVH laminado en ambas caras exterior Evergreen 6een-tonatdad+6-12-4+4mm Termo-
endurecido. Color: Anodizado natural

- ANS/LACTARIO /SALA DE INSTRUCCION: seran tipo estructura tubular AISI con pafios
fijos + Vidrio DVH termo endurecidos 4-9-4 esmerilados. Color: Anodizado natural

Los trabajos deberdn cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones y
codigos vigentes relativos a este trabajo, sean provinciales o Nacionales.

Los planos son indicativos de la intencién de disefio y definen los criterios de prestacién, la
“geometria obligatoria” de las superficies expuestas y las posiciones de las juntas, detallan los
principales materiales requeridos y terminaciones visibles. La contratista sera responsable de
desarrollar y completar el disefio de acuerdo con lo mencionado.

Es indispensable para el mantenimiento del edificio que el sistema propuesto permita el
recambio independiente de cada uno de los vidrios luego de la construccién de la fachada,
asimismo deberd permitir rehusar los burletes originales, permitir el reemplazo del vidrio con
sus medidas originales, y no requerir cortar los elementos estructurales, sin necesidad de
cambiar el cerramiento, sin afectar la arquitectura de la fachada.

La empresa deberd proveer de un manual de instrucciones a tal efecto.
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15. MESADAS

El Contratista deberd proveer y colocar, contemplando todos los elementos necesarios, una
placa de granito de 2cm de espesor con su correcta adhesion y fijacion mediante ménsulas
metadlicas o en caso de ser necesario la estructura de apoyo serd el mueble bajo mesada. Las
piletas y bachas se entregaran pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de
imposibilitar reboses.

SALA DE DESCANSO, BANOS, LACTARIO OFFICE DE AISCOM Y LOCAL DE LIMPIEZA

Provisidon y colocacion de mesada de granito gris mara o a definir con la I.O con traforos para
bacha, griferias de un agujero, zécalo y frentin de 5cm de alto. Medida a verificar insitu.

16. HERRERIA

OBJETOS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos del rubro comprenden la mano de obra y provisién de todos los materiales y
accesorios necesarios que alcanzan la fabricacién, provision y colocacién de todas las
carpinterias hierro, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y
especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de Carpinteria.

SOPORTES Y REFUERZOS

La contratista deberd dejar previsto los refuerzos necesarios para contemplar cualquier tipo de
trabajo que necesite un refuerzo que conlleve soportar cualquier equipo y o elemento colgante
como ser mesadas, mingitorios, racks y barrales

BARANDAS

Se reemplazard la baranda exterior existente en todo el perimetro del nivel de la cabina de
control. Para ello se deberd retirar la existente junto con los anclajes y reparar la cenefa
perimetral. Asi mismo se deberd colocar un pasamano a la altura reglamentaria de hierro de @ 4
cm espesor 3,2 mm coincidente con la llegada de |a escalera de escape.

La nueva baranda serd de altura reglamentaria (90cm de altura total) llevara un pasamanos de
cafio redondo de hierro galvanizado @ 4 cm espesor minimo 3,2 mm. Donde lo indique el plano
deberd curvarse con dobladora de cafios. En los casos que deba cortarse y soldarse, se deber3
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indicar a la Inspeccién de Obra el punto de realizacion de este tipo de uniones previo a la
ejecucion; asimismo debera presentar un acabado prolijo esmerilando las soldaduras.

Se sostendrd los pasamanos mediante planchuela de hierro galvanizado de 1 3/4” x 5/16”
abulonada al contrapiso del balcon perimetral. Entre planchuelas, y conformando la baranda, se
dispondrdn 3 hierros macizos galvanizados @ 12 mm equidistante en toda la altura segin se
indica en planos.

En todo el perimetro de la baranda se debera colocar un guarda pie conformado por una
planchuela de hierro galvanizado de 102 x 6,4 mm fijado mediante soldadura a las planchuelas
de la baranda.

Para realizar el pintado de la baranda deberan ser tratadas segun lo descripto en el item
PINTURA para la baranda perimetral.

Se deberd tener especial cuidado en el retiro y recolocacion de todo tipo de artefactos vy
antenas que estaban amuradas a la baranda existente (reflectores, cajas de conexion, cafios de
antenas, etc). Es responsabilidad de la Contratista el cuidado de los mismos hasta su
recolocacién.

17.ESPEJOS Y VIDRIOS

El Contratista deberd proveer y colocar espejos de 6mm. float segun especificaciones y
ubicacion establecidas en los planos. Estos trabajos comprenden la provision y colocacion de la
totalidad de los espejos de las obras, cuyas dimensiones, tipos y caracteristicas figuran en los
respectivos planos y planillas de carpinterias, incluyendo burletes, selladores y todo material
accesorio necesario. Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en las
planillas de carpinteria y planos, son aproximadas y a sélo efecto ilustrativo. Todos los espejos
seran estregados en obra con el plazo anticipado suficiente para su colocacién de acuerdo al
cronograma de la obra. Serdn depositados verticalmente en recintos cerrados y a resguardo de
otros materiales y posibles roturas. En caso de producirse roturas sera por cuenta y cargo del
Contratista la reposiciéon de las piezas deterioradas. Las tolerancias de los defectos quedaran
limitadas por los margenes que admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la
Inspecciéon de Obra, que podra disponer el rechazo de los espejos si éstos presentan
imperfecciones en grado tal que a su juicio impidan cumplir su finalidad o se aparten de las
exigencias establecidas en este pliego. El Contratista entregard las obras con los espejos
absolutamente limpios, evitando el uso de todo tipo de abrasivos mecanicos o aquellos
productos quimicos que pudieran afectar su reflectancia. Por lo tanto, sera responsable de la
sustitucion de aquellos que presenten rayaduras u otros dafios. Las medidas consignadas en
planillas son aproximadas y el Contratista serd el Unico responsable de la exactitud de las
medidas, debiendo por su cuenta y costo verificar todas las medidas en obra.

Los espejos seran de vidrio sistema float de la mejor calidad que ofrezca el mercado y con
bordes biselados. Se colocardn sobre los revestimientos, segin detalle indicado en planos,
mediante adhesivos de silicona pura transparente. El Contratista presentard muestras de
tamafio apropiado minimo 50x50cm del tipo de espejo a colocar, para su aprobacién previa por
la Inspeccién de Obra. Todos los espejos deberdn ser pegados a la pared, la cual debe quedar
perfectamente nivelada. MOBILIARIOS

El Contratista debera proveer y colocar el mobiliario solicitado en obra, lo cual deberd ser
consensuada con la inspeccion de obra una vez que la obra se encuentre en la etapa final, evitando
cualquier inconveniente que puedan dafiar los mismos. No se aceptardan muebles que se encuentren en
mal estado sean, rayados, fuera de escala, inestables, etc.
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SISTEMA DE MONTAIJE

Todos los puestos de trabajo deberdn presentar un sistema de armado flexible que permita el armado y
desarmado de los mismos sin que esto ocasione un deterioro de las partes. Por lo tanto, se deberd
presentar una memoria técnica de los diferentes sistemas que detalle el procedimiento de armado y
desarmado del equipamiento antes mencionado.

MUESTRAS

Desde el momento de Apertura de Sobre Técnico, hasta la fecha limite fijada para la elaboracion de la
Recomendacién Técnica, el oferente debera entregar las muestras de cada uno de los items requeridos
en la cotizacion.

Se recibirdn muestras completas de los elementos solicitados en esta cotizacion, salvo los items de
mobiliario que pueden entregarse los modelos en forma papel tipo folleteria.

TOLERANCIAS

Las caracteristicas de disefio indicadas en el presente pliego y en las fichas técnicas para los distintos
elementos son de caracter indicativo. El oferente podrd cotizar elementos que difieran de las mismas,
qguedando a criterio de la Gerencia de Infraestructura su aceptacion o rechazo.

CALIDAD
A los efectos de mantener una misma calidad en los productos a cotizar, debera cotizarse en forma

conjunta por rubros de mobiliario, otorgandose la adjudicacion a la oferta mas conveniente para EANA.

18. EQUIPAMIENTO DE LINEA'Y AMBIENTACION

ESCRITORIOS SIMPLES CON CAJONERA

Tapas: estaran compuestas por placa de aglomerado de alta densidad de 30 mm. con
recubrimiento de laminado plastico de color a definir. Los cantos serdn rectos de ABS de 2 mm
de espesor, con terminaciéon de aristas redondeadas. Llevara caladura pasa cables o tapa
rebatible de aluminio, de 5cm de ancho y 40cm de largo.

Estructura: La estructura se compone por patas metdlicas rectangulares, color aluminio de
50x50mm. Los tapafaldas de placa melaminica de 18mm con color a definir por la inspeccion de
obra.

Medida: Las medidas serdn segun corresponda en planilla de equipamiento

Cajonera: lateral, melaminica de 3 cajones, con tirador de perfil aplicado en el canto, con
espacio abierto para biblioratos, con cerradura colectiva, de 600mm x h.570mm x 450mm del
tipo rodante, las cajoneras estaran construidas con partes de placa de madera con
recubrimiento melaminico de 18mm de espesor, con canto de PVC de 0.45mm al tono. Color:
Blanco. La cajonera debera contar con una cerradura mecanica con llave y 2 copias.

t!esg
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Fotos de cardcter ilustrativo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

) Pagina 78 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA NAVEGAC|(5N é Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacién
ESCRITORIOS EN “L” CON CAJONERA

Tapa: superficie de trabajo compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm.
de espesor recubierto con laminado pldstico de color a definir, los cantos seran rectos de PVC
de 2 mm de espesor, con terminacion de aristas redondeadas. Las tapas son fijadas a la
estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metdlica autoportante.

Estructura: conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unién. Las patas seran de
aleacién de aluminio AA6063T, con seccidén oval de 100x50mm, con terminal inferior el cual
llevara inserto un patin regulador de altura. En su parte superior se vinculara al terminal de
unién, este inyectado en aleacion de aluminio.

Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su extensiéon de 8mm de
didmetro.

Las vigas horizontales estan compuestas por un perfil de aluminio extruido de 40mm de altura,
determinando una vista final con la tapa de 65mm. La terminacion de la estructura metalica
serd anodizada, de color natural con terminaciéon mate.

Debe contar con un pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estandar de
250 y 500mm, con sistema “push up” para su apertura y materializado con perfiles de aluminio
extruidos.

Medida: Las medidas seran tapa principal 1600mm x 1600mm

Cajonera: lateral, melaminica de 3 cajones, con tirador de perfil aplicado en el canto, con
espacio abierto para biblioratos, con cerradura colectiva, de 600mm x h.570mm x 450mm del
tipo rodante, las cajoneras estaran construidas con partes de placa de madera con
recubrimiento melaminico de 18mm de espesor, con canto de PVC de 0.45mm al tono. Color:
Blanco. La cajonera deberd contar con una cerradura mecanica con llave y 2 copias.
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Fotos de cardcter ilustrativo
BIBLIOTECAS

Tapas y laterales: Muebles de guardados cerrados, estos con puertas batientes y estantes
regulables. Compuesto por laterales, fondo, puertas y piso realizados en placa de 18 mm de
espesor, con recubrimiento melaminico. Techo y estantes en placa de 25mm de espesor, con
recubrimiento melaminico de color a definir. Los cantos serdn rectos de ABS, con terminacion
de aristas redondeadas. Los tiradores seran de aluminio extruido, aplicados en el canto superior
del frente de cajén en todo su ancho, con terminacién de anodizado natural. En los laterales,
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posee de forma anterior y posterior un sistema de regulacién para los estantes con
perforaciones cada 32mm.

Herrajes: Los herrajes de union serdn ocultos de ensamble rdpido, no posee en ningln caso
tornillos vistos. Bisagras con cierre automatico, con terminacion niquelada y regulacion de
cierre. Soportes de estantes y regatones con regulacion interior para la nivelacién. Cerradura
aplicada de pestillo con terminacion niquelada y dos juegos de llaves.

r/—'

Fotos de cardcter ilustrativo

MESA SALA DE REUNIONES

Tapa: superficie de trabajo compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm.
de espesor recubierto con laminado plastico de color a definir, los cantos seran rectos de PVC
de 2 mm de espesor, con terminacion de aristas redondeadas. Las tapas son fijadas a la
estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metdlica autoportante.

Estructura: conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unién. Las patas seran de
aleacién de aluminio AA6063T, con seccidn oval de 100x50mm, con terminal inferior el cual
llevara inserto un patin regulador de altura. En su parte superior se vinculara al terminal de
unién, este inyectado en aleacion de aluminio.

Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su extension de 8mm de
didmetro.

Las vigas horizontales estan compuestas por un perfil de aluminio extruido de 40mm de altura,
determinando una vista final con la tapa de 65mm. La terminacidén de la estructura metdlica
serd anodizada, de color natural con terminacion mate.

Debe contar con un pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estandar de
250 y 500mm, con sistema “push up” para su apertura y materializado con perfiles de aluminio
extruidos.

Fotos de cardcter ilustrativo
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MESA SALA DE OFFICE

Tapa: compuesta por placa de aglomerado de alta densidad de 30 mm. con recubrimiento de
laminado plastico de color a definir. Los cantos serdn rectos de 2 mm de espesor, con
terminacién de aristas rectas.

Patas: La estructura se compone por patas metdlicas de aluminio rectangulares y con
terminacién de anodizado natural con terminal inferior para la nivelacién final.

Fotos de caracter ilustrativo

BANCO DE TRABAJO DE LABORATORIO CNS

La Contratista deberad realizar la mesa de donde superficie de uso esta compuesta por una placa
de aglomerado de alta densidad de 25mm. de espesor, recubierto con laminado plastico de
color a definir con cantos rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminacién de aristas
redondeadas.

Estructura: La estructura se compone por patas metdlicas rectangulares, color aluminio de
50x50mm.

Medida: Las medidas serdn tapa principal 1800mm x 800mm

Panel (C)

s T
Tapeta (F)

Larguero (D) Arriostrado (H1)

Travesaiio (B)

Angular (A)

Arriostrado (H2)

Calzo de plastico (E)

Fotos de caracter ilustrativo

ESPECIFICACIONES TECNICAS ) Pagina 81 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA | NAVEGACléN Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacion
ESTANTERIAS DE LABORATORIO CNS

La Contratista deberad realizar la mesa de donde superficie de uso esta compuesta por una placa
de aglomerado de alta densidad de 25mm. de espesor, recubierto con laminado plastico de
color a definir con cantos rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminacién de aristas
redondeadas.

Estructura: La estructura se compone por patas metdlicas rectangulares, color aluminio de
50x50mm.

Medida: Las medidas serdn tapa principal 1000mm x 400mm

Alto

Fotos de caracter ilustrativo

CONSOLA CABINA DE CONTROL

La Contratista deberd realizar un mueble tipo tablero de trabajo a colocar en la Cabina de
Control, en el cuarto nivel de la TWR.

La superficie de trabajo estd compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de
25mm. de espesor, recubierto con laminado plastico de color a definir con cantos rectos de PVC
de 2 mm de espesor, con terminacién de aristas redondeadas.

El mueble poseerd Paneles desmontables chapa bwg 18 doblada y prepintada que deberdn
contar con cerradura del tipo tablero eléctrico.

Ademds, contard una tapa realizada en policarbonato, con iluminacién para la composicion del
tablero iluminado, que contara con una tecla de encendido por fuera del mueble.

En la parte inferior se plegard un zdcalo de aluminio.

Debera prepararse un mueble modular para el sector del mimico de balizamiento.

MUEBLES BAJO MESADA

El Adjudicatario deberd realizar e instalar los muebles bajo mesada en los OFFICES y lactario de
los edificios a intervenir (edificio operativo, TWR, Anexo CNS, AISCOM).
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Serd realizado en MDF 18mm de espesor, acabado en melanina con cantos -de ABS 2mm. Color
blanco o a definir con la D.O. Deberd poseer una cajonera con 4 cajones con guias telescopicas y
puertas con herrajes de aluminio anodizado en L.

| —— ——

Fotos de caracter ilustrativo

MOBILIARIO DE AMBIENTACION

SILLON DE 2 CUERPOS

Sillén/sofd de 2 cuerpos con medidas de 2000cm x800mm de ancho, con apoyabrazos, patas
metadlicas, y recubrimiento en chenille. La estructura interior deberd ser en madera. Incluye
almohadones sobre cada uno de los 2 cuerpos y en los apoyabrazos. Color: gris grafito.

b

Fotos de cardcter ilustrativo

SILLON DE 1 CUERPO

Sillén/soféd de 1 cuerpo con medidas de 1200 x 800mm de ancho, con apoyabrazos, patas
metdlicas, estructura interior de madera, y recubrimiento en chenille. La estructura interior
deberd ser en madera. Incluye Almohadones. Color: Gris grafito.

Fotos de cardcter ilustrativo
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MESA RATONA

Tapa: compuesta por placa de aglomerado de alta densidad de 30 mm. con recubrimiento de
laminado pléstico de color a definir. Los cantos serdn rectos de 2 mm de espesor, Medidas: @
500mm.

Base compuesta por un disco @ 600mm de chapa repusada con forma acampanada, y una
columna central de didametro 90mm, con capitel de anclaje de acero. Terminacién en pintura en
polvo horneable por aplicacion electrostatica.

Altura maxima total: 500mm.

Fotos de cardcter ilustrativo

19. SILLAS OPERATIVAS Y DE SALA

SILLAS OPERATIVAS JEFATURAS/REUNIONES

Silla rodante con respaldo moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su masa color
negro, tapizado con tela del tipo red tensada y apoyo lumbar con regulacién de altura.

Asiento: deberd contar con un interior moldeado en polipropileno con refuerzos, recubierto
con poliuretano expandido moldeado y tapizado con tela o cuero ecoldgico.

Base: de nylon reforzada de 5 brazos, de diam. 64 cm. con ruedas de nylon de doble hilera de
contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumatico de regulacion de altura accionado
por una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto permanente con traba en 3
posiciones y regulacion de tension por tornillo.

Apoyabrazos: de polipropileno inyectado, del tipo regulables en altura con posiciones fijas, y
con contactos de poliuretano expandido de alta densidad del tipo “piel integral”

e
@ &
&

Fotos de cardcter ilustrativo
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SILLAS OPERATIVAS

Silla rodante con respaldo moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su masa color
negro, tapizado con tela del tipo red tensada y apoyo lumbar con regulacion de altura.

Asiento: deberd contar con un interior moldeado en polipropileno con refuerzos, recubierto
con poliuretano expandido moldeado y tapizado con tela o cuero ecoldégico.

Base: de nylon reforzada de 5 brazos, de diam. 64 cm. con ruedas de nylon de doble hilera de
contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumatico de regulacién de altura accionado
por una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto permanente con traba en 3
posiciones y regulacion de tensidon por tornillo.

Fotos de caracter iustrativo

SILLAS OFFICE

El contratista debera proveer las sillas para los offices, sala de recepcién con las siguientes
caracteristicas:

Respaldo y asiento: moldeados en polipropileno coloreado en negro o segun definicion del
inspector de obra.

Estructura compuesta por segmentos de tubo de acero curvado de didmetro 1” con 1.2mm de
espesor soldados y pulidos con terminaciéon de pintura epoxidica en polvo color negro.

Fotos de cardcter ilustrativo

PUPITRES

Silla de 4 patas fija, apilable, de estructura de cafio tubular, con uniones soldadas y pulidas, de @
20mm, con terminacion cromada. Asiento y respaldo recubiertos con espuma de poliuretano
tapizada con cuero ecoldgico, pegado y engrampado. Paleta pupitre abisagrado de placa de
madera recubierta con laminado plastico y canto recto de ABS, brazo metélico de tubo curvado
y terminacion idem estructura, con fijacion a la misma por abulonamiento.
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Fotos de cardcter ilustrativo
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P

PLANILLA DE LUMINARIAS

IMAGEN DESCRIPCON (mm) MODELO COLORDE LUZ CONSUMO CANTIDAD

Panel led empotrable 603x603x46 Backlight 4000K 40w 110

Panel led de aplicar 640x640x55 Astro 4000K 40w 7

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en
inyeccion de aluminio con difusor de

. L, . 230x85 Circus 4000K 20/30w 97
policarbonato terminacién en pintura epoxy
termoconvertible
Artefacto de embutir con movimiento
anico. C trui h
cardanico. Cuerpo construido en chapa de acero 103X103x63 Onix 2000k w "

esmaltada. Tratamiento de pintura epoxy termo
convertible.

~._ninaria para embutir mévil. Cuerpo
1 ido en aluminio inyectado. Terminacion 85x40 Gap Il 4000k A 6
- 'ntura epoxy termoconvertible blanca

150x1270x94 Marea 4000k 36W 61
Arteffacto apto interior/exterior, Inyeccién de 271%146x67 oval 4000k 20w 51
nylon blanco
Proyector LED 128x92x30 PROLITE 6000k 20w 17
Proyector LED 365x260x35 PROLITE 6000k 150w 0
Luminaria alumbrado publico. NO INCLUYE 240570x87 AERO 100 4000k 100w 2
COLUMNA NI FIJACION
Proyecto‘r de a.\pllcar exterior con 310x75x80 WINGV - VI 4000k 23w 4
jabalina.PR.619
Sefializador Tecnologia LED de ALTA
LUMINOSIDAD 350x225x27 9905 VERDE 3w 12
Los kit de conversion EBM convierten cualquier
artefacto de iluminacién normal en una
- . EBM 4
luminaria de emergencia de alumbrado
permanente
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21:20. INSTALACION ELECTRICA

CONDICIONES GENERALES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, materiales e
ingenieria de detalle y equipamiento para dejar en condiciones de funcionamiento correcto los
siguientes trabajos correspondientes a las Instalaciones Eléctricas de la puesta en valor de la
Torre De Control y oficinas correspondientes a EANA ubicadas en Mar del Plata, Buenos Aires.

Forman parte de esta documentacion ademas de las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares, los siguientes elementos adjuntos:

- Memoria descriptiva del proyecto a ejecutar
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- Planos de Instalaciones Eléctricas, los cuales podran comprender en:
= Planos de lluminacion
= Planos de Tomacorrientes.
= Planos de canalizaciones vacias para Corrientes Débiles MBT (Telefonia, Datos, y
Fibra Optica)
= Esquemas Unifilares.
=  Esquemas Topograficos.
- Planilla de itemizado para cotizacion.

ALCANCES y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES

El objeto del presente, comprende la ejecucién de los trabajos segun la lista de items y en un
todo de acuerdo a este Pliego de Especificaciones Técnicas, los Anexos a los Pliegos, los planos y
planillas que conforman la presente Licitacion, e incluye la provision completa de materiales,
mano de obra, herramientas, equipos, maquinarias, enseres y todo aquello necesario, para el
completamiento de los trabajos, esté o no mencionado en la documentacién de la Licitacion, y
referido a la totalidad de los rubros que integran la presente consulta, como asi también las
tareas a las cuales se compromete el Oferente en la Oferta a ser presentada por él, y que incluye
como minimo las siguientes prestaciones:

Se procederd a la ejecucion de las siguientes tareas:

- Ingenieria Ejecutiva y de Detalle

- Diseflo, provisiéon e instalacién de Sistema de Puesta a Tierra (PAT) y descargas
atmosféricas.

- Instalacion eléctrica circuitos de iluminacion.

- Instalacion eléctrica circuitos de tomacorrientes.

- Canalizaciones vacias para Corrientes Débiles (Telefonfa, Datos, y Fibra Optica).

- Provisidon y montaje de Tableros Seccionales de Baja Tension.

- Provisidon y montaje de artefactos de iluminacion.

- Provisidon y montaje de tomacorrientes, fichas y periscopios.

- Desconexién y retiro de cableados antiguos.

- Desconexién y retiro de tableros fuera de servicio.

- Documentacién Conforme a Obra.

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompafian, son complementarias,
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

El contratista deberd realizar visitas para recabar toda la informacién que considere pertinente
y que le permita establecer las Demandas de Potencia Maximas Simultaneas, las condiciones de
utilizacién de la infraestructura eléctrica (por ejemplo, la identificacion de los locales con
presencia de consumos permanentes como ser equipos de telecomunicaciones o racks de
datos), cargas existentes a alimentar no contempladas y toda otra informacién para elaborar los
ajustes que sean necesarios y poder establecer las bases definitivas de disefio del Proyecto
Eléctrico. Los datos relevados deben ser fidedignos y deberan ser incluidos en la Memoria
Técnica del Proyecto.

Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberdn considerarse incluidos todos
los elementos y tareas necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se
mencionen explicitamente en pliego o planos.
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El Contratista deberd nombrar un Representante Eléctrico Matriculado para su aprobacién por
parte de la 10, previo al inicio de los trabajos Se deberd enviar CV con antecedentes de obra.

A fin de “limpiar” la instalacion eléctrica con la intencién de disminuir los riesgos eléctricos que
puedan ocasionar la coexistencia de instalaciones eléctricas antiguas junto a la nueva, El
CONTRATISTA deberd remover todos los cables, cafierias, cajas metdlicas, tableros, y demas
componentes de las instalaciones que por algin motivo queden desafectados, ya sea por ser
reemplazadas por nuevos componentes, por implicar riesgo eléctrico o por estar en desuso. El
CONTRATISTA debera consultar con la Inspeccién de Obra el plan de accion a ejecutar vy
coordinar los retiros con el personal local indicado por la I.0.

Para la etapa de energizacion de la instalacion eléctrica nueva, realizada en paralelo a la
instalacion existente se deberd contar con todos los certificados de los ensayos de recepcion
solicitados en la seccidén correspondiente y la maniobra de energizacién debera realizarla el
Contratista con supervision de la 10.

La conexidn y la mutacion de los equipos tecnoldgicos a la instalacion nueva ya ensayada no es
responsabilidad la empresa contratista.

Las canalizaciones referentes a la instalacion eléctrica perteneciente otras empresas que se
encuentre en area a intervenir deberdn ser readecuadas o reemplazadas cumpliendo con los
mismos estandares exigidos en este Pliego. La desconexidn se deberd coordinar con el personal
local indicado por la IO.

NORMATIVAS, ESTANDARES Y CRITERIOS DE INSTALACION

En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se detallan las tareas y los criterios a realizar
por el Contratista de manera de poder interpretar sin dificultad la magnitud de la obra y su
alcance. También se especifican lineamientos, estandares, formas de instalacion, materiales a
utilizar, marcas, permisos, inspecciones, etc. Toda decision respecto al disefio del proyecto, a la
seleccion y montaje de componentes y materiales, y a las metodologias de ensayos eléctricos
de las instalaciones, que no esté expresamente detallada en esta documentacion, deberd
tomarse en consenso con la Inspeccion de obra, teniendo en cuenta las reglas del buen arte y
en pleno cumplimiento con las disposiciones de la Reglamentacion para la Ejecucion de las
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) de la Asociacién Electrotécnica Argentina —en
todas sus Partes—, de las Normas IRAM, IEC e ISO que le sean aplicables y de las normas,
codigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicacién Provincial, en todo bajo la
responsabilidad de profesionales con incumbencias o competencias especificas.

El Contratista Eléctrico efectuara los trabajos en un todo de acuerdo con las siguientes leyes,
reglamentaciones, normas y disposiciones vigentes:

e Resoluciones vigentes del Ente Nacional de Regulacién de la Energia — ENRE.

e Reglamentaciones de la Asociacion Electrotécnica Argentina — AEA.

e  Comité Electrotécnico Internacional — IEC.

e Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrénica — IEEE.

e Normativa del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales — IRAM.

e Verband Deutschen Electrotechiniken — VDE.

e  Comité Europeo de Normalizacion Electrotécnica — CENELEC.

e National Fire Protection Association — NFPA.

e  Electronic Industries Alliance — EIA.

e Reglamentaciones de la Asociacion para la Promocién de la Seguridad Eléctrica — APSE.
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e Normas para la gestion de la calidad y su aseguramiento, norma IRAM-IAC-ISO E-9000/91.
Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo y su Decreto Reglamentario para la
industria de la construccién, Decretos N°351/79, N° 911/96, Resolucidn 444/91 y Resolucidon

900/2015, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e Decreto 914/97, Ley N° 22.431 y modificatoria N° 24.314: Sistema de Proteccion Integral de
Discapacitados.

e ley24.557, Decreto 535/95, sobre Riesgos de Trabajo.

e  (Cddigo de Edificacion local.

e Ordenanzas Municipales.

e Normas de las Concesionarias de Servicios Publicos y prestataria de energia de la zona.

e Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles — AEA 90364
Asociacién Electrotécnica Argentina. Parte 7, Seccion 771. Edicién 2016 y materiales
eléctricos certificados seglin Resolucién Secretaria . C. y M. N2 92/98.

e Reglamentacion sobre Proteccidén contra Rayos — AEA 92305.

Todos los materiales a instalarse serdn nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos
materiales que tales normas existan, en su defecto seran validas las normas IEC (Comité
Electrotécnico Internacional) - VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken) - ANSI (American
National Standard) en este orden.

ALIMENTACION ELECTRICA

La alimentacién de la TWR se realizard en Baja Tensién (220/380 VCA. - 50 Hz) a partir del
alimentador existente ubicado en la base de la TWR provisto por A2000.
En caso de corte de red por parte de la compafiia distribuidora, dicho tablero se encuentra
alimentado desde una barra de emergencia provista por A.A.2000.

Las lineas que proveen energia a las instalaciones de EANA en la terminal aeroportuaria seran 2,
una linea existente en la Jefatura ANS y otra linea existente en el local ARO/AIS.

TABLEROS

En el siguiente esquema de bloques se grafica los tableros contemplados en la instalacién
eléctrica a desarrollar:
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ALIVEMTADO
ALIMENTADO Ts-05-EF DESDE
DESDE Tablero AAII00
AAIOI Jefatura
T T&O1-GERAL
GEMERAL DE
CISTRIBLICION TWR
ALIWVENTADO TSGRV
CESCE Tablern
Flande
AAI00 :Ln e
SALA
TECMICA
T5-02-50
SALA
DESCANSO

ALIMENTADD T5-07-RY
DESDE Tablero ., T5-04-BOM
AAI00 CRE - BORBAS

devadoras

En titulos siguientes se detalla la funcionalidad y la ubicacién de cada uno de los tableros
nombrados en el diagrama.

Rigen para estos tableros las normas constructivas, obligaciones, y entrega de documentacion
fijada en el presente Pliego.
Los tableros seran instalados en los sitios indicados por la 10.

La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanicos vy
eléctricos de acometida, soporte, proteccidn y salida que contribuyan a la ejecucidén de una sola
funcion (“unidad funcional”).

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacién de los montajes vy
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran
proteccién al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicién simple de aparatos y
componentes y su operacion serd razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.
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Los tableros o gabinetes a proveer deben ser fabricados “en taller” para luego ser llevados a
Obra para su montaje y conexion en la ubicacion definitiva una vez realizados los ensayos
solicitados con posterior aprobacién de la 10.

Los gabinetes deberdn ser metdlico del tipo modular auto portante o de sobreponer y en los
casos indicados en las especificaciones subsiguientes, deberdn construirse con tapa de vidrio y
ducto de servicio lateral. Deben contener contratapa calada y abisagrada. Los tableros deben
contener cierre tipo media vuelta con llave. El tablero debe tener en su interior un “porta
esquemas” en el que se encontraran los disefios del esquema de potencia y funcional. Todos los
componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una tarjeta de identificacién en
el contra frente que se corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico unifilar y
topografico. Cada cableado de salida estard identificada por un anillo numerado
correspondiendo al nUmero de circuito.

Se entrega esquemas unifilares y topograficos tentativos de los tableros en cuestién. El
contratista debera presentar como minimo esquemas unifilares, topograficos (frentes y cortes),
detalles de montaje, para cada tablero para su aprobacién por parte de la 10, antes de la
compra de gabinetes, equipamiento y armado de los equipos. Una vez presentada y aprobada la
documentacion realizada, se procederd a la construccion del tablero. También deberd entregar
la Memoria de Célculo de Conductores involucrados, Memoria de seleccién de Interruptores,
Curvas de Selectividad dentro de la documentacion referente a la Ingenieria de Detalle.

El espacio libre de las caratulas de proteccidon deberd estar cubierto por tapas ciegas de ancho
equivalente a la cantidad de mddulos libres.

Deberdan instalarse carteles de luxite/acrilico, atornillado o remachado, indicando accion de
influencia de los interruptores y comandos para los circuitos alimentados.

A cada borne o morseto debe conectarse un solo cable, la conexion de dos o mas cables a un
terminal es permitida solamente en aquellos casos en que los terminales estan especificamente
proyectados para este propdsito. Se deben utilizar borneras de interconexién para estas
aplicaciones.

En el interior del gabinete deberdn montarse indicadores de fase, por cada fuente de energia.
Desde las salidas designadas para alimentacién de bocas para tomacorrientes, por cada boca se
deberd instalar 2 tomacorrientes de 10A, salvo indicacién contraria en plano. De esta manera
los puestos de trabajo quedaran conformados con 2 tomacorrientes de alimentacion normal
color Blanco y 2 tomacorrientes color rojo preparados para su alimentacion por medio de UPS
no provista por la contratista. Los tomacorrientes deberan contener una etiqueta indicando
ndmero de tomacorriente, y al circuito al que pertenece correspondiente a la indicacion
utilizada en el tablero seccional desde el cual se alimenta.

Para los mddulos utilizados en interruptores de efecto, o tomacorrientes se utilizaran lineas tipo
CAMBRE SIGLO XXI, Schneider RODA, o similar.

Los tableros, barras, borneras, canalizaciones, y todos los elementos a dimensionar por el
contratista deberdn disponer de un espacio libre de reserva igual o superior al 30%, sin tener en
cuenta la presencia de dispositivos instalados a modo de reserva equipada.

Todo equipamiento o accesorio a instalar debe estar homologado por organismos de
competencia.

Las barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar las solicitaciones
térmicas y dindmicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la
corriente de cortocircuito.
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Los interruptores de cabecera a instalar en tableros deberdn ser interruptores de caja moldeada
de construccién robusta fabricados por compafiias de primeras marcas en el segmento tales
como Schneider Electric, o Siemens. El poder de corte (PdC) del interruptor a utilizar debe ser
acorde a la I’k que se mida en el punto de la instalacion a utilizar. Poseeran proteccién térmica
y magnética regulable (80% a 100% de In), y deberan tener caracteristica de limitadores del pico
de cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH. La propuesta debe ser realizada por la
empresa contratista mediante la documentacion solicitada (Memoria de selecciéon de
Interruptores y Curvas de Selectividad de protecciones) y aceptada por la 10 con antelacién del
inicio de obra.

Las regulaciones indicadas en planos son tentativas, para los rangos alli establecidos,
debiéndose consultar a la Inspeccién de Obra el modo de adaptar los mismos si los rangos
ofrecidos no coinciden con los solicitados.

La regulacion de todas las protecciones debera ser accesibles desde el frente.

Los interruptores automaticos en tableros seccionales hasta 63A, bipolares, tripolares o
tetrapolares de curva C o D, segun corresponda, y fabricados por compafias de primeras
marcas en el segmento tales como Schneider Electric, ABB, o Siemen:s.

La corriente de cortocircuito minima aceptada sera de 6ka en todos los interruptores. Todos los
interruptores deberdn seccionar y proteger el conductor Neutro. No se permite el uso de Llaves
termomagnéticas unipolares o tripulares.

En los casos en que este pliego o los planos indiguen modelos o marcas comerciales, es al solo
efecto de establecer estandares minimos de calidad, tipos o formas deseadas, pero no implica
el compromiso, por parte de la Inspeccion de Obra (I0), de aceptar tales marcas si no cumplen
con las normas de calidad o caracteristicas requeridas.

Los ID serdn para montaje sobre riel Din, de la misma marca y modelo correspondiente a los
termomagnéticas a usar: actuaran ante una corriente a tierra de 0,03A y deberan tener botén
de prueba de funcionamiento.

Los circuitos dedicados a equipos tecnoldgicos, deberan estar equipados con disyuntores
superinmunizados. (Sl).

TABLERO SECCIONAL “TS1-Gral” (TABLERO GENERAL en TWR)

La PROVISION Y MONTAJE del tablero de distribucién TS1-Gral (Tablero General) ubicado en la
PB de la TWR, estard a cargo del Contratista. El tablero a proveer e instalar esta alimentado
desde el tablero de distribucion de A2000, alimentado por una barra de emergencia, esto indica
su conexién a un grupo electrogeno (perteneciente a A2000) existente ante ausencia de
suministro de red. El alimentador a utilizar para dicho tablero serd un Cable 4x16mm2 LSOH
existente

El TS1-Gral contendrad los dispositivos de proteccién asociados con la alimentacion de los
tableros subsiguientes.

Desde esta salida el contratista debera proveer e instalar un cable de conexidn entre tableros
TS1-G, TS-BOMBAS, TS2-ST y TS3-SD. El gabinete en cuestién deberd ser construido con tapa
vidriada y ducto de servicio lateral.

El contratista debera ejecutar las canalizaciones y cableado de las salidas al tablero en cuestién.

Se contempla la provisién e instalacion de un Medidor de Energia Trifdsico Multifuncién
(Analizador de red) para Riel DIN, a proveer e instalar por el Contratista. El mismo deberd
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registrar parametros tales como Tension, Corriente, Factor de potencia, Energia Activa, Reactiva
y Aparente. Debe contener puerto de comunicacién integrado.

TABLERO SECCIONAL TS2-ST (Tablero Sala Técnica)

La PROVISION Y MONTAJE del TS2-ST (Tablero Seccional Sala técnica) estard a cargo del
Contratista. El tablero a proveer e instalar esta alimentado desde el tablero TS1-Gral.

Para la alimentacion de este tablero se deberd utilizar el cable existente de 4x16mm2,
asegurando la verificacion y adecuacion de la canalizacion existente.

El TS2-ST ubicado en Sala Técnica contendra los dispositivos de mando y proteccién asociados
con las CARGAS ESENCIALES. Es decir, los circuitos de tomacorrientes, secuenciador AA vy
alimentacion de Racks mediante UPS pertenecientes a Sala Técnica de CNS. También se
alimentaran pupitres y cargas consideradas esenciales de Cabina de Control. Los circuitos
dedicados a equipos tecnoldgicos, deberan estar equipados con disyuntores superinmunizados.
(SI).

El gabinete en cuestion debera ser construido con tapa vidriada y ducto de servicio lateral.

El contratista deberd ejecutar las canalizaciones y cableado de la acometida de entrada vy
bandejas de salida al tablero en cuestion, y dejard preparada la bornera, canalizacion y cableado
para la instalacion de la UPS.

Se contempla la provision e instalacion de un Medidor de Energia Trifasico Multifuncion
(Analizador de red) para Riel DIN, a proveer e instalar por el Contratista. El mismo deberd
registrar parametros tales como Tension, Corriente, Factor de potencia, Energia Activa, Reactiva
y Aparente. Debe contener puerto de comunicacién integrado.

TABLERO SECCIONAL TS3-SD (Tablero Sala de Descanso)

La PROVISION Y MONTAJE del TS3-SD (Tablero Seccional 3) estara a cargo del Contratista. El
tablero a proveer e instalar esta alimentado desde el tablero TS1-Gral.

El TS3-SD ubicado en Sala de descanso contendrd los dispositivos de mando y proteccién
asociados con las CARGAS NO ESENCIALES de Sala de descanso y Cabina de Control nombrados
a continuacion: circuitos de iluminacién UG, tomacorrientes TUG, aire acondicionado TUE,
tomacorrientes TUE, termotanque con tomas 20A y bomba presurizadora TUE (de existir),
iluminacién de emergencia, iluminacién escalera, iluminacién escalera de escape y salida de
emergencia alimentado mediante SAl para ILUMINACION DE EMERGENCIA de 3kVA a proveer e
instalar por la contratista. El contratista debera ejecutar las canalizaciones y cableado de la
acometida de entrada y salida al tablero.

El gabinete en cuestion debera ser construido con tapa vidriada y ducto de servicio lateral.

El Contratista deberd proveer una UPS Online de 3KVA con su respectivo soporte para la UPS de
lluminacién de emergencia e indicaciones de evacuacion a definir en planos por la 10.

TABLERO SECCIONAL TS4-BOM (Tablero Bombas)

La PROVISION Y MONTAIE del TS4-BOM estard a cargo del Contratista. El tablero a proveer e
instalar esta alimentado desde el tablero TS1-Gral.
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El gabinete en cuestion debera ser construido con tapa ciega, y en ella, los indicadores de fase,
marcha, falla y los comandos de selecciéon de bomba, manual y automatico.

TABLERO SECCIONAL TS5-JEF (Tablero Sala Jefatura ANS)

La PROVISION Y MONTAJE del TS5-JEF (Tablero Seccional Jefatura ANS) estard a cargo del
Contratista. El tablero a proveer e instalar esta alimentado desde el tablero de A2000.

Para la alimentacion de este tablero se deberd utilizar el cable existente de 4x6mm?2,
asegurando la verificacion y adecuacion de la canalizacion existente.

El TS5-ST ubicado en Sala Jefatura ANS contendrd los dispositivos de mando y proteccion
asociados con los circuitos de tomacorrientes e iluminacion del sector.

TABLERO SECCIONAL TS6-PV (Tablero Sala ARO/AIS)

La PROVISION Y MONTAJE del TS6-PV (Tablero Seccional ARO/AIS) estard a cargo del
Contratista. El tablero a proveer e instalar esta alimentado desde el tablero de A2000.

Para la alimentacion de este tablero se deberd utilizar el cable existente de 4x6mm?2,
asegurando la verificacién y adecuacién de la canalizacién existente.

El TS6-ST ubicado en Sala ARO/AIS contendrd los dispositivos de mando y proteccidon asociados
con los circuitos de tomacorrientes e iluminacién del sector.

PUESTA A TIERRA'Y DESCARGAS ATMOSFERICAS

En la instalacion se debera adoptar el esquema de conexién TT. Motivo por el cual la totalidad
de tableros seccionales, gabinetes, soportes y canalizaciones y en general toda estructura
conductora que pueda quedar bajo tension, deberd ponerse sélidamente a tierra, en forma
independiente del neutro, deberd conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de
secciéon adecuada, de acuerdo a normas de reglamentacién de la Asociacion Electrotécnica
Argentina, edicién 2006.

El contratista debera calcular, proveer e instalar un nuevo sistema completo de puesta a tierra,
un sistema de descargas atmosféricas y un sistema de proteccién contra sobretensiones (DPS).
El contratista deberd realizar una propuesta mediante una memoria técnica con el disefio de un
sistema de PaT que garantice un valor de Resistencia menor a 1ohm. El mismo deberd contener
un sistema de PaT funcional (FE) para los equipos tecnoldgicos y un sistema de PaT de
proteccidn (PE) para seguridad de las personas. La misma debera interconectarse a la puesta a
tierra existente mediante una BEP ubicada en el TS1-Gral con el objetivo de equipotenciar las
masas existentes. También debera realizar una memoria técnica con el disefio de un sistema
contra descargas atmosféricas y los dispositivos DPS a utilizar.

El contratista deberd confeccionar y entregar una vez finalizada la obra el protocolo de Puesta a
Tierra seglin Resolucién SRT900/15.
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CANALIZACIONES

Las canalizaciones troncales o plenos a instalar verticalmente entre PB y Cabina de control
consisten en una bandeja tipo escalera para los conductores eléctricos y otra perforada para las
MBT/SD. El contratista deberd proponer una forma de instalacién/acceso a los montantes en
cuestién desde el interior de los ambientes y esta propuesta debera ser aprobada por la 10.

El Contratista deberd readecuar la canalizacion existente a fin de no interferir las operaciones
en ningun momento, debiendo convivir la instalacién actual con la nueva hasta poder generar el
vuelco de todos los servicios.

Las trazas y la informacién de las canalizaciones que se detallan en los planos son de caracter
tentativo y tienden a orientar al contratista hacia la comprensién de las necesidades del
proyecto. Las soluciones propuestas o determinaciones finales del contratista deben formar
parte de la ingenieria de detalle a entregar por la contratista y debe ser aprobadas por la 10.

Las bandejas portacables se utilizardan exclusivamente para cables del tipo autoprotegido con
cubierta dura construidos bajo norma IRAM 62266 (tipo Afumex 1000 o equivalentes), estando
PROHIBIDO el uso de cables tipo Taller (IRAM 2158) o Termoplastico (IRAM 2183) en bandejas.
Sobre las bandejas, los cables se dispondran en una sola capa, a fin de facilitar la ventilacion, y
se sujetaran a los transversales mediante lazos de materiales no ferrosos a distancias no
mayores de 2 m.

En el caso de la Sala Técnica, se compartira la traza de las bandejas de BT y de sefiales débiles
MBT, las bandejas se dispondrdn en 2 niveles separados verticalmente no menos de 300mm
entre bandejas (siempre que sea posible). Se ubicarad en el nivel superior la bandeja de BT. Las
bandejas se sujetaran con varilla roscada y grampas adecuadas.

En todas las bandejas y las cafierias de la instalacién debera existir como minimo un 30% de
reserva una vez considerado el espaciamiento entre cables, de acuerdo a la cantidad y seccion
correspondiente a los mismos. Esta aclaracion tiene validez tanto para las canalizaciones de BT
(Baja Tensidn), como para las canalizaciones de MBT (Muy Baja Tension/Sefiales Débiles). El
dimensionamiento de las canalizaciones estara a cargo de la Contratista y debera ser entregado
con la documentacion solicitada.

Se proveerdn e instalaran las bandejas portacables indicadas en planos, serdn marca SAMET,
INDICO o calidad equivalente.

Todas las secciones de bandejas portacables para cada uno de los tramos, y para cada tipo de
bandeja, deberan ser verificadas y ajustadas segun corresponda en funcién de los cables de
alimentacion que deba albergar por parte del Contratista. Debera verificarse tanto la seccién
adecuada como también el Ensayo de Carga para cada caso.

Las bandejas se soportaran por medio de ménsulas como maximo cada 1,5 m y antes y después
de cada derivacidn; estas ménsulas se tomaran a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de
brocas y/o tarugos, segln corresponda, y en caso de estructuras metdlicas, con soportes
soldados a las mismas, que permitiran el abulonado de las ménsulas a dichos soportes. Todos
los accesorios seran de igual marca que las bandejas, no permitiéndose soluciones artesanales.
En los sitios donde una cafieria abandone o entren a un tablero, caja, caflos o aparatos de
consumo lo haran siempre mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que
asegure la estanqueidad de los conductos.

En todas las varillas roscadas utilizadas para fijaciones de bandejas o cafierias se deberan
instalar protecciones de goma para evitar danos accidentales a personal de mantenimiento.
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Tomada al lateral de las bandejas se instalaran cajas de derivacién metalicas con tapa de 20 cm
x 20 cm a lo largo del recorrido de las bandejas portacables en cada punto donde se requiera
acometer un circuito terminal hacia un local especifico como lo indica el grafico a continuacion.
Se utilizaran borneras en las que se realizard la transicion entre el cable tipo autoprotegido LSOH
IRAM 62266 tendido sobre la bandeja portacables y las cafierias destinadas a la alimentacion de
determinados circuitos en particular mediante cable tipo PVC o XLPE, LSOH IRAM 62267. Para la
acometida a los consumos en los casos que la alimentacion no se realice mediante una ficha de
conexion, por ejemplo, en las bandejas de distribucién de sala técnica para racks, la
alimentacion debera ejecutarse hasta las borneras de interconexion fijas montadas sobre Riel
DIN ubicadas en las cajas metdlicas con tapa de 20cmx20cm. Las mismas se montaran sobre el
exterior de los largueros de las bandejas por medio de accesorios propios del sistema de
bandejas elegido u otros medios que emulen el accesorio adaptador del fabricante de la
bandeja, teniendo el cuidado de no dejar filos salientes o rebabas que puedan dafiar el
cableado.

NO se admitirdn sobre la bandeja portacables el tendido de cables tipo PVC, solo se admitira la
instalacidn de cables tipo autoprotegido LSOH bajo norma IRAM 62266.

La totalidad de las cafierias troncales de distribucién seran recorridas por conductor
verde/amarillo de 6mm2, como secciéon minima, tipo LSOH IRAM 62266 de seccién de cobre,
para puesta a tierra.

Los conductores se separardan a una distancia entre si igual al didmetro de los mismos,
tomandose a la bandeja por medio de precintos plasticos cada 1,5 m.

Para toda la instalacién embutida se podra utilizar cafieria y accesorios plastico semipesados,
Libre de Haldgenos. La medida minima de cafieria serd %" semipesado (15,4 mm didmetro
interior) o equivalente.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados
antes de pasar los conductores.

Las cafierias sobre cielorraso, seran fijadas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m.,
ademas de en cada codo y al final de cada tirdn recto que llega a una caja Especial cuidado
deberd tenerse con la fijacion de los tiros verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de
pase. Se proveeran e instalaran las cafierias indicadas en planos y serdn marca TUBELECTRIC,
CONEXTUBE, GENROD o calidad equivalente.
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En instalaciones a la intemperie o en cafieria cuyo Ultimo tramo esté a la intemperie y donde se
indique requiera H°G® los cafios seran del tipo semipesado galvanizado, con medida minima
3/4" H°G".

Las cafierias exteriores se colocardn paralelas o en dngulo recto a las lineas del edificio, en caso
de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos.

Seran perfectamente grapadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o
equivalente, en H°G".

Los accesorios y cafios (curvas, tés, etc.) podran ser CONDULET, DAISA o equivalente, estancas,
de fundicién de Aluminio, o de Hierro Galvanizado.

Sobre cielorraso o embutidas en muros, se proveeran y colocaran todas las cajas indicadas en
planos y las que surjan de la interpretacion de estas especificaciones y las normas vigentes. No
todas las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los planos de detalle o de obra
gue realizara el Contratista.

Todas las cajas estardn constituidas por cuerpo y tapa, realizadas en Chapa BWG 16. Las
derivaciones, como alimentaciones a artefactos de iluminacion, deberdn realizarse con cable
doble aislacién mediante prensacable de poliamida. Todas las cajas de pase, derivacién y/o
salida (Chapa, Aluminio o PVC) deberan llevar borne de puesta a tierra y se proveeran con sus
tapas correspondientes. Todas las cajas poseeran su correspondiente tornillo de puesta a tierra
de acuerdo a las Normas y Reglamentaciones vigentes.

En instalaciones embutidas en paredes o suspendidas sobre cielorraso, las cajas para brazos,
centros, tomacorrientes, llaves, etc., seran del tipo reglamentario, segin norma IRAM 2005.

Las cajas para brazos y centros de iluminacién seran todas octogonales grandes para hasta
cuatro cafios y/u ocho conductores como maximo y cuadradas de 100 x 100 mm para mayor
cantidad de cafios y/o conductores.

Las cajas para detectores de humo serdn octogonales chicas.

Las cajas para centros y brazos serdn provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo fijado
en normas.

El filo de las cajas no deberd quedar colocadas a mas de 12mm del paramento o cielorraso
terminado. En caso de que sea imposible, se colocara una caja sin fondo de la altura necesaria y
soldada a la original.

Las cajas para llaves y tomacorrientes serdn rectangulares de 55 x 100 mm para hasta dos
cafios, y/o cuatro conductores y cuadradas de 100 x 100 mm con tapa de reduccion rectangular,
para mayor nimero de cafios y/o conductores.

Salvo indicaciones especiales de la 10, las cajas para accionamientos se colocardn a 1,20 m.
sobre el piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado del picaporte. Las cajas
para tomacorrientes se colocaran a 0,30 m. sobre N.P.T. en oficinasy a 1,20 m.

El Contratista debera proveer e instalar los Zocaloductos o Cablecanales indicados en planos.
Los mismos seran del tipo plastico, auto extinguible, de 2 o 3 vias independientes de 100x50mm
de seccion.

La provisién e instalacion de dicho sistema incluye los receptdculos para bocas de
tomacorrientes, telefonia, datos, etc., de acuerdo a lo solicitado en planos. Se deberan utilizar
todos los elementos correctos de fijacion y acople (tapas, esquineros, extremos, cuplas,
bastidores, faceplates, etc.) los cuales forman parte del alcance de provisién.
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Los zécalos serdn marca Schneider Electric, Zoloda o calidad equivalente e incluirdn todos los
accesorios indicados. No se aceptan soluciones artesanales.

BANDEJAS EN SALA TECNICA

Las bandejas en sala técnica serdn del tipo Smartway o mejor calidad, se respetara todo lo antes
mencionado para la construccion de las canalizaciones.

Se colocaran dos lineas de bandejas, la superior eléctrica con los tomas para los racks montados
sobre sus accesorios y abajo la bandeja de corrientes débiles, este formato se puede modificar
segln las necesidades de la obra.

Los alimentadores de cada rack vienen por la bandeja desde el tablero seccional sala técnica y
terminan en un toma tipo steck montado sobre el accesorio para derivaciones provisto por el
fabricante de la bandeja, este tomas serda monofasico de 16 A + tierra, y estara identificado con
su nombre de circuito segun la planilla de salidas del tablero seccional.

En los casos que se cuente con alimentacion dual también estara sefializado el toma como “A” o
“ 4
B

TOMA TOMA
ALIMENTADOR ALMENTADOR
A B BAMDE.JA SUPERIOR

ELECTRICA

—_ = = =
= = = =

=
=

BAMNDEJA INFERIOR
CORRIENTER DEBLLES

CONDUCTORES

Los conductores seran de cobre y se proveerdn y colocaran los conductores de acuerdo a las
secciones indicadas en planos y planillas conforme al esquema unifilar y a las memorias de
calculo entregadas por el Contratista a la 10. Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo
permita, los ramales y circuitos no contendran empalmes, que no sean los de derivacion. Para
las fases se deberan usar los colores indicados por la norma IRAM, no pudiendo ser nunca de
color verde ni amarillo, ni celeste, y preferentemente:

Fase R: .o, castafio

FaseS: .., negro

FaseT: i, rojo
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Neutro: .....ccceeeveveeens celeste

Tierra de proteccion:  bicolor verde amarillo

El color celeste estara reservado para el neutro y el verde y amarillo para los cables de tierra, en
toda la obra, sean cables en cafieria, autoprotegidos, etc. Los cables serdn PRYSMIAN, IMSA, o
ARGENPLAS, todos de caracteristicas LSOH, es decir baja emisién de humo y sin halégenos como
lo indica la Reglamentacién AEA 90364-7-771, en el inciso 771.12.2.2.

Las marcas ofrecidas deberan estar expresamente indicadas en la oferta.

Para el caso de los conductores que se deban canalizar en cafieria, los mismos seran de cobre
flexible, con asimilacién de material plastico antillama, tipo PVC o XLPE, LSOH IRAM 62267 apto
para 1000 VCA. Serdn provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de
remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacién de
cables cuya aislacién de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva
tracciéon y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasaran en las cafierias recién cuando se encuentren totalmente terminados
los tramos de cafieria, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques, y previo
sondeado de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de condensacién o que hubiera
guedado del colado del hormigén o salpicado de las paredes.

El manipuleo y colocacion serd efectuado en forma apropiada, usando Unicamente lubricantes
aprobados, pudiendo exigir la que se reponga todo cable que presente signos de violencia o
maltrato, ya sea por roce contra boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido
excesiva traccién al pasarlos dentro de la cafieria.

Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante
terminales o conectores de tipos aprobados, colocados a presién mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no
ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso estan serd mediante torsion hasta 4
conductores de 2,5 mm? o hasta 2 conductores de 4 mm?2. Para mayores cantidades o
conductores de mayor seccién se utilizardn borneras fabricadas segin norma IRAM 2441 u
equivalentes, fabricadas segiin normas IEC o manguitos de endentar aprobados por la 0.

En los casos en los que se necesite realizar uniones y derivaciones de cables de secciones
menores a 4 mm? se admiten uniones de cuatro conductores como maximo, intercalando y
retorciendo sus hebras y procediendo a la aislacion del empalme mediante Cinta Autosoldable o
Autovulcanizante (Norma ASTM D-4388) de primera calidad que admita una rigidez dieléctrica
mayor a 5kV/mm. Para distintas condiciones a las indicadas previamente, como pueden ser
conductores de secciones mayores, o mayora cantidad de conductores implicados en la
conexion se deben utilizar borneras de conexionado fijas conformes a IRAM 2441 u otras
borneras normalizadas segliin normas IEC.

Todos los conductores deberan estar identificados con su rotulo en cinta plastica a lo largo de

todo el trayecto y estos rétulos serdn visibles siempre que exista una caja o tapa de inspeccion.
ENSAYOS DE RECEPCION

EN TABLEROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS , Pagina 102 de 121
REMODELACION INTEGRAL AEROPUERTO PARANA



“2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

EANA NAVEGAC|(5N Ministerio de Transporte
AEREA ARGENTINA Presidencia de la Nacion

Los tableros eléctricos deberdn ser ensayados y probados por el fabricante de los mismos,
otorgando el certificado de cumplimiento de las normas exigidas. Durante la recepcion de los
tableros el contratista realizara los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 61439-1 e IRAM
2181, que incluye:

Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
- Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
- Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccién de puesta a tierra.

- El fabricante contarda ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios internacionales independientes.

Rigen para estos tableros las normas constructivas fijadas en los respectivos tipos y la obligacion
de presentar planos constructivos, debidamente acotados, con el cdlculo de barras de
distribucion, soportes de barras y demas elementos de soportes y sujecion, tanto desde el
punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinamico para el valor de 1"k que surja del
calculo de cortocircuito y del valor de 1”7k en el punto de conexién. Los célculos de esfuerzo
dindmico y térmico derivados del cortocircuito se deberan realizar segin norma VDE 103.
Ademas de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga realizar la 10, el Instalador debera
solicitar con la debida anticipacién, las siguientes inspecciones:

-Al terminarse la instalacion de bandejas, cafierias, cajas y gabinetes, y cada vez que surjan
dudas sobre la posicidén o recorrido de cafierias y/o cajas.

-Luego de pasados y/o tendidos los conductores y antes de efectuar la conexién a tableros y
Consumos.

- Al terminarse la instalacién y previo a las pruebas detalladas en este documento.

EN INSTALACION

Una vez finalizada la obra, se deberdn realizar los ensayos y mediciones solicitadas en este item.
Se debera adjuntar certificado de calibracién de cada uno de los equipos a utilizar.

- Medicidn de puesta a tierra en jabalinas instaladas por el contratista, con desconexién
galvanica entre jabalina y conductor PE. Se debe utilizar Telurimetro certificado. Los
resultados de esta medicion deberan formar parte del Protocolo de PaT segun
SRT900/15.

- Medicién de continuidad entre barras de PaT y jabalinas, valor de resistencia a tierra en
barras. Se deberd utilizar un analizador de redes certificado. Los resultados de esta
medicidén deberan formar parte del Protocolo de PaT segtin SRT900/15.

- Medicién de Potencia de Cortocircuito en el tablero en el Tablero Seccional General, o
en el tablero en el que se toma la energia. Esta medicién se debe realizar en etapa de
relevamiento para verificar los datos de disefio del equipamiento. Se debera utilizar un
analizador de redes certificado.

- Medicién de Resistencia de aislacion entre conductores. Se deben realizar las
mediciones entre Fase/Fase, Fase/Neutro, Fase/Tierra, Neutro/Tierra para una tensién
de Fase de 250v. Para esta medicién se debe utilizar un megdhmetro certificado. La
medicién se debe realizar segun IEC 60364.6.61.
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Se deberd verificar que en los tomacorrientes de los equipos tecnoldgicos la diferencia de
potencial entre el conductor de neutro y PaT no supere el valor de 1 Volt.

SISTEMAS DE ILUMINACION

Se deberd realizar la provision, instalacién y puesta en servicio de un sistema de iluminacién
completo conforme se describe a continuacion.

Se consideran los niveles de iluminacion media horizontal (min/max.) a una altura de 0,80 m del
piso, tomando en cuenta un coeficiente de desgaste (envejecimiento) equivalente a 0.9.

Los niveles de iluminacién se estipulan en base a la “Reglamentacion aprobada por decreto N2
351/79. Capitulo 12” basada en norma “IRAM_AADL J 20-06".

A los fines del célculo luminico, se adoptaran los siguientes niveles de iluminacion minima, salvo
indicacion contraria por los Disefios Luminotécnicos:

Oficinas, Salas de capacitacién, y cabina de 450 - 500 lux
control.
Zonas comunes (corredores, halls, servicios) 150 - 200 lux
Salas técnicas 300 lux

Las luminarias propuestas en este pliego deberan ser verificadas por la contratista en funcién de
los niveles de iluminacion especificados anteriormente. En caso de no cumplir con los niveles
minimos se debera proponer a la 10 la solucidon a implementar a cargo del Contratista.

El comando de los artefactos de iluminacion de la Cabina de control debera ser Dimerizable, con
los artefactos propuestos indicados en pliegos.

El comando de los artefactos de iluminacion de escalera debera ser de tipo pulsador luminico
temporizado, con los artefactos propuestos en pliegos. La escalera de la torre contara con un
circuito de iluminacién alimentado desde la barra de UPS del TS2, automatizada de la siguiente
forma:

El circuito contard con un mini contactor que estara activado por cualquiera sefial proveniente
de los siguientes accionamientos: pulsadores ubicados en cada acceso a la escalera y
accionamiento mediante central de incendio (misma sefial que controla “luz escalera escape”).
Ademds, se contara con una llave selectora MANUAL — AUTOMATICO, para dejar encendidas las
luces en caso de necesidad o de mal funcionamiento del sistema.

Todos los artefactos de iluminacién estardn conectados a tierra, sin excepcion.

También se deberd proponer e instalar un sistema de iluminacion para la “Escalera de Escape”.
Ambos circuitos se encontraran alimentados desde el TS2-SD (tablero sala de descanso) desde
la barra UPS para iluminacién, y su accionamiento se realizard ante el disparo de alarma para el
desalojo de los pisos comprendidos. La ubicacién de las luminarias debera asegurar un nivel de
iluminacion suficiente en la totalidad la traza y escalones de la escalera. La 10 deberd aprobar la
propuesta realizada por el contratista con la distribucién recomendada.
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Para la iluminacidon exterior se contara con un sistema de iluminacion de encendido automatico
por medio de un relé accionado por foto control ubicado en el exterior de la torre.

Todas las luminarias seran color 4000k, sin excepcidn.

El comando de los artefactos restantes de iluminacién serd realizado por medio de
interruptores de efecto local. Se utilizardn calidades tipo CAMBRE Siglo XXII, Schneider Roda, o
similar.

La ubicacién de las bocas de iluminacidn se indica en los planos de instalaciones eléctricas. La
posicion final de las mismas sera determinada por la Inspeccion de Obra (I0) en funcién del
plano de cielorrasos y coordinacion de instalaciones en el mismo.
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PLANILLA DE LUMINARIAS

REFERENCIA DESCRIPCON

IMAGEN

Panel led empotrable

Panel led de aplicar

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en
inyeccién de aluminio con difusor de
policarbonato terminacién en pintura epoxy
termoconvertible

Luminaria para APLICAR. Cuerpo construido en
inyeccién de aluminio con difusor de
policarbonato terminacién en pintura epoxy
termoconvertible

Artefacto de embutir con movimiento
cardénico. Cuerpo construido en chapa de acero
esmaltada. Tratamiento de pintura epoxy termo

convertible.

Arteffacto apto interior/exterior, Inyeccién de

X y nylon blanco
' Proyector LED
a Proyector LED

T e
|{SALIDA

Sefalizador Tecnologia LED de ALTA
LUMINOSIDAD

saLIDA/

Los kit de conversion EBM convierten cualquier
artefacto de iluminacién normal en una
luminaria de emergencia de alumbrado

permanente

Fotocontrol con zécalo

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nacion

COLOR
EXTERIOR

MARCA DE
REFERENCIA

DIMENCIONES

MODELO
(mm)

603x603x46 LUMENAC Backlight BLANCO
640x640x55 LUMENAC Astro BLANCO
230x85 LUMENAC Circus BLANCO
230x85 LUMENAC Circus BLANCO
103x103x63 ARTELUM Onix BLANCO
150x1270x94 LUMENAC Marea GRIS
271x146x67 LUMENAC Oval BLANCO
128x92x30 Akay PROLITE NEGRO
365x260x35 Akay PROLITE NEGRO
350x225x27 ATOMLUX 9905 GRIS
GAMASONIC EBM
30x50 LUMNIA / 8FN2C / VCF- Al\j’::lsl-ll:fol. o
FOTOVIM 03E ROJO
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ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos seran entregados en obra armados, completos y previamente probados en
fabrica; totalmente cableados, todas sus partes metdlicas con conexion a tierra; con todas sus
piezas componentes perfectamente ensambladas; equipados con sus ldmparas; equipos
auxiliares; y demas accesorios necesarios para su instalacién (proteccion, reflectores, lentes,
soportes, grampas, florones, barrales, ganchos, abrazaderas, marcos y fuentes), borneras de
conexion, ficha macho/hembra segin IRAM 2073 de 10 Amperes, chicote 2x2,5mm2+T desde
artefacto hasta ficha macho, y fuentes de alimentacién aptas 240Vca /24Vcc o 12Vce, segun
corresponda al equipo.

Los chicotes de 2x2,5mm2+T para conexion de artefactos de iluminacion no podran ser del tipo
TPR, y debe cumplir con las mismas restricciones antes mencionadas en la seccidon
“Conductores”.

Todos los equipos auxiliares, tales como balastos, arrancadores, capacitores, zdcalos, bornes,
serdn de primeras marcas, sello IRAM y deberan contar con los certificados de cumplimiento de
las normas, emitidos por el INTI.

ILUMINACION DE EMERGENCIA

Los artefactos de iluminacién indicados con la letra “E” se ubicaran conforme a lo indicado en
planos. Los circuitos seran alimentados desde el TS2-SD mediante UPS de 3Kva a proveer por la
Contratista; los mismos se encontraran alimentados desde circuitos eléctricos dedicados a tal
funcion, no pudiendo brindar alimentacion a ningln otro elemento. Las llaves de accionamiento
de dichas luminarias conectadas en emergencia e indicadas con la letra “E” deberan ser de color
rojo u otro color distintivo que permita diferenciar las llaves de un punto en alimentacion
normal, de las llaves conectadas a iluminacion de emergencia por UPS.

En el caso de la escalera de escape, los proyectores estaran alimentados también con un
circuito de emergencia desde el TS2-SD y estard automatizado con un contactor y su disparo lo
realizara la central de incendio en estado de alarma.

INDICADORES DE SALIDA DE EMERGENCIA

Los indicadores de salida de emergencia indicados conforme a lo indicado en planos. Los
circuitos seran alimentados desde el TS2-SD mediante UPS de 3kVA a proveer e instalar por la
contratista; los mismos se encontraran alimentados desde circuitos eléctricos dedicados a tal
funcién, no pudiendo brindar alimentacién a ningun otro elemento.

CANALIZACIONES VACIAS PARA SENALES DEBILES

En los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones en lo referente a instalaciones de MBT o
sefiales débiles se incluye la provisién de mano de obra y materiales, para dejar en condiciones
de utilizaciéon las canalizaciones indicadas en planos. En la presenta contratacion no se incluye
cableado de las instalaciones de sefiales débiles. Se debe proveer e instalar todas las
canalizaciones, cajas, bastidor y faceplate previsto para 2 fichas (No incluidas) RJ45 por cada
boca de datos. Las canalizaciones para sefiales débiles troncales tendidas en interior se
realizardn en Bandejas de 300 mm, mientras que en el caso que no sean troncales se podra
utilizar cafio semipesado, fabricado conforme a normas IRAM IAS U500-2005 serie I.

En sala técnica se utilizard para la distribucién de datos y BT una doble bandeja a modo de anillo
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sobre el equipamiento tecnolédgico con la traza especificada en planos utilizando una caja
estanco independiente de 100x100 para cada rack segun detalle de montaje indicado en la
seccion “Canalizaciones”. En aquellos casos en que la instalacidn se realice total o parcialmente
a la intemperie, los cafios deberan ser de hierro galvanizado y las cajas seran de aluminio
fundido estancas. El tendido troncal exterior serd del material mencionado. Se deberdn
proyectar y ejecutar las canalizaciones correspondientes a sistema de deteccién de incendio,
control de acceso, y circuito de CCTV sin incluir provision de equipos, ni cableados propios del
sistema.

Las normas de instalacién para bandejas, cafierias, cajas y gabinetes, asi como las caracteristicas
de los materiales y formas de instalacién serdn las mismas que las indicadas para las
instalaciones de iluminacion y tomacorrientes y segun lo especificado este pliego de Instalacion
Eléctrica y en los casos que sea de aplicacién, la Reglamentacién de la AEA 90364 — Edicion
2006.

Las canalizaciones dedicadas a deteccién de incendio seran como minimo de 1p y se realizaran
con cafio metalico semipesado.

22:21. TERMOMECANICA

REFRIGERACION

La adjudicataria serd responsable de aplicar las normas para los distintos trabajos necesarios
para la instalacién de los distintos equipos de aire acondicionado y materiales a utilizar serdn de
aplicacion las normas IRAM correspondientes, la reglamentacion para la ejecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles de AEA., el Cédigo de Edificacion del Departamento
correspondiente a la obra a ejecutarse, el reglamento de la empresa proveedora del servicio, la
ley de higiene y seguridad del trabajo y toda otra norma que sea de aplicacion obligatoria en la
realizacion de los trabajos.

Codigos:
Cédigos y ordenanzas locales aplicables

- Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccion, Refrigeracion y Aire Acondicionado
(Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y 90-80, ASHRAE 1989-62

- Ventilacion, Codigo de Energia de 1997 FLA - COM

- Cddigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia.

Normas:

- Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion.
- Consejo de Difusion de Aire.

- Air Movement and Control Association, Inc.

- Instituto Americano de Normas Internacionales.
- Normas AEA.

- Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos.

ALCANCE

Las presentes especificaciones cubren la provisién e instalacion de materiales y equipos,
transporte, montaje, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de las instalaciones de
aire acondicionado para las salas técnicas y oficinas, incluyendo las bases de mamposteria,
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metdlicas o soportes para vigas, losas y paredes, la conexién de las cafierias de desagle y
condensado hasta donde se indica en los planos o desaglie préximo, alimentacion eléctrica al
tablero de aire acondicionado, amurado de bases y soportes, el izaje y movimiento de los
equipos, los humificadores y toda otra tarea necesaria para poner en funcionamiento el
sistema, de los equipos, pases y aberturas acuerdo a las reglas del buen arte, aungque la misma
no se encuentre detallada en las especificaciones técnicas.

La propuesta comprendera todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran necesarios para una correcta y completa terminacién
gue asegure el cumplimiento de los fines propuestos.

Al momento de suscribir el Contrato, el CONTRATISTA ha realizado todos los estudios, visitas y
controles, a su exclusivo juicio, suficientes y necesarios para comprender el total de los trabajos
definidos para el retiro de las unidades interiores y exteriores de los sectores a intervenir.

SISTEMA EQUIPOS SEPARADOS

Se prevé la instalacion de Sistemas de Aire Acondicionado en base a Unidades de Tratamiento
de Aire. Contara con la redundancia de equipos necesaria (1+1) de acondicionadores.

Cada unidad tendrd la capacidad necesaria seguin se especifica, para mantener el servicio
adecuado en todo momento a lo largo del afio, y contard con un sistema de control
independiente y auténomo, evitando puntos singulares de falla, controlando la temperatura y
humedad ambiente.

La instalacion incluye la provisién e instalacion de:

- SALATECNICA. 2 unidades evaporadoras + 2 unidades condensadoras + secuenciador y
termostatos. Equipos de Aires acondicionado Data center tipo Westric y secuenciadores
(DC-620).

- CABINA DE CONTROL. 2 unidades evaporadoras + 2 unidades condensadoras +
secuenciador y termostatos. Equipos de Aires acondicionado Tipo Surrey CASSETTE
apto sec + secuenciador (6000 Frg).

- AISCOM / SALA DE INSTRUCCION / LABORATORIO CNS: 3 unidades evaporadoras + 3
unidades condensadoras. Equipos de Aire acondicionado Split Inverter Frio/calor Tipo
Surrey 4500 frig.

- OFICINAS ANS-CNS / LACTARIO/ SLA DE DESCANSO: 3 unidades evaporadoras + 3
unidades condensadoras. Equipos de Aire acondicionado Split Inverter Frio/calor Tipo
Surrey 3000 frig.

Deben ser de alto rendimiento en calor sensible para este tipo de aplicaciones en las que la
carga térmica de calor latente es practicamente despreciable.

Las unidades exteriores deben contar con todos los elementos necesarios para permitir no sélo
un funcionamiento continuo, sino también para que éste sea tanto con temperaturas de verano
como con bajas temperaturas de invierno.

Deben tener incorporado un sistema electronico de control de condensacién (CVTR) que
permita este tipo de equipos instalados en el campo de las telecomunicaciones, laboratorios,
centros de cdmputo, etc.

TAREAS A REALIZAR AL INICIO DEL SERVICIO

Cuando se hace cargo de la OC, el Contratista, debera:
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- Presentar toda la documentacién solicitada respecto a Seguros, permisos para ingresos
del personal ante autoridades o PSA (a cargo del proveedor), etc.

- Presentar plan de trabajos. La Empresa deberd presentar con suficiente anticipacion al
inicio del servicio un plan de Trabajos detallado para ser aprobado por la Direccion de
Obra, requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

- Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasarda a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se
hayan programado y establecido.

REGULACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las
pruebas particulares de los distintos elementos. Se regularan:

- Caudal de aire en cada equipo y ventilador.

- Regulary calibrar los controles para obtener los resultados previstos.

- Se mediran los caudales de aire en cada boca; temperaturas de aire y amperajes de
todos los motores en presencia de un representante de la DO y se volcardn los
resultados en planillas junto a los valores nominales y de proyecto correspondientes.

- Para la puesta en marcha se requerird la presencia del personal del Comitente
designado para la atencién del sistema y se realizara la instruccion del mismo.

Se realizaran todas las pruebas necesarias para comprobar que la instalacion responde a sus
fines, de acuerdo al criterio del proyecto. Se verificard el mantenimiento de los valores de
caudales y temperaturas ante fallas de equipos y con diferentes condiciones exteriores.

RECEPCION DE LA INSTALACION

Una vez cumplidas las mediciones solicitadas en forma satisfactoria y puesta en marcha la
instalacién, se hard la recepcién provisoria de la misma. Durante la temporada de invierno y
durante el verano para la refrigeracién, se verificard que se alcancen los valores previstos de
temperatura y humedad interior. Una vez realizadas dichas verificaciones a satisfaccion de la
DO, se hard la recepcién definitiva.

GARANTIA DE EQUIPOS E INSTALACION

El Contratista garantizard la instalacion por el término de un afio a partir de la recepciéon
provisoria. Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista,
serd resuelto por éste; efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran
necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su responsabilidad también la provisién de los
repuestos y reposicion por elementos nuevos, aquellos que resultaran defectuosos.

A fin de establecer una fehaciente determinacién del periodo de garantia del producto, el
contratista deberd una vez puesto en marcha, y verificado su normal funcionamiento, enviar al
fabricante del equipo, el talén de garantia adjunto, con todos los datos que el mismo requiere
dentro de los 10 dias de efectuada dicha instalacién y puesta en marcha.

Las solicitudes de reparacion seran cumplimentadas en un plazo no mayor a 15 dias. Si la unidad
tuviera que ser reparada en el taller el plazo se contara a partir de la fecha de ingreso al mismo.
Los gastos de flete, acarreo y seguro correran por cuenta del proveedor.

AMORTIGUACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Se tomaran las previsiones necesarias para evitar la transmision de ruidos y/o vibraciones a la
estructura y ambientes. Todos los equipos acondicionadores y cualquier otro equipo sujeto a
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vibracion se montaran interponiendo resortes antivibratorios y/o laminas de ISOMODE PADS u
otro material similar entre equipo y estructura. Las conexiones de cafierias que llegan a los
equipos sujetos a vibracion se efectuaran en forma eldstica con bridas antivibratorias y flexibles.

Se deberd tener en cuenta que el nivel de ruido interno, no deberd superar lo indicado en la Ley
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo”.

ESTRUCTURAS Y APOYOS DE EQUIPOS EN GENERAL

El Contratista deberd proceder a la provision, armado y montaje de toda estructura metalica,
prefabricada o de material necesaria para la instalacion de equipos condensadores vy
evaporadores de Aire Acondicionado, cafierias y otros equipos, de acuerdo a los requerimientos
de los mismos. Se consideran incluidos dentro de los alcances todos los materiales, mano de
obra, equipos de izaje o montaje, accesorios, y otros que sean necesarios para la correcta
instalacion de todos los equipos que forman parte de la presente contratacion. El Contratista
debera presentar los planos de taller y los calculos correspondientes a la DO para su
aprobacion, previo al inicio de la fabricacién de los mismos.

En ningln caso las unidades exteriores se podran aboyar sobre losa o piso sin soporte ni juntas
antivibratorias. En el caso de condensadoras que no requieran estructura metalica se utilizaran
soportes tacos elevadores tipo SARSA.

DESAGUES Y BANDEJAS

Los desaglies de condensado irdn desde los equipos de Aire Acondicionado hasta su empalme
con la Cadmara de Inspeccién o rejilla mas cercana. Se empleardn cafierias y piezas de
Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, linea negra,
marca tipo Awaduct (Saladillo) o Duratop (G.Dema).

Se deberd prever la provision, armado y montaje de bandejas metadlicas, para el desagle de
equipos condensadores y evaporadores de Aire Acondicionado de acuerdo a los requerimientos
de los mismos. Se consideran incluidos dentro de los alcances todos los materiales, mano de
obra, accesorios y otros que sean necesarios para la correcta instalacion del drenaje de todos
los equipos que forman parte de la presente contratacion. El Contratista debera presentar los

planos de taller, detalles y muestras correspondientes a la DO para su aprobacién, previo al
inicio de la fabricacién de los mismos.

EQUIPOS Y MATERIALES
UNIDADES Y EQUIPAMIENTO

Considerando que la TWR de control y especificamente la sala de equipos son sistemas
funcionan 24 horas y 365 dias al afio se seleccionaran equipos con alta eficiencia energética.
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Los climatizadores seran aptos para trabajo continuo 24 hrs al dia, 365 dias al afio, con una vida
atil minima de 10 afios. Serdn de una marca de reconocido prestigio, con representante en el
pais con presencia no inferior a 5 afios.

Dichos equipos son estimativos ya que la contratista deberd entregar un balance térmico donde
se verifiquen la correcta capacidad de kcal/h para cada ambiente a intervenir.

- ACONDICIONADOR DE AIRE CASSETTE TIPO CARRIER-DAIKIN-SURREY-BGH-MIDEA APTO
SECUENCIADOR

- Ubicacién: Cabina de control

- Cantidad: 2 (dos) sistemas de unidad interior + exterior

- Capacidad 6.000 Kcal/h

- Frio—Calor

- Clase A

- Unidad evaporadora cassette

- Unidad condensadora con descarga horizontal. Ubicacién unidad exterior: A definir por
proyecto y a aprobacién de la DO (terraza, etc.)

- Control remoto multifuncion, inaldmbrico, con seleccién de temperatura y display LCD.

- Control Inteligente: en modo automatico y seleccionado el nivel climatico deseado, el
caudal de aire de los equipos varia en funcion de la relacién entre la temperatura del
ambiente (fluctuante) vy la elegida (fija). En modo de calefaccion, el ventilador arranca
cuando el equipo ha tomado temperatura.

- Deshumidificaciéon: reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la
temperatura.

- Display LCD en el frente del equipo.

- Termostato regulable. Permite programar el equipo de manera que alcance la
temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

- Circulacion de aire: al menos 1100 m3/hr.

- Refrigerante: R-410 A.

1) ACONDICIONADOR DE AIRE PARA DATA CENTER TIPO WESTRIC DC-620 / CX-500 APTO
SECUENCIADOR
- Ubicacién: Sala técnica
- Cantidad: 2 (dos) sistemas de unidad interior + exterior
- Capacidad 6200 kcal/h
- Frio
- Unidad evaporadora piso techo / para cielorraso / pared.
- Unidad condensadora con descarga horizontal. Ubicacion unidad exterior: a definir por
proyecto y a aprobacién de la DO (terraza, etc.)

Evaporadora:

- Capacidad efectiva en Refrigeracion: 3 TR

- Caudal: 31 m3/min

- Alimentacién: 220V - 50Hz - 1F / 380 V — 50 Hz — 3F (segun corresponda)
- Filtro de Aire Lavable

- Circuito de Control: Secuenciador y termostato.

- Refrigerante: R-410 A

- Potencia motora: 1/4 Hp

- Serpentina: tubos de cobre
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- Ventilador centrifugo

Condensadora:

- Capacidad: 3TR

- Caudal: 65 m3/min

- Filtro de linea de liquido: Si
- Refrigerante: R-410 A

- Ventilador: Axial

- Llaves de servicio: Si

‘ 2) ACONDICIONADOR DE AIRE INVERTER SPLIT TIPO CARRIER-DAIKIN-SURREY-BGH-MIDEA

- Cantidad: 5 (CINCO) sistema de unidad interior + exterior
- Capacidad 4.500 Kcal/h
- Frio—Calor

CARACTERISTICAS TECNICAS

Marcas: CARRIER — SURREY — BGH o similar. No se aceptan segundas marcas.
Refrigeracion y climatizacion Clase A — Tecnologia INVERTER

Compacto de 4500 Frigorias Frio-Calor.

Tipo Split.

Compresor rotativo.

Tension de alimentacién: 220 VCA, frecuencia 50 Hz.

Filtros de particulas lavables.

Control remoto multifuncion, inalambrico, con seleccién de temperatura y display LCD.

Control Inteligente: en modo automatico y seleccionado el nivel climatico deseado, el caudal de
aire de los equipos varia en funciéon de la relacién entre la temperatura del ambiente
(fluctuante) y la elegida (fija). En modo de calefaccién, el ventilador arranca cuando el equipo ha
tomado

Display LCD en el frente del equipo.

Termostato regulable. Permite programar el equipo de manera que alcance la temperatura
ambiente deseada a la hora indicada.

Capacidad (Kcal/h): 4500.

Circulacion de aire: al menos 1100 m3/hr

‘ 3) SECUENCIADOR TIPO WESTRIC MODELO SW-302

- Ubicacién: Sala técnica / cabina de control
Cantidad: 2 (dos)

23:22. INSTALACION SANITARIA

El Contratista realizard un nuevo tendido de cafierias de agua (fria y caliente) y cloacal para
alimentar los nuevos y existentes nucleos sanitarios. Se ejecutara el nuevo tendido de agua fria,
caliente y desaglies cloacales primarios y secundarios para los mismos, estas nuevas
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instalaciones cloacales se conectardn al tendido cloacal principal existente en los plenos, al igual
gue la conexién con la bajada de agua existente.

El Contratista deberd ejecutar la instalacion sanitaria, correspondiente a la ejecucion de los
nucleos sanitarios de los sectores: Edificio operativo, Torre de control.

Los trabajos de instalaciones sanitarias a su cargo comprenden:
- Instalacion de nuevo tanque de reserva y colectores.
- Instalacion de agua fria.
- Nuevas bajadas de nucleos en TWR.
- Instalacion desagle cloacal.
- Instalacion de agua fria y caliente .

Se deberan proveer y colocar 1 (uno) termotanque eléctrico para dar alimentacion vy
distribucion de agua caliente en bafios, y Office AIS COM.

La presente documentacion es indicativa, al solo efecto de la cotizacion de las obras, siendo
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las
modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de ejecucién. Los planos indican de manera general, la
ubicacion de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales, de acuerdo a
indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse,
buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia, en tanto no varien las
cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y
perfecto para el fin que fuera contratado

OBJETO DE LOS TRABAJOS

En estos trabajos se ejecutaran las cafierias de desaglies primarios y secundarios, completas,
incluidos accesorios, en cafios aprobados de PPN polipropileno tipo Awaduct con uniones por
junta deslizante O-ring de doble labio con accesorios del mismo tipo y marca, en los didmetros
descriptos en planos. Esta instalacion comprende los desaglies de cada artefacto, hasta las
bajadas existentes. En todos los casos se deberdn respetar las normas vigentes de ex O.S.N.

Se realizard la distribuciéon de agua fria y caliente en cafierias y accesorios de polipropileno
termo fusién tipo PN Magnum de Acqua System, Hidro 3 o primera marca, en los didmetros
(como minimo) establecidos en planos.

La distribucién de agua fria y caliente se realizard completa desde el colector, hasta cada
artefacto.

Dentro de cada Sector se colocardn llaves de paso para cortes parciales a los efectos de las
tareas de mantenimiento.

Reglamentaciones. Los trabajos se efectuaran teniendo en cuenta cumplimentar con las
Normas y Reglamentaciones de SAMEEP, Normas IRAM y todas las indicaciones que imparta la
Inspeccion de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado.

Los materiales recibidos en obra serdn revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin
de detectar cualquier falla de fabricacidon, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos,
artefactos fallados o rotos, serdn repuestos o cambiados a costa del Contratista.
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La realizaciéon de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecuciéon y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de
construccién o hasta la recepcién definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista
no se limitard en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalacion demandare,
sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o
de su reparacion, fuesen afectadas.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacién, seran probadas por
tramos independientes entre camara y camara, a una presion hidraulica de dos metros de
altura como minimo. Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la
primera prueba antes de proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los
contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja
y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra
no eximiran a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los
artefactos en forma simultdnea, antes de su Recepcién Provisional, siendo por su exclusiva
cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspeccion de Obra. Al
procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser
prolijamente limpiados. Las cdmaras, piletas de patio, bocas de desagiie, cdmaras interceptoras,
etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, grapas y demas partes de la obra
construidas con hierro, deberdn presentarse pintadas con dos manos de convertidor de éxido al
cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se
removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

Las cafierias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno lo hardn en zanja y apoyadas
en una banquina continua de hormigén de 0.10 por 0.30m. Con mezcla de una parte de
cemento Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado. El fondo de la excavacidn,
donde deban colocarse cafierias de cualquier clase, se prepararad con la pendiente establecida y
en forma tal que cada cafio repose en toda su longitud con excepcion del enchufe, alrededor
del cual, se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la junta. En los puntos donde sean
necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la velocidad de los
liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mas rapida que la ordinaria.

Instalacidon Desaglie Cloacal. Comprende la ejecucion de todos los trabajos indicados en la
documentacion grafica y las especificaciones técnicas particulares. Los de las cafierias y piezas
especiales, cdmaras de inspeccidn y las conexiones pertinentes que integren las redes cloacales
se ajustardn a los tipos de material didmetros y recorridos y cotas sefialadas en la
documentacion grafica que se adjunta. Todas las columnas a su arranque llevaran cafios camara
con tapa o bocas de acceso. La Inspeccion de Obra podra exigir si considerara necesario la
colocacion de alguna de las formas descriptas de acceso a las cafierias para permitir un correcto
acceso a las mismas. Las cafierias que deban ser enterradas seran colocadas siguiendo la
pendiente correctas y reglamentarias calzandose en forma conveniente, si fuera necesario con
ladrillos asentados con mezcla de mortero que abarquen el cuerpo de los cafios y el asiento de
las piezas o accesorios. Las cafierias suspendidas se fijaran con ménsulas de hierro “T” o anillos
y planchuelas segun detalles aprobados por la Inspeccién de Obra. Todos los cafios de descarga
y ventilacion remataran a los cuatro vientos, con sombreretes de PVCy a las alturas que fijen los
reglamentos vy las reglas de arte. Los inodoros empalmaran a la cloaca por medio de bridas de
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goma o las piezas que los fabricantes de artefactos a coloca recomienden a cada caso. Todo el
resto de la instalacion como ser piletas de piso, bocas de acceso, abiertas o cerradas seran
debidamente selladas, vayan en los pisos embutidos o suspendidos a fin que no produzcan
perdidas y seran debidamente probadas antes de ser tapadas.

Para el desagiie cloacal primario y secundario (enterrado o suspendido) hasta las conexién de la
camara existente, y para las ventilaciones, se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, linea negra, de marca
reconocida en el mercado. Los espesores de las caferias y sus accesorios seran como minimo
los especificados por las normas locales correspondientes. Las cafierias iran conectadas a las
camaras de inspeccion existentes para lo cual debera ejecutarse la revisién y desobstrucciéon de
las mismas, debiendo el Contratista reparar, remplazar y/o reponer aquellos elementos que no
garanticen el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalacién.

Las piletas de piso y bocas de acceso serdn de polipropileno sanitario con las entradas
suficientes para los artefactos que desaguan, de la misma marca que las cafierias de cloaca y
pluvial. Llevaran marco y reja, segun fabricante, de acero inoxidable y se sellaran una vez
colocado el piso, llevardn marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple.

Se deberd ejecutar en primera instancia la revisién y desobstruccion de las cdmaras de
inspeccion cloacal existentes, debiendo el Contratista reparar, remplazar y/o reponer cualquier
elemento que no garantice el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalacion.

Se debera ejecutar la instalacién de desaglie cloacal nueva del edificio operativo. Las mismas
deberdn conectarse a la correspondiente cdmara de inspeccién existente.

Instalacidn de agua fria y caliente (distribucidn interna) Para la distribucion interna de agua fria,
desde la derivacién hasta los diferentes consumos, se utilizard polipropileno con unién por
termofusién, de marca y calidad reconocidas en el mercado. Se deberd tener especial cuidado
en permitir a la cafieria su libre movimiento dentro de los muros. Los desvios, cambios de
direccién y curvas se realizardn con piezas y accesorios del mismo material y marca que los
cafios, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las cafierias. Se evitaran las uniones
o derivaciones ejecutadas bajo piso. Se deberan utilizar las herramientas recomendadas por el
fabricante. Se instalaran las llaves de paso provistas por el fabricante. Los didmetros de cafieria
de distribucién serdn: Hasta dos artefactos comunes: 0.013m.; Hasta seis artefactos comunes:
0,019m.; Hasta diez artefactos comunes: 0,025m.; Para valvulas de inodoros: 0,038m. Las llaves
de paso seran tipo FV o similar, cromadas con campana las que quedaran a la vista y pulidas. Las
canillas de servicio seran de bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para
manguera, de 19mm con roseta, las cuales se alojardn en nicho en cada local sanitario. Todas
las llaves de paso y canillas de servicio iran alojadas en nichos de mamposteria y dispondran de
marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las
dimensiones de los nichos serdn: para una llave de paso, 15 x 15cm.; para dos llaves de paso, 15
x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

Toda la cafieria de agua caliente serd protegida con secciones conformadas de espuma de
polietileno de 10mm de espesor minimo, mientras que la ubicada en canaleta y contrapiso sera
protegida con una doble envoltura de cartdn acanalado con ataduras de alambre galvanizado
numero 26, previo colocacién de una envoltura continua de fieltro saturado nimero 12. El agua
caliente se generard por medio de un termotanque eléctrico de colgar instalado en cada office
segln se indica en los planos correspondientes. EI Contratista tendra a su cargo la provision y
colocacion del mismo, que sera tipo Rheem eléctrico de 85 litros de alta recuperacion.

Reparaciones y pruebas hidraulicas
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Al término de las instalaciones se realizardn las pruebas necesarias en cuanto a uniones en la
instalacion, pérdidas, roturas, que se realizardan en presencia de la Inspecciéon de Obra. Se
probaran las instalaciones cloacales, fria y caliente y sélo se consideraran finalizadas una vez
gue hubiesen sido aprobadas por la Inspeccién de Obra. Previo a este proceso toda rotura o
pérdida, todo pase, etc. que perjudicase en algun sentido la correcta instalacién sanitaria en
modo integral, se reparara sin que ello representare un adicional.

ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS
Generalidades

La Contratista tendrd a su cargo la provision y colocacion de artefactos, griferias y accesorios en
general, y todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce
cromado de didmetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del
revestimiento.

Calidad de los materiales

Todos los materiales, accesorios y artefactos a utilizar seran de la mejor calidad y aprobados por
los entes pertinentes; ademas sera rechazado por la Inspeccién de Obra todo material o
artefacto que no estuviera en condiciones de perfecta construccién y/o cuyos defectos
perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material
rechazado serd por cuenta del Contratista. No se permitira la utilizacién de recortes de cafierias
unidos con anillos, debiéndose proveer cafios enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera
necesario. Las marcas que figuren en la oferta seran a titulo indicativo del nivel minimo de
calidad a utilizarse. Serd exclusiva facultad de la Inspeccidon de Obra la condicion de similitud.
Esta decisién sera inapelable.

ARTEFACTOS

Se proveeradn la totalidad de los artefactos indicados en los planos de Detalles Sanitarios y
cuantificados en la Planilla de Cotizacion los cuales seran de primera marca, cuyos modelos
cuenten con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. Su colocacion se efectuara en forma
correcta y dentro de las reglas del arte, incluyendo los elementos de anclaje que fueren
necesarios de acuerdo al tipo de paramento de aplicacién; paneles de roca de yeso, hormigon
armado y/o mamposteria de ladrillos comunes o huecos. Los soportes de los lavatorios y/o
mingitorios se fijaran a la pared con tornillos de bronce previo refuerzo estructural. Los
inodoros se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. Todos los
artefactos sin excepcion seran conectados a sus respectivas cafierias de agua y desagle
mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente otra forma; los tornillos de
fijacion serdn de bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado. Las tomas de agua a los
artefactos se haran con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que cubran los
cortes en las paredes. Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccién de Obra no hayan sido
perfectamente instalados, serdn removidos y vueltos a colocar. Las conexiones de agua seran
de tipo flexible cromadas de 10 mm. de didmetro. A juicio de la Inspeccién de Obra se podran
utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm. de didmetro y del largo
gue sea necesario. En cuanto a los desaglies de los artefactos, se haran con cafios y accesorios
de bronce cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en
las paredes.

ARTEFACTOS:
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Inodoro: Se proveeran y montaran inodoros con mochila de descarga doble, tipo Ferrum Bari,
color blanco. En los sectores indicados en planos se colocaran este tipo de inodoros. Los
asientos a proveer e instalar serdan de madera con terminacién laqueada, con bisagras de acero,
de la misma marca y linea. La conexién de la descarga de la valvula debe ser de bronce
cromada, con roseta aplicada en la pared y el artefacto. Las fijaciones al piso deben ser con
tornillos de bronce cromado, y totalmente empastinado el perimetro de su base con el solado.
Los desaglies se deberan realizar conforme plano instalacién sanitaria.

Bacha: Se proveerdn e instalardan En los sectores indicados en planos bachas tipo FERRUM
congreso chica o equivalente. Las descargas de las bachas se realizardn a través de sopapa vy
descarga cromada de 40 mm con roseta. La sopapa cromada debera descargar a un cafio de
bronce cromado con roseta en el punto de encuentro en el muro.

Pileta de Cocina En Office de AISCOM, Sala de descanso, Lacatario y local de limpieza se
proveeran y montara Pileta de Cocina Bacha Tipo Mi Pileta segun planos de detalles con las
siguientes caracteristicas: Acero Inoxidable — Standard — Pulido Semimate — Sopapa de bronce
cromado ¢ 50mm. La pileta deberd amurarse a la mesada de granito gris mara y contara con 2
(dos) grampas para sujecion de hierro amuradas a la pared. El desagiie cloacal se debera
realizar a través de sifon simple para bajo mesada, de goma, de excelente calidad con codos y
abrazaderas de bronce cromado con descarga a la pared.

GRIFERIAS

Generalidades La union de las cafierias se hard de acuerdo con las reglas del arte y evitando
deterioros. En todos los casos el Contratista deberd presentar muestras de los diferentes
anclajes como asi también desarrollara tipicos de colocacién.

El Contratista deberd presentar antes del inicio de las tareas de montaje planos de ubicacién de
la totalidad de accesorios detallados para su aprobacién por la Inspeccion de Obra. Las tomas
de agua a los artefactos se haran con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que
cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de didmetro. A
juicio de la Inspeccion de Obra se podran utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero
inoxidable de 13 mm. de didmetro y del largo que sea necesario. Los desagles de los artefactos
se haran con cafios y accesorios de bronce cromado con sus respectivas rosetas, del mismo
material, para cubrir los cortes en las paredes.

Bachas en locales sanitarios: la griferia serd monocomando pressmatic para mesada, tipo FV
cromada o similar.

Pileta de en Office de AISCOM, Sala de descanso, Lacatario y local de limpieza:La griferia sera
monocomando para mesada de cocina, tipo FV Kansas, color cromo o equivalente.

ACCESORIOS

La Contratista tendrd a su cargo la provisién y colocacién de accesorios sanitarios en general, y
todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. Todos los materiales
y accesorios a utilizar seran de la mejor calidad y aprobados por los entes pertinentes; ademas
serd rechazado por la Inspeccion de Obra todo material o accesorio que no estuviera en
condiciones de perfecta construccion y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento
de los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado serd por cuenta del Contratista. Las
marcas que figuren en la oferta seran a titulo indicativo del nivel minimo de calidad a utilizarse.

Dispenser de papel higiénico: Los dispenser de papel higiénico a proveerse y colocarse deberan
ser de acero inoxidable tipo INELEC cdédigo 1501AR-800 con acabado mate. Los mismos se
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encuentran tipificados en los planos de detalles sanitarios y deberdn ser cotizados segun las
cuantificaciones de la Planilla de Cotizacion. Medidas: 20 cm. W x 35 cm. Hx 17 cm. D.

Dispenser de Toallas: Los dispenser de toallas a proveerse y colocarse deberan ser de acero
inoxidable tipo INELEC cédigo 1501250-15 con acabado mate. Los mismos se encuentran
tipificados en los planos de detalles sanitarios y deberan ser cotizados segun las cuantificaciones
de la Planilla de Cotizacidon. Medidas: 27 cm. W x 38 cm. Hx 10 cm. D.

Dispenser de Jabén liquido: Los dispenser de jabodn liquido a proveerse y colocarse deberan ser
de acero inoxidable tipo INELEC cddigo con acabado mate. Los mismos se encuentran
tipificados en los planos de detalles sanitarios y deberan ser cotizados segun las cuantificaciones
de la Planilla de Cotizacién. Medidas: 12 cm. W x 20 cm. Hx 7 cm. D.

Percha: Las perchas simples a proveerse y colocarse deberdn ser de acero inoxidable
atornilladas a la pared.

Cestos de basura: En bafios se deberan colocar cestos de Basura de acero inoxidable de 20lts en
cada retrete y en sector de lavatorios cestos de basura de 40Its

En Office se deberan proveer y colocar basureros duplex extraibles de acero inoxidable bajo
mesada de 36 Its.

CANALETAS Y ZINGUERIA

En forma complementaria con la ejecucion de la cubierta el CONTRATISTA deberd incluir la
provisién y colocacion de zinguerias y accesorios necesarios para el armado de la cubierta. Los
selladores a utilizar serdn del tipo eldsticos poliuretdnicos de uno o dos componentes, de
marcas reconocidas. Las superficies que reciban este sellado deberdn tratarse de acuerdo a lo
indicado por el fabricante del producto. No se permitird que metales no protegidos
permanezcan a la intemperie. Los selladores a utilizar seran productos de alta calidad, debiendo
prepararse las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

- Zinguerias: Se incluyen aqui la totalidad de los elementos de cerramiento, accesorios de
cubierta, cierres laterales, encuentros entre distintos planos de chapa, entre chapas vy
elementos verticales, canaletas, muros, cumbreras y la resoluciéon de cualquier situacion de
encuentros distinta a las de chapas contiguas y paralelas.

24-23. EQUIPAMIENTOS
El Contratista debera de proveer e instalar:

- 2 (dos) heladeras tipo frigobar de bajo consumo de 65 Its, medidas aproximadas: 46 cm
Ancho x 54 cm Prof. x 73 cm Alto.

- 2 (dos) Pava eléctrica

- 2 (dos) microondas

- 2 (dos) cafetera

Todos los equipamientos deberan ser NUEVOS y tener garantia minima de 1 (un) afio directo
del fabricante.
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25:24. GRAFICA Y SENALETICA

Se proveera y colocara elementos sefializadores de acuerdo a las siguientes indicaciones:

- En locales sanitarios: Se proveeran y colocaran siluetas identificatorias en vinilo
adhesivo de corte color gris sobre las puertas.

- En locales administrativos: Se proveeran y colocaran las identificaciones ploteadas en
vinilo adhesivo de corte color gris sobre las puertas.

- En Cabina de Control, Sala Técnica, Sala de Tableros, Sala de Instruccion, Sala de
Descanso y Lactario: Se proveeran y colocaran las identificaciones en vinilo adhesivo de
corte color gris.

La Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra el disefio de la sefialética para su
aprobacioén.

26-25. LIMPIEZA DE OBRA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacién
de las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: mamposteria,
cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en
cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre
de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes
de las tareas desarrollas por él, sean retirados periddicamente del drea de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los limites de la
obra.

Los materiales cargados en camiones deberdn cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

El Contratista deberd asegurar la ventilacién temporaria de las areas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos, vapores y
gases.

Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafiileria.

Se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos y capas aisladoras.

Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, escaleras, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirard todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo, retirard todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia “a
escoba” o su equivalente.

La Inspeccidn de Obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregard la obra perfectamente limpia, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
guedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier
otro elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de la misma
de las mdaquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo
de los trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién deberd proveer
el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una
correcta ejecucién de los mismos.

d) El Contratista limpiard y reparard los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias.

e) Debera efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccion y limpieza de canaletas, bajadas
pluviales y caferias cloacales, incluyendo bocas de acceso y camaras.

f) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que
en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra.
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