
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Página 1 de 3 
EANA | Navegación Aérea Argentina 
Dirección: Bouchard 547 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas. 

 AEROPUERTO MORÓN 

MOR_002_AROAIS 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Página 2 de 3 
EANA | Navegación Aérea Argentina 
Dirección: Bouchard 547 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 

El proyecto en el aeropuerto de Morón comprende la remodelación y ampliación de las 

oficinas de ARO AIS / COM, mediante un nuevo edificio anexo que incluye oficina, sala de 

instrucción, office y sanitarios. 

En la oficina de AROAIS-COM, se proyecta el cambio de las puertas interiores para adaptar 

la oficina al código de accesibilidad y realizar la conexión con el nuevo edificio, asi tambien 

como trabajos de pintura, etc. 

El proyecto de ampliación comprende una obra nueva de 126,00 m2 aproximadamente 

cubiertos, que contempla un núcleo de 2 sanitarios adaptados, office-comedor, sala de 

Instrucción y Oficina de jefaturas. Por otro lado, se proyectan semicubiertos para el 

ingreso y cobertizo del grupo electrógeno existente.  

Este nuevo edificio adosado al existente, se construirá con cimientos tipo zapata corrida 

de H°A°, mampostería de muro doble, ladrillo cerámico 12 portante interior y ladrillo visto 

exterior (en continuación con el edificio existente), con refuerzos de columnas, 

encadenados en H°A° y losa de viguetas pretensadas tipo Shap, carpinterías de aluminio 

exteriores, puertas interiores de madera y marco de chapa, tabiques tipo Durlock, 

solados, cielorrasos y cubierta, instalación eléctrica, sanitaria y cloacal. Se equipará con 

nuevo mobiliario según especificaciones. 

La instalación eléctrica se llevará a cabo siguiendo las normativas correspondientes. Se 

proveerá y montará un nuevo tablero seccional para el edificio de ampliación, alimentado 

desde la barra de distribución del tablero existente y que alimenta a la oficina de plan de 

vuelo. El nuevo tablero contendrá los dispositivos de mando y protección asociados con 

las cargas de los circuitos a alimentar para los distintos sectores del presente proyecto. 

Se debe incluir la canalización y cableado de la instalación eléctrica hasta tablero. La 

instalación comprende la desconexión del grupo electrógeno existente para reubicarlo y 

conectarlo provisoriamente por el periodo de obra, hasta su movimiento y conexión en 

ubicación definitiva. También se debe realizar la alimentación de los módulos existente 

que se reubicaran en una nueva posición. 
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La instalación cloacal se conectará a la cámara de inspección existente fuera de la huella 

del nuevo edificio, este contara con cámaras de inspección nuevas y se sellaran las 

existentes en donde estaba conectado el modulo sanitario, que por su ubicación quedan 

en desuso, por otro lado, se deberá realizar una conexión sanitaria para la reubicación 

provisoria de los módulos. 
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1. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN  

A fin de efectuar la cotización, el oferente deberá estudiar detalladamente toda la 
documentación entregada por EANA S.A. y realizar todos los estudios e investigaciones que 
considere necesarios.  

El oferente no podrá alegar desconocimiento alguno de las características del lugar en el que 
deberá desarrollar los trabajos.  

La presentación de la cotización y propuesta implica que el oferente ha estudiado 
cuidadosamente la documentación entregada por el comitente y los lugares en que se deberán 
realizar los trabajos, y que ha obtenido cualquier otro dato que pueda incidir en el precio de los 
trabajos a su cargo. 

2. VISITA DEL LUGAR 

La presentación de la cotización y la propuesta por parte del oferente implicará el pleno 
reconocimiento de haber visitado el sitio donde se ejecutarán los trabajos, a fin de interiorizarse 
de las condiciones locales existentes. Asimismo, implicará haber analizado detenidamente el 
presente documento y toda la especificación técnica suministrada, considerando la totalidad de 
la información disponible sobre los sectores en los que deberán desarrollarse las tareas. 

Será exclusiva responsabilidad del oferente realizar los relevamientos, verificaciones, estudios y 
demás análisis que estime necesarios para la correcta evaluación de las condiciones del sitio y la 
adecuada ejecución de los trabajos. 

El oferente deberá adjuntar con su propuesta el comprobante de la visita (ANEXO B) al predio 
donde se realizarán los trabajos. La visita deberá ser coordinada con la Gerencia de 
Infraestructura de EANA S.A. y serán en presencia del personal designado por esta área. En su 
visita el oferente deberá considerar los siguientes aspectos:  

a) Evaluar el estado y condición de funcionamiento que presentan las instalaciones a fin de 
contemplar en su oferta los riesgos por eventuales reparaciones para asegurar la continuidad 
operativa de los equipos.  

b) Presupuestar cada uno de los trabajos que a juicio de la Empresa y a consideración de esta 
Área técnica (según análisis de pliegos) deban efectuarse para llevar a cabo las tareas 
encomendadas y cumplir con las Normas y reglamentaciones vigentes. 

c) Estará incluida en las tareas a realizar por el Contratista la provisión de mano de obra, 
materiales, consumibles, equipos (sea cual fuere), andamios, máquinas elevadoras, barreras 
protectoras, estructuras provisionales, retiro de materiales, permisos de obra y todo elemento 
necesario para realizar las tareas que se detallan en la presente Especificación Técnica. 

3. ANTECEDENTES CONTRATISTA  

Deberán presentarse obras que acrediten su experiencia como Contratista principal, miembro de 
una UT o Consorcio o como Subcontratista en obras de Naturaleza, Complejidad y Volumen 
similar a la licitada en la presente licitación. 
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El oferente deberá completar la planilla correspondiente al Anexo C – Declaración de 
Antecedentes y presentarla junto con la oferta técnica, acompañada de toda la documentación 
respaldatoria que acredite fehacientemente la información declarada. 

La presentación de la planilla debidamente completada y de la documentación de respaldo tendrá 
carácter obligatorio y excluyente. La falta de presentación total o parcial de la información 
requerida, o la imposibilidad de acreditar los antecedentes declarados, podrá dar lugar al rechazo 
de la oferta por incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento. 

Cómo mínimo, se deberán presentar 2 (dos) antecedentes de obras en edificios, infraestructuras 
o sectores con operación, tales como terminales aeroportuarias, ferroviarias, portuarias, 
terminales de transporte público, hospitales, establecimientos educativos, entidades bancarias o 
similares en las cuales la operación no haya sido interrumpida durante la ejecución de la obra.  

Los antecedentes deberán corresponder a obras realizadas dentro de los últimos DIEZ (10) años 
y ser comprobables mediante Acta de Recepción Provisoria o Acta de Recepción Definitiva.  

Cuando se especifique más de una complejidad equivalente, bastará acreditar, en una o 
diferentes obras, antecedentes en cada uno de los rubros de complejidad equivalente señalados.  

Deberá presentar dentro del sobre técnico de manera obligatoria la siguiente documentación: 

a) Planilla de antecedentes completa. 
b) Orden de Compra y/o Contrato 
c) Actas de Recepción Provisoria o Definitiva 
d) Memoria descriptiva de la obra. 
e) Fotos de Obra finalizada. 
 

4. HORARIOS DE TRABAJO 

El Horario de trabajo será diurno salvo las tareas que se especifiquen como trabajos nocturnos, 
por lo tanto, el personal que trabaje horas extras o en días feriados o no laborales, deberá percibir 
los recargos de ley que correspondan. 

Tareas a ejecutar en horario nocturno: 

• Todas aquellas tareas que, por sus características, puedan generar interrupciones, 
interferencias o molestias que afecten la normal operación de los servicios deberán 
ejecutarse en horario nocturno, previa coordinación y autorización de la Inspección de 
Obra. 

• La programación de dichos trabajos deberá contemplar las frecuencias de vuelos y las 
condiciones operativas del aeropuerto, definiéndose franjas horarias de intervención que 
permitan garantizar en todo momento la continuidad de la operación. 

• Deberán ejecutarse dentro de estas franjas horarias las tareas de demolición, retiro de 
elementos y aquellas que generen niveles significativos de ruido, vibraciones u otras 
interferencias. 

• En sectores próximos, lindantes o vinculados a áreas operativas críticas, tales como la 
Cabina de Control, ACC y Plan de Vuelo, se deberá prestar especial consideración a los 
trabajos que generen contaminación sonora, los cuales deberán ser coordinados 
previamente con la Inspección de Obra y ejecutados exclusivamente en las franjas 
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horarias autorizadas, a fin de evitar afectaciones a la prestación de los servicios 
operativos. En particular, los trabajos que deban ejecutarse dentro de la Cabina de 
Control, áreas operativas sensibles o que impliquen mudanza o transferencia de sistemas 
deberán realizarse exclusivamente en horario nocturno, entre las 01:00 y las 05:00 h, 
previa coordinación y autorización de la Inspección de Obra. 

5. PLAN DE TRABAJOS 

PLAN DE TRABAJOS PRELIMINAR CON PORCENTAJES 

El oferente deberá presentar, junto con la oferta técnica, un Plan de Trabajos preliminar que 
contemple el plazo de ejecución establecido en la presente documentación e incluya el 
cronograma de las tareas previstas, indicando los porcentajes de avance correspondientes. Para 
su elaboración deberá utilizar el modelo contenido en el Anexo de referencia. Dicho Plan de 
Trabajos no deberá incluir montos, precios ni información económica. 

La adjudicación de la obra no implicará la aprobación definitiva del Plan de Trabajos presentado 
por el oferente. EANA se reserva el derecho de requerir las adecuaciones que considere 
necesarias con anterioridad al inicio de los trabajos. En todos los casos, el contratista mantendrá 
la plena responsabilidad por la correcta ejecución y terminación de la obra dentro del plazo 
contractual, independientemente del Plan de Trabajos presentado con la oferta. 

PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

Una vez adjudicada la obra el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los 
lineamientos y confeccionar un PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO. 

El grado de detalle del plan de trabajos definitivos deberá satisfacer los requisitos de EANA. En 
este plan se detallarán los trabajos que se harán en obra y en talleres externos con indicación de 
los principales recursos en juego, fecha de entrada al predio de los materiales y equipos 
necesarios, todos los subcontratos, contratos directos y ayudas de gremio, con la fecha de 
iniciación de su utilización. 

Los trabajos de taller y/o fabricación deberán iniciarse teniendo en cuenta que las provisiones 
deberán estar totalmente montadas o instaladas de acuerdo con el Plan de Trabajos y luego de 
haber cumplido el Contratista con todos los requerimientos de presentación y aprobación previos 
que se establecen en este Pliego o según requerimientos de la IO. 

Será, elaborado en Primavera Project Sistema, Ms Project, versión 4.0 o superior, en archivo y se 
presentará el ploteo completo de la red y de las barras.  

El plan de trabajos definitivo se presentará a consideración y aprobación de EANA. 

El plazo de ejecución de los trabajos será, para cada parte de la obra, el definido e indicado en el 
plan de trabajos definitivo acordado por las partes.  

Definido el plan de trabajos definitivo, se dispondrán las fechas de comienzo, fin y duración de 
las tareas. 

El cumplimiento del cronograma de los trabajos es un elemento esencial para EANA; por tal 
motivo, el cumplimiento del plan de trabajos definitivo será rector en el desarrollo de los trabajos. 

A la fecha de terminación del plazo contractual, los trabajos deben estar totalmente terminados 
y en condiciones de funcionamiento. 
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Los trabajos deberán ejecutarse en el término indicado en el plan de trabajos aprobado, los que 
serán improrrogables excepto que el contratista demuestre que la demora se ha producido por 
causas debidamente justificadas, y que no le son imputables, en cuyo caso EANA podrá otorgar, 
las prórrogas correspondientes. 

Los trabajos en cabina y áreas técnicas, en caso de que existan dentro de esta contratación, 
deberán contar con un PLAN DE TRABAJOS SECTORIZADO, el que deberá ser aprobado 10 días 
antes del inicio de estos. 

Una vez iniciada la obra previa a cada certificación la Contratista deberá presentar a la Inspección 
de Obra el Plan de Trabajos actualizado con montos. 

6. INICIO DE LOS TRABAJOS 

Se estima que el Contratista iniciará los trabajos dentro de los treinta (30) días corridos siguientes 
a la fecha de emisión de la OC. 

Para poder sustanciar el “Acta de Inicio de Obra”, es indispensable que el Contratista haya 
satisfecho los siguientes requisitos:  

a) Gestionar los permisos para ingresos del personal ante autoridades o PSA. El gasto de los 
tramites estará a cargo de la Contratista los cuales deberán incluirse dentro de los gastos 
generales de presupuesto. 

b) Póliza de los Seguros de Obras (Seguro de Vida obligatorio, Seguro de Accidentes Personales, 
Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro de Riesgo de obra) y póliza de Garantías de 
cumplimiento del Contrato, según PCP. 

c) Designación de Representante Técnico y un profesional responsable civil y de la obra eléctrica. 

d) Cómputo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosando por ítem, con precio unitario y 
parcial de cada ítem y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia, 
según planilla modelo COMPUTO Y PRESUPUESTO. Deberá ser presentado en formato Excel 
editable.   

e)  Análisis de precios de todos y cada uno del ítem de la oferta según PLANILLA DE ANALISIS DE 
PRECIO ANEXO. Deberá ser presentado en formato Excel editable y con las fórmulas y 
referencias correspondientes.  

f) Discriminación y cálculo del coeficiente resumen, según Planilla COEFICIENTE 
RESUMEN. Deberá ser presentado en formato Excel editable.   

g) Plan de trabajos y curva de inversión.   

h) Libro de Órdenes de Servicio y Notas de Pedidos.    

i) Dos copias de planos de obras, una vez aprobados es obligación del Contratista tener 
permanentemente en Obra un ejemplar completo. 

j) Listado con marca y características de todos los equipos utilizados para la obra, incluyendo 
folletos.    

k) Nómina de proveedores y subcontratistas validados en la evaluación Técnica. 

l) Designación responsable de Higiene y Seguridad (N° Matrícula Profesional). Acorde a la 
cantidad de personal afectado a la obra y complejidad de la tarea 
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m) Copia del Programa de Seguridad, debidamente firmado / sellado tanto por el profesional 
habilitado en Higiene y Seguridad, como por el responsable Operativo en la obra, y aprobado 
por la ART de acuerdo con la Res. N° 35/98, N° 51/97, N° 319/99, según corresponda, fechado 
con al menos 5 (cinco) días de antelación del ingreso a obra. 

n) Copia del Formulario Aviso de Inicio de Obra, firmado por el profesional responsable en 
Higiene y Seguridad o un representante de la Empresa y recibido por la ART, fechado al menos 
5 (cinco) días de antelación del ingreso a obra. 

o)  Evidencia de entrega de Elementos de Protección Personal, según Res. SRT N° 299/2011 
(Completo en todas sus columnas), considerando los riesgos específicos en el Programa de 
Seguridad  

p) Copia del Programa Anual de Capacitación y Constancia de Capacitaciones. Los registros de 
capacitación no podrán tener una antigüedad mayor de 90 (noventa) días respecto al inicio de 
obra. 

El estudio de suelo se debe realizar previo al inicio de obra para verificar las fundaciones y 
estructuras, en caso de corresponder. 

La documentación que carezca de la certificación por parte de Inspección de Obra no será 
considerada como válida en Obra.  

7. PLAZO DE GARANTÍA  

Se establece un plazo de garantía de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de Recepción 
Provisoria, luego del cual se realizará la Recepción Definitiva de la Obra.  

8. AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El Contratista tendrá derecho a que se le concedan las ampliaciones de los plazos de ejecución 
cuando los atrasos obedezcan estrictamente a casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Las precipitaciones que afecten el normal desarrollo de los trabajos se considerarán como 
causales de ampliación únicamente cuando la cantidad de días de lluvia durante el mes supere el 
promedio estadístico de los últimos 5 (cinco) años, para el lugar de emplazamiento de la obra de 
acuerdo con información del Servicio de Meteorología Nacional. Esto significa que, en tal caso, se 
concederá prórroga por cada uno de los días de lluvia que superen dicho promedio estadístico. 

Se considerará día de lluvia aquél en el que la precipitación sea superior a los 3 mm y no se 
considerarán pedidos de prórroga cuando los Trabajos se ejecuten bajo techo. 

Si el Contratista estimase que tiene derecho a la ampliación de plazo, deberá manifestarlo por 
escrito dentro de los 30 (treinta) días corridos de producida la o las causas que lo motiva.  

La evaluación de las causas y la cuantificación del plazo solicitado quedarán a juicio exclusivo de 
EANA S.E, para su consideración y aprobación. 

Las ampliaciones de plazos, por cualquiera causa que sea, no dará lugar a modificación alguna del 
precio del Contrato ni al reconocimiento de gastos improductivos. 

9. ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO  

El Contratista deberá proveer dos libros de órdenes de servicio y dos de notas de pedido para la 
comunicación formal con el personal de EANA S.A. designado para la Inspección de Obra y la 
Inspección de Seguridad e Higiene. 
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Los libros, que deberán ser provistos por el Contratista, serán de tapa dura y foliados, 
por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la Inspección.  

La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del 
Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.  

Los libros deberán ser entregados por el Contratista al Inspector de Obra antes de la iniciación 
de los trabajos.  

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo y con letra tipo 
imprenta. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se 
encuentren debidamente salvadas.  

Las firmas del representante Técnico y de la Inspección de Obra deberán ser 
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.  

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser 
anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra “ANULADO”, tanto 
en el original como en todas las copias, y archivados en el registro correspondiente. Todos los 
libros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, 
ordenados por su número. 

10. REPRESENTANTE TECNICO  

El Representante Técnico designado por el Contratista deberá reunir los requisitos de aptitud 
requeridos para la función para ejercer el control permanente de la ejecución y el cumplimiento 
de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad. 

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por 
el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de órdenes de servicio y darles 
cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante EANA. 

El reemplazo del Representante Técnico sólo podrá proceder bajo razones fundadas 
debidamente acreditadas por el Contratista ante EANA.  

EANA podrá solicitar la remoción y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del 
contrato.  

Una vez adjudicada la Contratista debe presentar la designación de un profesional responsable 
de la obra civil y un profesional responsable de la obra eléctrica legalmente habilitados para el 
ejercicio profesional. 

Las incumbencias especificas deben estar respaldadas por un organismo de competencia local 
acorde a las tareas a realizar (matrícula ingeniero civil, o arquitecto, o MMO con amplia 
experiencia y técnico o ingeniero eléctrico). Se debe presentar el DNI, N° de Matricula y CV de los 
profesionales en donde se especifique la experiencia en obras similares a las requeridas. 

11. CONFORMES A OBRA 

Con no menos de treinta días corridos de antelación respecto a la fecha prevista para la firma de 
la Recepción Provisoria, el Contratista presentará a la Inspección dos copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme con la obra ejecutada. Esta documentación será verificada 
durante el período de garantía por el personal del EANA SA que participe o supervise la operación 
de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia 
con la realidad.  
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La documentación deberá entregarse en los siguientes formatos: 

• Una (1) copia digital, conteniendo la totalidad de la documentación en formato editable 
y PDF. Los planos deberán entregarse en formato AutoCAD (.dwg) y en PDF, mientras que 
las memorias descriptivas, planillas, cálculos y demás documentación deberán 
presentarse en sus formatos editables correspondientes y en PDF. 

• Dos (2) copias impresas, completas, firmadas por los profesionales responsables cuando 
corresponda, debidamente organizadas y encuadernadas. 

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las 
obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista 
(geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.) 

Los planos conforme a obra se dibujarán en Autocad y todas las medidas se expresarán en el 
sistema métrico decimal. Asimismo, se entregará en el correspondiente soporte magnético. Los 
planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de todas las instalaciones, 
fundaciones, estructuras y obra civil ubicadas en plantas y cortes y toda la información gráfica 
necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.  

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en 
grado de detalle con los planos de la Licitación, sino que se trata de documentación con un grado 
de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.  

No se devolverán el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado la 
documentación conforme a obra, aun cuando se hubiere cumplido el plazo de garantía de la obra 
y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos. 

12. CONDIC. ESTANDARIZADAS DE SEG. OPERACIONAL - SERVICIOS EXT. 

EANA cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) mediante el cual se 
busca mantener un enfoque sistemático que permita mejorar de manera continua la seguridad 
operacional mediante la identificación de peligros, la recopilación y el análisis de datos junto con 
la evaluación continua de los riesgos. El SMS procura contener o mitigar proactivamente los 
riesgos de seguridad operacional antes de que se produzcan accidentes e incidentes de aviación. 
Por lo tanto, el personal de la Contratista debe: 

a) Ser consciente, en todo momento, del entorno sensible en el que se encuentra trabajando.  

b) Realizar su trabajo siguiendo todos los requisitos del personal de EANA. 

c) Tener en cuenta en todo momento la posible repercusión final de cualquier acción que no se 
coordine previamente con el personal de EANA. 

d) Informar al personal de EANA de manera inmediata si se produce un error o detecta una 
anomalía en el trabajo desempeñado.  

e) Procurar que el trabajo desempeñado no produzca ningún efecto indeseado en la correcta 
operación y mantenimiento de las infraestructuras.  

13. CONTROL DE ACCESO A ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDA 

Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de un aeropuerto en funcionamiento, se 
deberán prever los permisos de ingreso correspondientes a fin de no interferir con el 
funcionamiento de las zonas del mismo. 
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Zona con Afectación Directa a la Seguridad Operacional (ADSO) 

Son áreas en las que, por desarrollarse comunicaciones entre los operadores y las aeronaves es 
preciso evitar cualquier posibilidad de interferencia en dichas comunicaciones o en el monitoreo 
que los operadores realizan sobre el progreso de los vuelos. Estas interferencias comprenden 
cualquier posibilidad de distracción de los operadores o de inhabilitación temporal o permanente 
de cualquiera de los sistemas que utilizan. Están comprendidas en este grupo: 

• ACC 

• TWR 

Zona con Afectación Indirecta a la Seguridad Operacional (AISO) 

Son aquellas áreas operativas en las que no se desarrollan comunicaciones personales con 
aeronaves, pero sí se desarrollan procesos relacionados con la Información Aeronáutica, 
Comunicación, Asistencia a la Navegación o Vigilancia de aeronaves, por lo que las posibilidades 
de interferir con las operaciones son mucho menores. Entran en esta categoría:  

• Salas y Oficinas de Telecomunicaciones Aeronáuticas; 

•  Oficinas de ARO-AIS; 

• Oficinas NOTAM; 

• Salas de RADAR y Monitoreo RADAR; 

• Centro de Comunicaciones Digitales (CECODI); 

• Dependencias SAR; 

• Laboratorios de Radioayudas; 

• Todas las Dependencias CNS. 

• Oficinas de Reserva de espacio Aéreo. 

• Oficinas ATFM. 

Zonas Administrativas; Sin Afectación a la Seguridad Operacional (SASO) 

Todas las dependencias en las que no se desarrollan procesos de comunicación, personal o 
electrónica, con aeronaves, ni procesos de monitoreo de Aeronaves en Vuelo. Entran en esta 
categoría: 

• Salas de Descanso del personal operativo y técnico;  

• Salas de Instrucción; 

• Simuladores de Control de Tránsito Aéreo (RADAR y por Procedimiento); 

• Oficinas administrativas y contables que se encuentren en la parte aeronáutica o en      
edificios de las dependencias ANS. 

Todo el personal que no pertenece a ese lugar de trabajo deberá enviar la solicitud de ingreso a 
al Inspector de Obra designado por la Gerencia de Infraestructura, indicando 

• Nombre, Apellido y DNI 
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• Fecha y hora de visita 

•  Lugar de la visita 

• Motivo de la visita 

Asimismo, se deberá tener presente: 

a) Todas las solicitudes de autorización de ingreso deberán ser realizadas dentro de las 48 horas 
hábiles previo a la fecha en que se prevé la visita.  Solo se exceptuarán casos específicos y 
aprobados directamente por la Gerencia de Seguridad Operacional, siempre y cuando sean 
debidamente fundamentados 

b) Únicamente se permitirá el ingreso a las dependencias de no más de 3 personas la vez, y las 
visitas nos podrán superponer. Debe ser una visita a la vez 

c) Para la gestión de la autorización de ingreso, el equipo de Seguridad Física le informará a los 
Jefe ANS/ Representante ANS sobre revisita 

d) El Jefe ANS o el Representante ANS serán quienes AUTORICEN el ingreso estableciendo: 

• La fecha y hora en la que se puede realizar; 

• La persona que realizará el acompañamiento para el personal que ingresará.  

Mediante el presente listado se da a conocer las Normas de Seguridad aplicables al Acceso a las 
Zonas de Seguridad Restringida de EANA al momento de realizar la visita de Obra:  

a) Siga en todo momento las instrucciones de la persona que lo acompaña durante la visita.  

b) No se separe del grupo en ningún momento.  

c) No toque ningún equipo sin autorización.  

d) Está prohibido tomar fotografías y /o hacer grabaciones (sin expresa autorización de la 
Gerencia de Relaciones Institucionales y Comunicación Interna), ya que las mismas podrían 
interrumpir el normal desempeño del personal que se encuentre en las dependencias.  

e) Se debe mantener un tono de voz bajo, con el objeto de no interferir con las tareas que 
desarrollan los operadores.  

f) Los dispositivos móviles deben encontrase en modo silencioso.  

g) Se prohíbe el porte de arma de fuego al ingresar a las instalaciones.  

h) Evitar interactuar con el personal que se encuentra desarrollando sus tareas.  

i) El Ingreso a las dependencias deberá ser en grupos que no excedan un máximo de 3 personas.  

j) La permanencia en Zonas de Seguridad Restringida debe limitarse al tiempo indispensable 
para cumplir con el propósito de la visita, no superando este un máximo de 10 minutos.  

k) En caso de que se presenten cuestiones operativas, que por su criticidad requieran que se 
suspenda la visita, la misma será coordinada para otro día. En este caso la autorización de 
ingreso no pierde validez, debiendo sólo salvarse la nueva fecha con la firma del Equipo de 
Seguridad Física. 

En aquellos aeropuertos donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) brinde el servicio de 
vigilancia para acceder a las dependencias EANA, la Contratista deberá prever la tramitación de 
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los permisos ante la PSA, considerando el tiempo de gestión (entre 10 a 20 días) y documentación 
requerida. 

La PSA podría realizar el control de ingreso de la siguiente forma: 

 

• Controlar la Credencial PSA y su vigencia. –  

• Controlar de Nombre y Apellido para verificar que se encuentra registrada la visita.  

• Realizar la detección de metales.  

• Controlar bolso de mano o mochila del ingresante.  

• Registrar al ingresante palpándolo (cacheo), de ser necesario. 

14. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL  

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación vigente en la 
República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que establezcan las 
convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello le ocasione 
están incluidas en su Oferta. Deberá exhibir, cuando la Inspección lo requiera, todos los 
documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. 

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales serán puestos en 
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.  

15. SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente respecto de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicación de multa según artículo 61 del PCGO.  

En particular, deberá cumplir con la siguiente normativa:  

• Ley nacional de higiene y seguridad en el trabajo 19587. 

• Decreto 351/79 reglamentario de la ley 19587. 

• Decreto nacional 911/96 para la industria de construcción. 

• Leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas en materia de higiene, seguridad y medio 
ambiente nacionales, provinciales y/o municipales vigentes. 

• Ley Nª 24.557 de Riesgos del Trabajo 

Será responsabilidad del Contratista de la obra, como así también de aquellos que 
trabajen en carácter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecución de esta, 
tener aprobada la documentación indispensable de los requisitos mencionados en el 
punto 4 del anexo - departamento de higiene y seguridad con una antelación de 48 hs 
para el inicio la obra. 

16. RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

Es requisito obligatorio la presencia en forma permanente de un responsable de Higiene y 
Seguridad del Contratista y/o subcontratista durante la ejecución de las tareas que revistan 
riesgos como trabajos en altura (+ de 2 metros), trabajos con tensión (igual o mayor a 220 V), 
izajes, trabajos de excavación, trabajos en caliente y/o trabajos confinados.  
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Si durante una semana laboral no se presentaran trabajos con los riesgos explicitados 
anteriormente, es obligatorio el cumplimiento de al menos 10 hs semanales (repartidos en no 
menos de dos días) de un responsable de Higiene y Seguridad de la contratista y/o subcontratista. 

Previa a la ejecución de aquellos trabajos en altura y/o en los que se utilicen equipos de izajes, el 
responsable de HyS del Contratista deberá dar aviso, con 10 días de anticipación, al Inspector de 
HyS de EANA a fin dar conformidad al sistema adoptado.  

Documentación a presentar: 

• Copia del certificado de verificación de carga y funcionamiento para todos los equipos de 
izaje/elevación que se utilicen en obra, emitido por un ente calificado conocido a nivel 
nacional. 

•  Copia de certificación de operador de autoelevador, según Res. N 960/2015 
(Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 

• Copia del certificado de equipos de izaje que se utilicen en obra, emitido por un ente 
calificado conocido a nivel nacional (IRAM, BUREAU VERITAS, SGS, TUV, ENTRE OTRAS) 

• Copia de plan de izaje aprobado por el representante de HyS del Contratista. 

17. SOBRE TÉCNICO 

El oferente deberá presentar en el sobre técnico, la siguiente documentación:  

- Plan de trabajo, avance de obra con porcentajes de acuerdo con lo detallado en el punto 
5 de este documento (Anexo Excel editable). 

- Certificado de visita a obra, anexo entregado por parte de EANA al finalizar la vista a obra, 
firmado por ambas partes. 

- Antecedentes, descripción de obras equivalentes a la obra de referencia, de acuerdo con 
lo solicitado en el punto de referencia y la planilla adjunta (archivo Excel editable).  
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18. REDETERMINACION DE PRECIOS  

ANEXO A - Cuadro de Ponderación  

INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS COMPONENTES EN EL COSTO DIRECTO DE OBRA 

    
Componentes Factor A Índice de valor a considerar 

FM Materiales  0,46 Según Fórmula Tabla 1 

MO Mano de Obra 0,44 
"Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano 
de obra 

FME Equipos y Máquinas  0,1 Según Fórmula Tabla 1 

    
T - 1 COEFICIENTES DE PONDERACION DE LOS MATERIALES 

    
Materiales Factor B Fuente de Indice 

M1 Albañilería 0,30 "Anexo INDEC " ICC- Art.15 b) - Ítem albañilería 

M2 
Carpintería Metálica y 
Herrería 

0,20 
"Anexo INDEC " ICC- Art.15 d) - Ítem 
Carpintería metálica y herrería 

M3 Instalación Eléctrica 0,20 
"Anexo INDEC " ICC- Art.15 g) -Ítem Instalación 
eléctrica 

M4 Pintura 0,08 
"Anexo INDEC " Mat. Elem - Cod .35110_32 - 
Ítem Pintura al látex para exteriores 

M5 Caños y tubos de PVC 0,08 
"Anexo INDEC " Cuadro 2. Índice de precios 
internos básicos al por mayor (IPIB) - 
Cod .36320-1 - Ítem Caños y tubos de PVC 

M6 
Instalación 
Termomecánica 

0,07 
"Anexo INDEC " IPM- Art.15 i) -Ítem Máquinas y 
aparatos eléctricos 

M7 Hormigon Elaborado 0,07 
"Anexo INDEC " Cuadro 11. Índice de precios 
internos básicos al por mayor (IPIB) - 
Cod .37510-11 -Hormigón elaborado 

 TOTAL 1,00  

    

T -2 COEFICIENTES DE PONDERACION DE EQUIPOS Y MAQUINAS 

    
Materiales   Fuente de Indice 

AE 
Amortización de 
equipos 

  
Anexo INDEC " IPM- Cuadro 1- Importados - 
Índices Equipos -Amortización de equipos -  

MO Mano de Obra   
"Anexo INDEC " ICC- Art.15 a) - Capítulo Mano 
de obra 

CAE 
Coeficiente 
Amortización 

  Se adopta 0,7 

CRR 
Coeficiente Rep. y 
Rep.CRR 

  Se adopta 0,3 
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19. ANEXO B - VISITA A OBRA 

 

CONSTANCIA DE VISITA   
 

   
CERTIFICO que __________________________________________________________ 

representante de la firma ___________________________________________ realizó el día 

________________________ a la visita a las instalaciones del Aeropuerto de 

_________________________ por "Licitación ___________________, ____/202___", a los 

efectos de poder conocer las instalaciones donde se efectuarán los trabajos que hacen mención 

en dicha licitación.  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   

   

……………………………………… …………………………………………..  

Firma y Aclaración del profesional a cargo de la 
Gerencia de Infraestructura 

  

Firma y Aclaración del profesional  
representante de la Empresa Oferente  
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20. ANEXO C - DECLARACION DE ANTECEDENTES  

Buenos Aires, __ de ________ de 2026 

 

Por medio del presente, brindo información sobre las obras: 

 

− La documentación respaldatoria deberá ser presentada de manera ordenada y clasificada 
según es mencionada en la planilla. 

− Se envía la planilla en formato Excel. 
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ANEXO 2 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET) 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas. 

 AEROPUERTO MORÓN 

MOR_002_AROAIS 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

OBJETO 

Estas especificaciones técnicas describen los trabajos a cargo del Contratista relativos a la 
intervención civil y de instalaciones del edificio de ARO-AIS, en el Aer. de Morón, provincia de 
Buenos Aires. 

Moneda de Cotización: pesos argentinos. 
Anticipo Financiero: hasta 30%. Considerar lo requerido en el PCGO por garantías. 
Plazo de Entrega o Ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos.   
Lugares de Ejecución: Aeropuerto de Morón. 
Certificado de Visita excluyente: deberá ser presentado junto al sobre técnico, firmado por el 
personal de la empresa al momento de realizar la visita a obra, previa a la presentación de la 
propuesta. 
 

 
Área de intervención. 

GENERALIDADES 

La presente Contratación se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación y efectos, por el 
Pliego de Condiciones Generales para la contratación de obras, Pliego de Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y el Reglamento de Compras y Contrataciones 
de EANA y por las disposiciones que se dicten en su consecuencia, por el contrato u orden de 
compra, según corresponda.  

Los Pliegos y Reglamento de Compras y Contrataciones se encuentra a disposición de los 
interesados, quienes podrán consultarlos en la página web www.eana.com.ar 
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ALCANCE DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Las presentes Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las normas y 
procedimientos de aplicación para la ejecución de las tareas que integran la obra a realizarse 
motivo de la presente Contratación; más las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba 
requerir de la Inspección de Obra. 

La documentación técnica elaborada es a título explicativo, por lo tanto, el Oferente deberá 
realizar todas las mediciones y comprobaciones "in situ", a fin de interpretar con exactitud la obra 
y elaborar la documentación correspondiente. 

Se deberán incluir todos los elementos y trabajos necesarios, estén o no particularmente 
detallados en esta sección de Especificaciones Técnicas, para dejar las obras y la totalidad de sus 
instalaciones en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, y en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes de los Organismos Oficiales y Empresas privadas proveedoras de 
servicios. 

Se aclara que cualquier trabajo necesario para completar las obras de manera correcta, según las 
reglas del arte, que garanticen el pleno funcionamiento del edificio con sus instalaciones y que 
no estén incluidas bajo este pliego, no generan derecho a reconocimiento de adicional alguno 
por parte de la Contratista. 

Esta documentación, ET (Especificaciones Técnicas), planos, planilla de materiales y Planilla de 
Cómputo, son documentos complementarios y lo especificado en uno y/o cualquiera de ellos 
debe considerarse exigido en toda la documentación.  

Se deberá tener en cuenta las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante 
el proceso de licitación e incluir todas las tareas necesarias para el cumplimiento en tiempo y 
forma del objeto de la presente Contratación. La omisión y/o divergencia de interpretación no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales. 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Por tratarse de una obra dentro de un edificio con personal desempeñando funciones, se deberá 
prever un circuito y programación de tareas que no interfiera con la actividad de las otras áreas 
y organismos. 

Se deberá considerar la etapabilidad a definir con la IO. 

 Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá: 

- Coordinar con la I.O. las pautas a seguir con relación a los horarios en que se desarrollarán 
las tareas, contemplando lo estipulado en las ETG. 

- La entrega de los seguros y permisos para ingresos del personal ante EANA y PSA. La 
tramitación y costos de estos son responsabilidad de la contratista. 

- Proponer y realizar la construcción de los vallados perimetrales, externos e internos, 
necesarios para delimitar la zona de obra y garantizar el funcionamiento de los sectores 
del aeropuerto en uso. 
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- Entregar la documentación ejecutiva aprobada o pre-aprobada por EANA para el 
desarrollo de la obra. 

Para ejecutar las etapas de obra se deberán considerar las siguientes pautas: 

- Implementar un vallado y señalización adecuado para garantizar la seguridad de los 
trabajadores y circulación durante las etapas de remodelación.  

- Colocar carteles y señales claras que indiquen los sanitarios disponibles y las circulaciones 
permitidas hacia los distintos sectores durante las obras. 

- Coordinar con la IO y personal de EANA que presta funciones en el sector, para garantizar 
que los trabajos se realicen de manera eficiente y en el tiempo planificado, sin interferir 
ni interrumpir el servicio prestado por EANA. 

- Asegurarse de que se cuente con los recursos y materiales necesarios previamente al 
inicio de las tareas críticas, para reducir el tiempo de intervención. La aprobación para el 
inicio de dichos trabajos quedará a criterio de la IO, hasta tanto se cumpla con el acopio 
en obra de los elementos necesarios para realizar las tareas. 

El contratista debe contemplar los horarios de trabajo de acuerdo con lo establecido en el ETG, 
para no afectar el desempeño de las actividades del personal de EANA u de otros organismos.  

Las actividades fuera de los horarios normales no implican el reconocimiento, por parte de EANA, 
de adicionales por estos conceptos. Cualquier otro horario de trabajo que el Contratista quiera 
proponer para cumplir con los plazos contractuales deberá ser notificado y contar con la 
aprobación correspondiente. 

Es responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o instalaciones 
que pudieran ser afectados por las obras, los que deberán ser removidos y reinstalados, o bien 
ser depositados en lugar a definir por la Inspección de Obra. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioro o daños a las 
instalaciones o equipos existentes. Si a pesar de ello se produjera algún daño, el Contratista 
deberá repararlo inmediatamente a su costo y a entera satisfacción del damnificado. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de 
carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya 
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro 
elemento que haya sido afectado. 

RESPONSABILIDAD POR DESPERFECTOS Y AVERIAS 

Los desperfectos y/o averías que se produzcan en los equipos, muebles, edificios, instalaciones, 
como cualquier otro elemento y que fuesen provocados por la ejecución de los trabajos, 
negligencia o incapacidad del personal de la Contratista, deberán ser reparadas a su exclusivo 
cargo y costo dentro del plazo que EANA lo determine. Igual procedimiento se adoptará cuando 
se produzcan roturas, deterioros o desaparición de elementos personales, equipos, muebles, etc. 
comprobándose que el hecho que lo motivara se produjo durante y por la prestación. En caso 
contrario, EANA, previa intimación y sin más trámite dispondrá su realización o reposición directa 
con cargo de La Contratista y por el monto que resulte, que se hará efectivo mediante la 
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deducción de las facturas que se hallen en trámite de liquidación o afectando la garantía de 
adjudicación y con las penalidades que el caso requiera. 

ACCESOS A LA OBRA 

Antes de iniciar las obras, el Contratista deberá proponer y realizar la delimitación de la obra para 
asegurarse de proteger a las personas, equipamientos y favorecer a la correcta y ordenada 
circulación del personal de EANA. 

El ingreso y acopio de materiales será organizado manteniendo el orden y protección de estos. 
Se deberá contemplar el acceso y retiro de materiales por escaleras interiores del edificio. 

Se deberá prever un único acceso a la obra, tanto para el personal como los materiales. Se deberá 
contemplar que no pueden interrumpirse las actividades del aeropuerto ni anularse las 
circulaciones del personal, ni presentar riesgo alguno para ellos y el equipamiento. 

Será obligación del Contratista mantener las circulaciones, accesos o internas de la obra, en 
condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de trabajo. Se pondrá especial cuidado en la 
seguridad de las personas y objetos fuera de la obra y en su perímetro de influencia para evitar 
daños a los mismos. 

Se deberá retirar e ingresar materiales según lo establecido en el ETG. 

OBRADOR Y ACOPIO DE MATERIALES 

La Contratista preparará el obrador, cercos, defensas provisorias, etc. cumplimentando las 
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes y exigencias del personal de HyS de 
EANA. 

La asignación del espacio para obrador y acopio será asignada por la I.O y quedará a cargo de la 
Contratista, el mantenimiento, el orden y la limpieza de este. 

Durante el periodo de la obra, se deberá disponer de baños químicos dentro del vallado de planta 
baja, ajustando la cantidad al personal que trabaje simultáneamente en el lugar. 

Los BAÑOS deberán contar con las siguientes características: 

1. Baño de plástico de polietileno de alta densidad (excluyente).  
2. Medidas: 1.20 mts. de ancho x 1.20 mts. de largo x 2.25 mts. de alto.  
3. Equipado con inodoro con taza auto limpiante (bomba a diafragma y flujo de agua 

filtrada).  
4. Cerradura libre / ocupado.  
5. Techo de plástico de alta resistencia traslúcido que permite la iluminación interna.  
6. Asiento y tapa plástica para inodoro.  
7. Lavatorio con bomba de pie. Capacidad: 40 litros (240 usos aproximadamente).  
8. Porta rollo de papel higiénico.  
9. Dispenser de jabón líquido.  
10. Dispenser de papel toalla.  
11. Depósito con capacidad 265 litros 
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Se deberá contar con un servicio de limpieza que contemplará la extracción de desechos, y 
desagote por una capacidad calculada de líquido en 265 litros por servicio por unidad. Se deberán 
realizar como mínimo DOS (2) extracciones/desagote semanales o en su defecto los servicios 
necesarios según la capacidad del tanque o tacho de los baños provistos por el contratista hasta 
completar la extracción/desagote total. Se efectuará con personal capacitado para las tareas 
diarias y horarios a coordinarse con la I.O. 

EQUIPOS, ESCALERAS Y ANDAMIOS 

El Contratista deberá proveer a cada operario de su equipo de trabajo y la totalidad de los 
elementos de seguridad necesarios. Éste deberá ser el más adecuado para las tareas a cumplir y 
deberá responder a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales 
empleados en la obra. Asimismo, deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra. 

Las escaleras portátiles deberán ser resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se 
las utilice, se las deberá atar donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las deberá 
colocar en la cantidad necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra. 

Los andamios deberán ser metálicos y su piso operativo deberá ser de chapa de una resistencia 
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta 
superficie se deberá mantener libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros 
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. La estructura de sostén deberá 
ser de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo ningún concepto se admitirá su 
apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el 
transcurso de los trabajos. Tampoco se permitirá que los tensores o cualquier otro elemento de 
sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan dañarse por este hecho. 

En cuanto a la carga y retiro de elementos con volquetes; el Contratista deberá realizar el retiro 
de los materiales y elementos de obra con volquetes debiendo incluir en el presupuesto la carga 
de estos. 

CONEXIONES PROVISORIAS 

La provisión de agua, iluminación y fuerza motriz para la obra estará a cargo del Contratista, el 
mismo mediará los medios para su obtención, cualquiera sea su forma, en caso que sea necesario 
se deberá realizar un examen fisicoquímico y bacteriológico del agua para consumo. 

Para la Iluminación del área de obra y fuerza motriz para las máquinas y equipos afectados a la 
construcción se instalará un tablero de obra con las protecciones necesarias reglamentarias. 

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES 

Dentro de los cinco (5) días posteriores al acta de inicio, el Contratista deberá iniciar los estudios 
de suelos, georradar y cateos, a fin de detectar interferencias en las zonas afectadas por la obra 
y su entorno. Estas tareas deberán completarse antes del desarrollo de las ingenierías ejecutivas. 
No se admitirán reclamos por adicionales derivados de discrepancias entre las redes de servicios 
existentes y el proyecto ejecutivo. 
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La documentación ejecutiva, firmada por profesional con incumbencias y sellada por la 
Contratista, deberá entregarse a la Inspección de Obra junto con el estudio de suelos del 
emplazamiento, dentro de los treinta (30) días corridos desde el acta de inicio.  

En caso de incumplimiento de los plazos para la entrega de la doc. ejecutiva, sólo se podrá realizar 
el inicio parcial de tareas con la aprobación de la I.O. 

Todos los plazos deberán integrarse al cronograma de la Contratista, respetando la etapabilidad 
y las sub-etapas definidas previamente por EANA.  

La documentación que integra la documentación licitatoria se deberá considerar como de 
“Anteproyecto”, razón por la cual es obligación del Contratista la completa elaboración del 
Proyecto Ejecutivo documentación técnica tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo 
los lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica, completándola con lo que se 
haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares y presentándola ante la Inspección de 
Obra. 

La documentación ejecutiva será entregada por la empresa contratista a EANA, debidamente 
firmada y sellada. En caso de ser requerido, se incluirá un estudio de suelos correspondiente al 
emplazamiento de la obra. 

La entrega de esta documentación deberá realizarse dentro de los treinta (30) días corridos a 
partir de la notificación de la orden de compra de la obra o acta de inicio. Una vez recibida, EANA 
dispondrá de un plazo de diez (10) días corridos para realizar la devolución con observaciones, si 
las hubiera. 

Cualquier modificación que se realice sobre la documentación deberá ser gestionada por la 
empresa contratista y contar con la aprobación de EANA. 

La ejecución solo podrá realizarse con planos autorizados por EANA. 

Se deja aclarado que la aprobación de la documentación del Proyecto Ejecutivo por parte de la 
Inspección de Obra es a los efectos de verificar que la documentación presentada responda al 
anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y definición garantizar la correcta ejecución 
y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobación de los cálculos específicos de 
estructuras y/o instalaciones, ya que los mismos serán de entera responsabilidad de la empresa 
en la figura de su Representante Técnico y sus especialistas, los que deberán firmar los 
correspondientes planos e informes técnicos. 

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la Contratista 
debiera tramitar ante otros Organismos oficiales y/o empresas prestatarias de servicio, en un 
todo conforme a las normativas vigentes. 

El Contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a 
la documentación de manera de poder para elaborar los ajustes que sean necesarios. 

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra deberá 
presentar todos aquellos planos que, sin estar mencionados expresamente en este pliego, surjan 
como necesidad técnica a juicio de la Inspección de Obra. 
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MATERIALES DE REPOSICIÓN 

La Contratista deberá prever la provisión de materiales de reposición, los cuales serán los que se 
indican a continuación y nunca representarán menos de un 5% de las cantidades empleadas en 
la obra: 

- Solados y revestimientos: 5% para cada tipo, mínimo 3 m2 por tipo. 
- Luminarias: 2 artefactos de cada modelo. 

Todos estos elementos los transportará y acopiará la Empresa Contratista en el lugar que indique 
la Inspección de Obra. 

Dichas cantidades deben ser incluidas en los análisis de precios para cada ítem. 

EQUIPAMIENTO PARA INSPECCIÓN 

El adjudicatario deberá poner a disposición de la Inspección de Obra, en perfecto estado de 
funcionamiento los instrumentos necesarios para efectuar los controles y verificaciones, que 
motive la ejecución de la obra. Deberá incluir en los gastos generales, los siguientes elementos: 

Oficina técnica: indistintamente de los módulos requeridos como oficinas provisorias para el 
personal de EANA, el contratista deberá suministrar por su cuenta dentro del obrador un 
contenedor de doce metros cuadrados (12 m2) de superficie cubierta mínima para uso exclusivo 
de la inspección de obra, con el mobiliario y equipamiento mínimo para el ejercicio de sus tareas. 
Deberá contar con matafuego, calefacción y aire acondicionado. Asimismo, incluye la provisión 
de un escritorio, cajonera, muebles de guardado, sillas, mesa de reunión, impresora láser byn, 
cafetera y, además, los insumos de computación para sus tareas (papel, cartuchos de tinta, 
etcétera). 

Movilidad: 1 (uno) vehículo sedan cuatro puertas, cuyo modelo deberá ser de una antigüedad no 
mayor a SIETE (7) años, todo gasto que demandare dicho vehículo, como conservación, limpieza, 
combustible (4 tanques mínimo por mes), calentamiento, seguros, estacionamientos, etc. 
Quedará a cargo de la adjudicataria. El vehículo estará a disposición de la Inspección de Obra 
durante todo el día, todos los días hábiles y/o feriados que se los requiera, para su uso en 
cualquier destino del territorio argentino, hasta el último día de la recepción provisoria aprobada 
sin observaciones. 

El vehículo deberá estar asegurado en compañía local con cobertura en todo el país, para 
transportados y terceros. En caso de siniestro se reemplazará la unidad por otra de similares 
características y por el tiempo que dure la reposición. 

Computadora portátil: dos (2) computadoras tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento 
operativo. Características generales: 

- Tipo ThinkPad P14s Gen 5 (14,5" Intel) RTX™ 500 Ada Generation 
- Procesador Intel® Core™ Ultra 7 155H (núcleos E de hasta 3,80 GHz núcleos P de hasta 

4,80 GHz) 
- Sistema operativo Windows 11 Pro 64 + paquete Microsoft office 365 
- Tarjeta gráfica GPU para equipo portátil NVIDIA RTX™ 500 Generación Ada 4GB GDDR6 
- Memoria total 32 GB DDR5-5600MT/s (SODIMM) (2 x 16 GB) 



 

 
  

 

 

  
 Página 10 de 10 

EANA | Navegación Aérea Argentina 

Dirección: Bouchard 547 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina  

- Unidad de disco primaria 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal 
- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que 

permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica 
del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. 

- En caso de siniestro o reparación (a cargo de la adjudicataria) se reemplazará la 
computadora por otra de similares características y por el tiempo que dure la reposición. 

La computadora quedará en poder de EANA una vez finalizada la obra. 

Elementos de medición. 1 (uno) medidor láser. Especificaciones técnicas:  

- Tipo Bosch Glm 50-12 
- Alcance de medición: 50 metros o superior  
- Precisión de la medición: +/- 3MM  
- Tiempo máximo de la medición: 4s  
- Alimentación de tensión: Pilas AAA regarables + cargador 
- Peso aproximado: 500 gramos aprox 
- Dimensiones: Compacto  
- Unidad de medida: métrica  
- Vida útil de las mediciones: 5.000 mediciones aproximadas  
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP54 o superior)  
- Apagado Automático 
- En caso de siniestro o reparación (a cargo de la adjudicataria) se reemplazará el medidor 

por otra de similares características. 

El equipamiento quedará en poder de EANA una vez finalizada la obra. 

Elementos de protección personal. Se proveerán 3 (tres) cascos de seguridad y 3 (tres) pares 
calzado de seguridad para la inspección (puntera de acero), con las siguientes características 
técnicas mínimas: 

- Modelo: Botín tipo abotinado (borceguí) de seguridad. 
- Capellada: Cuero vacuno flor de primera calidad, espesor mínimo 1.8 mm, hidrofugado 

(resistente al agua). 
- Puntera: Puntera de acero al carbono, resistente al impacto de al menos 200 Julios y a la 

compresión (norma IRAM 3643 o similar). 
- Suela: Poliuretano bidensidad (PU-PU), inyectada directamente a la capellada, 

antideslizante, resistente a hidrocarburos y dieléctrica. 
- Forro: Textil tejido con tratamiento antimicrobiano. 
- Normativa: Deberá cumplir obligatoriamente con la norma IRAM 3610 y contar con el 

sello S (IRAM/UL/IQC) aplicado de forma indeleble. 
- Talles: A definir por el equipo de Inspección. 

La reposición de los calzados por desgaste o daño será sin cargo para la Inspección durante todo 
el plazo de la obra. 
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CAPITULO 1 

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 

 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas. 
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CONSIDERACIONES TECNICAS 

1. TAREAS PRELIMINARES  

DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES 

La Contratista deberá entregar a la IO, después de adjudicada la OC y antes del inicio de los 
trabajos la documentación Técnica, a saber:  

 Estudio de Suelos 
 Memoria de Cálculo de la estructura de Hormigón Armado y/o metálica.  
 Proyecto ejecutivo con la anticipación requerida para las tareas a ejecutar según plan de 

trabajos. 

VALLADO DE OBRA Y PROTECCIONES  

El Contratista deberá ejecutar los cercos y protecciones necesarios para el cierre de obra, 
obradores y defensa de transeúntes y propiedades linderas, conforme a los planos. 

Previo a la instalación, se deberá presentar el plano de cercos para aprobación por la Inspección 
de Obra (I.O.). No se permitirá el inicio de tareas sin inspección y aprobación previa. 

La I.O. podrá solicitar cálculos estructurales y materiales especiales para cercos interiores, 
incluyendo techos o cielorrasos que aseguren el aislamiento total del área intervenida. 

En sectores operativos, los cercos deberán alcanzar la altura total del local, estar sellados en color 
blanco para evitar el paso de polvo, contar con seguridad 24 hs y cierre seguro, salvo indicación 
contraria de la Inspección de Obra (I.O.). 

El contratista deberá garantizar la operatividad en todas las áreas afectadas, incluyendo la 
ejecución, puesta en marcha y retiro de instalaciones provisorias, así como la reubicación 
temporal del personal, asegurando condiciones óptimas de trabajo. 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación la utilización de: 

- Vallado perimetral exterior en el sector de los trabajos con protección para resguardo de 
caídas de elementos, señalizaciones y bandilleros al momento de montaje de las 
carpinterías, colocación de revestimientos, pinturas exteriores, etc. 

- Cerramiento ciego provisorio en acceso a los sectores en obra. 
- Vallado interior para delimitar la zona de trabajo y de obra dentro de una misma sala, en 

caso de no poder interrumpir el trabajo del área de manera total.  

Vallado exterior. Las vallas exteriores provisorias deberán cumplir con las reglamentaciones. 
Consistirá en un cerco rígido metálico u otro material que impida el paso, delimite la proyección 
de caída de posibles elementos, el área de carga y descarga de materiales. Dicho espacio cercado 
no puede usarse para otros fines que los propios de la obra. 

El cerco exterior será de chapa tipo ENAS, con iluminación perimetral cada 6 m y balizamiento 
hacia plataforma cada 9 m, con balizas L810 de baja intensidad. Toda instalación eléctrica deberá 
incluir disyuntor diferencial. 

Se debe considerar: 
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1. Colocar vallado ciego de chapa tipo ENAS de 2,50m. El cuál deberá estar detallado dentro de 
las medidas preventivas del programa de seguridad, aprobado por HyS de EANA y ART. 

2. Asignar un señalero, durante las tareas de riesgo, a quien el contratista le proveerá de los 
elementos de protección personal acordes a la tarea. 

3. Antes de comenzar las tareas, el responsable de Higiene y Seguridad de la contratista deberá 
verificar que el vallado en obra se encuentre en buenas condiciones de uso y en los lugares 
preestablecidos. Dejando circulación peatonal segura. 

4. En el caso de colocar volquetes y baños, los mismos contarán también con un vallado 
perimetral. 

Vallado interior: En el acceso a cada sector de la obra se deberá colocar un vallado que deberá 
ser ciego de madera u otro material rígido, para generar un único acceso del personal y 
materiales, y que evite ingreso de personas ajenas a la obra y la dispersión de polvo y/o partículas. 

Vallado interior hermético: En salas técnicas, ACC, AROAIS u salas donde se precise continuar con 
la operatividad se deberá instalar un cerco hermético para delimitar el espacio de trabajo de la 
sala con el de la obra, el cual deberá cerrar por completo el sector a intervenir, utilizando tabiques 
de roca de yeso, pantallas plásticas, mamparas rígidas y ciegas o cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección de Obra juzgue necesario para lograr un mayor margen de seguridad 
y confort laboral del personal de EANA, evitando ruidos y paso de polvo dentro de la sala. Este 
vallado deberá ser fácil de instalar en el sector, proveyendo y colocando las defensas necesarias 
para seguridad del personal, de terceros y equipamientos.  

Es responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o instalaciones 
que pudieran ser afectados por las obras, los que deberán ser removidos y reinstalados, o bien 
ser depositados en lugar a definir por la Inspección de Obra. 

 

Vallados de obra 

 

 

CERCO PERIMETRAL 
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TRASLADO DE MODULOS 

La contratista deberá contemplar en su contratación el traslado provisorio y la conexión de los 
módulos contenedores portátiles que hoy funcionan como apoyo de servicios al personal ARO 
AIS. 

Deberá garantizarse la estanqueidad de los módulos una vez reubicados, no permitiéndose 
ningún tipo de filtración en sus lados como así tampoco el techo y ángulos. Los desperfectos o 
averías en los bienes o equipamiento a resguardar, causadas por el traslado como filtraciones, 
roturas, etc. deberán ser reparadas o repuestas por el contratista a su exclusivo cargo y costo 
dentro del plazo requerido por EANA. 

El traslado requerido deberá constar de: 

a) Hidrogrúa o medio de izado del Módulo Portátil para su disposición en sector de destino. 
b) Conexión de instalaciones eléctricas, sanitarias, de termomecánica y cualquier otra 

instalación necesaria para dejar operativos los módulos durante la obra. 

Una vez concluida la prestación del servicio, EANA notificará al proveedor el retiro de estos y 
reubicación en el AMBA. 

IMPLANTACION y APOYOS 

El módulo se implantará lindero al predio de las oficinas de AROAIS. 

Es necesario nivelar y compactar el terreno donde emplazarlo, hasta alcanzar el nivel deseado, 
realizando, además, bases de apoyo para asentar la estructura del contenedor. 

El contenedor deberá estar sobre elevado 0,20m a 0,50m sobre el nivel del terreno natural firme 
y estar nivelado, mediante bloques de hormigón y/o vigas de hormigón premoldeado con 
capacidad suficiente para el apoyo de la unidad. El dimensionamiento y ejecución de estas tareas 
corresponderán a la contratista, y su ejecución quedará supeditada a la aprobación por parte de 
EANA. 

CONEXIÓN A RED ELECTRICA  

Se deberá contemplar el tendido eléctrico desde el módulo hasta la conexión eléctrica 
existente. Para la acometida se utilizará un cable subterráneo/aéreo de sección 4x10+T y 
para el largo de este se debe contemplar que desde la toma de energía no tenga 
inconvenientes la sección por posible cortocircuito. Para la acometida se debe tener en 
cuenta a cada módulo una ficha de 220VCA.  

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante las tareas programadas en la misma, 
se deberán llevar a cabo las siguientes medidas y revisiones: 

1. Inspección de Instalación: Inspección detallada del cableado suberráneo/aéreo 
para asegurarse de que se encuentra de acuerdo con las normativas vigentes y las 
mejores prácticas de seguridad. Esto incluye verificar que el cableado, en caso de 
ser aéreo, esté correctamente fijado y que sus anclajes sean adecuados y se 
encuentren en buen estado. 

2. Protección Contra Cortocircuitos: Implementar y verificar las medidas de 
protección contra cortocircuitos, tales como el uso de aisladores adecuados, 
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protecciones contra sobrecargas y sistemas de conexión a tierra, para minimizar 
el riesgo de fallos eléctricos que puedan causar cortocircuitos. 

3. Señalización y Delimitación: Asegurarse de que el cableado esté claramente 
señalizado y delimitado para evitar el contacto accidental durante las operaciones 
en la zona. Esto puede incluir la instalación de señalización visual y barreras físicas 
si es necesario. 

4. Evaluación de Riesgos: Realizar una evaluación de riesgos para identificar posibles 
peligros asociados con la presencia del cableado aéreo en el área de trabajo y 
adoptar medidas correctivas para mitigar dichos riesgos. 

5. Mantenimiento Continuo: Establecer un plan de mantenimiento regular y una 
revisión periódica del cableado aéreo para garantizar que las medidas de 
seguridad se mantengan efectivas a lo largo del tiempo. 

6. Esta conexión de obra deberá contar con una puesta a tierra exclusiva para cada 
módulo, compuesta por una jabalina de ¾´´ por 2m largo. El electrodo se 
conectará, a través del conductor correspondiente, al cuerpo del módulo y al 
tablero seccional del mismo, uniéndose a la puesta a tierra que llega por el 
alimentador principal. 

7. Responsable de la Conexión: La conexión al tablero debe ser realizada 
exclusivamente por personal autorizado de CNS. La persona designada de CNS 
debe coordinar con el equipo de gestión del edificio para agendar una fecha y 
hora adecuada para llevar a cabo la conexión. Se debe asegurar que se cumplan 
todas las normas de seguridad y procedimientos operativos durante la tarea.  

CONEXIÓN A RED CLOACAL 

La contratista realizará el tendido de cañería cloacal desde el módulo portátil a cámara 
existente. 

La excavación de zanjas para instalación de cañerías incluye limpieza del terreno y 
perfilado manual, provisión acarreo y colocación de asiento de cañería, relleno, 
compactación y transporte de suelo sobrante. Será necesario reconstruir el sector de 
vereda que resulte afectado si correspondiese. 

El fondo de las excavaciones será necesario para que se instalen las tuberías, según los 
planos respectivos o las indicaciones que fije la Inspección. La excavación deberá ser 
manual.  

Antes de instalar los caños, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se 
ejecutará a mano. Luego se dispondrá una capa de arena tierra seleccionada libre de 
impurezas de 0,10m de espesor para asiento de los conductos.  

El relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se realizará empleando suelo 
seleccionado que podrá ser:  
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a) Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con menos del 25 % de material granular, 
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.  

b) Suelo de granulometría gruesa, (GM, GC, SM o SC), o arena.  

El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico.  

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será 
transportado a los lugares que indique la inspección. 

CONEXIÓN A RED AGUA 

Se conectará al Módulo Portátil mediante un tendido de cañería de agua de CPP 19mm 
de diámetro desde una toma de cañería ubicada a los núcleos de sanitarios más cercanos 
o tanque de agua. 

Antes de proceder a los trabajos de excavación, el Contratista deberá tener los estudios 
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes, 
para evitar afectar estas instalaciones con la nueva conexión.  

Para el conexionado y distribución de cañería se hará una zanja de aproximadamente 
20cm de ancho.  

Será necesario reconstruir el sector de vereda que resulte afectado si correspondiese 

Se deberá garantizar la continuidad del suministro para todas las demandas una vez 
realizada la conexión. Es importante asegurar la presión adecuada para lograr un flujo de 
agua óptimo y prevenir problemas como fugas o daños en las cañerías. Para ello, es 
necesario dimensionar adecuadamente las cañerías, teniendo en cuenta la presión y el 
caudal de agua. 

Para la conexión de agua fría, desde la derivación hasta el Módulo Portátil, se utilizará 
polipropileno con unión por termofusión, de marca y calidad reconocidas en el mercado, 
procurando los elementos de transición entre materiales. Se emplearán accesorios del 
mismo sistema, y las uniones serán termo fusionadas o electro fusionadas según 
corresponda a los diámetros correspondientes.  

Los desvíos, cambios de dirección y curvas se realizarán con piezas y accesorios del mismo 
material y marca que los caños, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las 
cañerías. 

REPARACIONES Y PRUEBAS HIDRÁULICAS  

Al término de las instalaciones se realizarán las pruebas necesarias en cuanto a uniones 
en la instalación, pérdidas, roturas, que se realizarán en presencia de la Inspección de 
Obra. Se probarán las instalaciones cloacales, fría y caliente y sólo se considerarán 
finalizadas una vez que hubiesen sido aprobadas por la Inspección de Obra. Previo a este 
proceso toda rotura o pérdida, todo pase, etc. que perjudicase en algún sentido la 
correcta instalación sanitaria en modo integral, se reparará sin que ello representare un 
adicional. 
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2. DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTO DE SUELOS 

Para poder comenzar cualquier demolición se cumplirán las siguientes condiciones: la zona debe 
haber sido deshabilitada y el cerco debe estar bien instalado y aprobado por la Inspección de 
Obra.  

Se efectuarán las demoliciones y el desmonte de todos los elementos que sean necesarios. Si 
durante el proceso de demolición se detectara alguna estructura o instalación no especificada en 
planos deberán interrumpirse los trabajos, e indicarle a la Inspección de Obra las características 
de la estructura o instalación encontrada y en función de lo que ella decida continuar o corregir 
las tareas de demolición.  

Todo el material generado en las demoliciones deberá ser retirado del aeropuerto en un plazo no 
mayor de 2 días y su disposición final será exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Los trabajos especificados comprenden la demolición del hormigón armado, de las 
mamposterías, de los contrapisos, pisos, pavimentos, zócalos, revestimientos, desamure de 
carpinterías, retiro de vidrios, desmontaje y retiro de artefactos de iluminación, y sanitarios, 
desmontaje de equipos de aire acondicionado, picado de revoques y retiro de las instalaciones 
existentes. 

Esta lista puede omitir algunas demoliciones que estén incluidas en planos o que sean necesarias 
por razones constructivas y/o técnicas, lo que no da derecho alguno al Contratista para reclamo 
de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean 
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. La demolición se realizará parcialmente 
según el plan de trabajos presentado y aprobado. 

La demolición se efectuará bajo la responsabilidad y garantía de la Contratista, quien deberá 
tomar las medidas necesarias para la seguridad pública y la de su personal. 

Las roturas y demoliciones se harán gradualmente, sin exceder los trozos de treinta kilos, 
retirando los escombros según se originen. Se operará de modo que, cada vez se retiren 
porciones pequeñas de material evitándose desprendimientos de grandes masas. 

Estará a cargo del Contratista la reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de 
los daños o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados. Así 
como el retiro de escombros. La cotización debe incluir el acarreo y transporte fuera de los límites 
del edificio, cumpliendo en todos los términos con la Normativa vigente.   

Las instalaciones de suministro de agua, electricidad, cloacas, etc., contenidas en las partes a 
demoler deberán anularse previamente, debiendo efectuar las derivaciones necesarias para no 
interrumpir el suministro a los sectores donde no se ejecuten obras. 

En caso de demolición total de paños de pared, deberá realizarse hasta el nivel de losa o viga 
superior. Se deberá verificar antes de la demolición, la situación estructural del sector y de ser 
necesario se realizarán los refuerzos y adintelamientos que se requieran según indique la 
Inspección de Obra. 

Los trabajos de demolición y retiros a cargo del Contratista comprenden las partes que a 
continuación se mencionan, a los fines de permitir la ejecución del proyecto que se establece en 
los planos y estas especificaciones, destacándose el carácter enunciativo y no taxativo del listado: 

OBRA NUEVA (EXTERIOR) 
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 Retiro y reubicación de módulos existentes.  
 Retiro y reubicación de grupo electrógeno existentes.  
 Retiro y trasplante de arbusto existente. 
 Desmonte de terreno existente 40 cm prof. 
 Retiro y relleno de cámaras en desuso existente. 
 Retiro de instalación cloacal de módulo existente. 
 Retiro de alambrado perimetral y portón existentes. 

OFICINA PLAN DE VUELO (INTERIOR) 

 Retiro de marco y puerta interior de acceso a la oficina. 
 Demolición de tabiques para ampliación de vanos. 
 Retiro y reinstalación de unidad exterior e interior de AA.  
 Demolición de muros de mampostería según plano para apertura de vano. 

 

3. MOVIMIENTOS DE SUELO 

Comprende la ejecución completa de los trabajos, que sean necesarios para materializar en el 
terreno los perfiles, niveles y terminaciones indicados en los planos y estas especificaciones. 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo con las reglas del arte y con arreglo a su fin. 

El contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos 
de acuerdo con los planos generales y de detalle, las recomendaciones del estudio de suelos y las 
indicaciones que impartiera la I.O.  

Comprende el retiro de la capa superficial de suelo natural de espesor promedio 10 cm; según lo 
indicado en planos, así como todo otro trabajo previsto en el proyecto u ordenado por la 
Inspección de Obra. 

La profundidad de excavación será la necesaria para obtener las cotas finales de pavimento 
requeridas, aproximadamente 20/30cm. 

Este título incluye las especificaciones para:  

o El movimiento de suelos con todas las excavaciones y rellenos y/o terraplenamientos 
necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto 
indicados en los planos. Estos movimientos de tierra se extenderán a toda el área 
establecida en los planos integrantes de la documentación.  

o Las excavaciones y rellenos para fundaciones de estructuras, zanjas para las redes 
externas, para la ejecución de accesos de vehículos y el retiro y transporte de materiales 
sobrantes fuera del área de las obras. 

COMPACTACIÓN 

La compactación se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor 
compactado máximo de veinte centímetros (40 cm). 

Se permitirá, sin embargo, capas de espesor compactado de hasta treinta centímetros (30 cm), 
siempre que el equipo con que cuente el Contratista permita obtener un grado de densificación 
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igual o superior al logrado trabajando en capas de veinte centímetros (20 cm), el cual será 
previamente aprobado por la Inspección. 

La compactación deberá realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y 
acordes con el tamaño del área de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la 
presente especificación. 

A los efectos de verificar el cumplimiento de todo lo establecido en esta especificación, la 
Inspección   dispondrá   la   realización   de   los   ensayos   correspondientes   de   los suelos 
compactados de cada capa. Estos ensayos se efectuarán en los instantes previos al comienzo de 
la ejecución de la capa inmediata superior, en los sectores y distancias determinadas por ésta. 

Si verificada cada capa no reuniera las condiciones de compactación y espesores aquí requeridas, 
será retirada y reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo el contratista pago 
alguno por este trabajo adicional. 

El material para rellenos será tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños, 
debidamente compactadas. El mismo puede ser el obtenido en las excavaciones si reúne 
condiciones adecuadas, pero deberá ser aprobado previamente por la I.O. En caso de ser 
necesaria la provisión de suelo, éste será seleccionado de cantera y aprobado por la Inspección 
de obra. 

El equipo a utilizar para los trabajos deberá ser el adecuado para lograr los resultados 
especificados, y de características acordes al área de trabajo y a los materiales a utilizar. 

En las proximidades de las estructuras y paramentos en general, la compactación deberá 
realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del 
área de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la presente especificación. 

ESTUDIO DE SUELOS 

En caso de que el Contratista modifique las fundaciones que figuran en la propuesta por razones 
técnicas debidamente sustentadas serán por su cuenta y cargo las demasías que pudieran 
resultar, no admitiéndose adicionales por tal concepto.   

El Contratista deberá presentar un estudio de suelos en las zonas de trabajo y en todo lugar donde 
la I.O. lo indique. El Estudio de Suelos incluye los trabajos de campaña, ensayos de laboratorio, 
estudio e interpretación de los datos obtenidos y producción de un informe final. Se realizarán 
como mínimo dos sondeos de 8.00m de profundidad. Con relación a las características del suelo, 
se indicarán las distintas alternativas de fundación indicando tensiones, profundidad de 
fundación y características de suelos para rellenos en caso de ser necesario. El informe deberá 
incluir además de lo descripto anteriormente, el nivel freático en el momento del estudio, grado 
de agresividad del suelo a morteros y hormigón, coeficiente de balasto. 

Los gastos de la realización del estudio de suelos correrán exclusivamente por cuenta de la 
Empresa. 

El ensayo de suelos debe incluir: 

- Las recomendaciones necesarias para practicar las excavaciones. 
- Para cada tipo de fundación se darán las recomendaciones y los parámetros necesarios 

para su diseño. 
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- Memoria de Cálculo de la estructura detallada: Memoria Descriptiva, Esquema 
Estructural, Análisis Estructural, Cálculo de Solicitaciones y dimensionado. 

El contratista deberá verificar la existencia de instalaciones y servicios enterrados o fundaciones 
existente, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en 
el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las mismas 
interferidas. 

Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el contratista procederá al cegado 
de los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el 
precio del contrato. 

En caso de realizar obras en contacto con edificaciones existentes, también deberá incluirse la 
indicación sumaria de los trabajos necesarios de recalce y submuración a considerar, en función 
de las propiedades del suelo y cargas actuantes. 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

La limpieza del terreno se efectuará en el área correspondiente a todo el emplazamiento de las 
obras, vale decir las zonas de edificación y las áreas exteriores incluidas en el perímetro total del 
proyecto. Se incluye la remoción de la capa de suelo vegetal, en una área y profundidad 
determinada sobre el estudio de suelos para la implantación de las nuevas edificaciones. 

Se consideran incluidos como trabajos de limpieza y preparación del terreno: el desarraigo de 
árboles, arbustos y malezas existentes y todo otro tipo de objetos y/o elementos que interfieran 
el emplazamiento, la eliminación de hormigueros, cavernas de roedores y el retiro de los residuos 
resultantes fuera del predio de las obras. 

Si durante las operaciones de limpieza o excavación del terreno aparecieran pozos negros, el 
Contratista procederá a su vaciado y desinfección en toda su profundidad, efectuando su relleno 
con suelo similar al adyacente, enriquecido con cal, en capas de 0,20m debidamente 
humidificadas y compactadas. 

Una vez limpiado el predio, se procederá a su emparejamiento, trabajo que consiste en la 
nivelación y/o relleno de la zona afectada por los trabajos, con el objeto de facilitar el 
escurrimiento superficial de las aguas y el movimiento de los equipos. 

También deberá preverse incluir en el presente ítem el traslado de todos aquellos elementos que 
fuera necesario para ejecutar las tareas correspondientes, como antenas, equipos, etc. 

REPLANTEO Y NIVELACION DEL TERRENO 

Los niveles y medidas determinados en los planos son aproximados, debiendo el Contratista 
ratificarlos o rectificarlos con el replanteo y ajustarlos en la documentación ejecutiva de obra. 

La nivelación del lugar incluirá todos los movimientos de suelos necesarios para llevar los niveles 
del terreno a las cotas y pendientes del proyecto, que se encuentran indicados en los planos. 
Estos movimientos de suelos se extenderán a un área similar a la establecida para la limpieza o a 
lo que disponga la Inspección de obra. 

El material para rellenos en caso de necesitar será tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni 
cuerpos extraños, debidamente compactadas y a entera satisfacción de la I.O. 
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El mismo puede ser el obtenido en las excavaciones si reúne condiciones adecuadas, pero deberá 
ser aprobado previamente por la I.O. 

Una vez aprobados los planos de replanteo de arquitectura, con los niveles definitivos, 
establecidos y asegurados, la Contratista materializara el replanteo respectivo, recurriendo a 
elementos auxiliares ejecutados con materiales y de manera suficientemente segura y 
firmemente consolidada, atendiendo las disposiciones que correspondan, con estricto ajuste a 
los planos de proyecto. 

Se establecerán ejes principales y ejes secundarios dispuestos en forma fija y permanente o de 
fácil restablecimiento. En términos generales se emplearán caballetes, convenientemente 
dispuestos y anclados de modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las 
posibles tareas de movimiento de tierras, o tablas fijadas sólidamente a las paredes en caso de 
existir. 

A fin de determinar un plano de comparación para los distintos niveles de la construcción, la 
Contratista deberá fijar mediante un perfil de sección adecuado (que garantice la estabilidad 
dimensional durante toda la obra), que en su parte superior sirva para determinar la cota de nivel 
de referencia. El perfil se deberá hincar en un pozo garantizando la fijación y nivelación del perfil 
y en un lugar poco frecuentado e inamovible durante toda la obra. Todos los niveles de la obra 
deberán referirse a la cota de nivel mencionada anteriormente. El perfil, no podrá retirarse hasta 
después de concluida la obra. 

Se aceptarán soluciones alternativas siempre y cuando la fijación del nivel que sirve de plano de 
comparación este construido de manera tal que sea durable e inamovible, que cumpla la 
condición de absoluta firmeza, desde el principio hasta el fin de la obra. Estas alternativas solo 
podrán ejecutarse si las aprueba expresamente la inspección de obra. 

Este replanteo y nivelación de las obras deberá ser verificado y aprobado expresamente por la 
inspección de obra como trámite previo a la ejecución de las obras. Para ello la Contratista, con 
la debida anticipación, comunicará al inspector de obra que esta tarea está en condiciones de ser 
verificada y solicitará la correspondiente aprobación. 

Es decir, el replanteo lo efectuará la Contratista y será verificado por la inspección de obra antes 
de dar comienzo a los trabajos. Concluida la misma se expedirá un ACTA DE REPLANTEO, donde 
se dejará constancia de las divergencias que pudieran existir entre las dimensiones consignadas 
en planos y las materializadas en campo, indicando los ajustes que se hubieran introducido. Dicha 
Acta, suscripta por la inspección de obra y el representante técnico de la Contratista quedara 
integrada a los libros de obra. Se hace expresa mención que la verificación efectuada por la 
inspección de obra es selectiva, y no exime a la Contratista de las responsabilidades de los errores 
que se hubiera incurrido, por lo cual se reitera, los trabajos correctivos que fuera necesario 
ejecutar serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

El nivel del piso interior mínimo será idéntico al existente o al que se indique en los planos 
correspondientes, debiendo estar a +30cm por encima de la más elevada de las siguientes alturas: 
nivel más alto del cordón de vereda, cota de inundación o punto más alto del predio. Si fueran 
necesarios rellenos o desmontes, los mismos correrán por cuenta de la Empresa Contratista, y 
deberán estar previstos en la oferta. 

RELLENO  
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Luego de la total limpieza del terreno en donde se realizará la obra, la Contratista realizará el 
desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,40m en toda el área del 
edificio y veredas, debiendo considerar las recomendaciones del estudio de suelos y 
observaciones de la Inspección de Obra y procederá a rellenar con suelo seleccionado en capas 
no mayores de 20cm, procediéndose a compactar el mismo con máquinas y elementos 
mecánicos, hasta alcanzar un grado de compactación óptimo. 

Se realizará una primera capa compactada con tosca y posteriormente una segunda capa 
compuesta de suelo cal (tosca + 15% cal), la cual se compactará mecánicamente a fin de alcanzar 
la tensión del suelo necesaria, según cálculo de estructuras. 

El contenido de humedad no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima 
densidad. El material de relleno podrá ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la 
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran 
el terraplenamiento. 

En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta, deberá seleccionarse y 
mezclarse con la proveniente del exterior de la obra.  En todos los casos esta tarea deberá contar 
con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

La composición de los rellenos estará en función de las recomendaciones del Estudio de Suelos. 

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones 
no fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, la Contratista deberá 
proveerse el suelo seleccionado necesario fuera del perímetro de la obra. La composición de los 
rellenos estará en función de las recomendaciones del Estudio de Suelos. En todos los casos esta 
tarea deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse 
antes de desparramarse en los sectores a rellenar. 

La tierra vegetal o negra apta proveniente del desmonte, podrá utilizarse para la capa superior 
del relleno en las áreas parquizables alrededor del edificio a construir. 

EXCAVACIONES 

Deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 
aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los criterios a 
seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la 
estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de 
especificaciones. 

La Contratista consignará la lista de equipos que proponen utilizar cualitativa y cuantitativamente, 
en estas tareas. 

El equipamiento propuesto deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra, 
comprometiéndose la Contratista a aceptar cualquier observación que al respecto ésta le 
formule, sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que se soliciten 
del equipamiento propuesto. 

Las excavaciones para zanjas, pozos, perfilados de taludes, etc., para bases, vigas de fundación e 
instalaciones, se ejecutarán de acuerdo con los planos y cálculos aprobados, realizando el trabajo 
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de modo que exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de 
estructuras y el relleno posterior, para impedir la inundación de las mismas por las lluvias. 

No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas 
correspondientes para que la misma las verifique. 

a) Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a cuyo 
efecto la Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que, por calidad de las tierras 
excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, 
quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. 

No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la 
Inspección de Obra.  Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases 
correspondientes de cualquier naturaleza. 

b) Su fondo será completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, debiéndose 
proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no 
se sostuviera por sí en forma conveniente. Así mismo se realizará una base de hormigón de 
limpieza en una capa de entre 5 y 10 cm. 

c) En caso de filtraciones de agua, la Contratista deberá mantener el achique necesario 
instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta 
tanto se hayan ejecutado las obras de hormigón armado. Deberá evitarse la posibilidad de que se 
produzcan perdidas de cemento por lavado. 

No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a 
menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiración de cemento o 
lechada. 

d) La Contratista estará obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigón, 
cuando a juicio de la Inspección de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, 
a fin de quedar asegurada la sequedad de las fundaciones. 

e) Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la 
fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., 
debiéndolo hacerse con el mismo material con que está construida la fundación. Este relleno no 
implicará costo adicional alguno para el Comitente. 

f) Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas 
sucesivas de 20cm de espesor de tierra bien seca (tosca), suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos 
extraños. Se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos mientras sea 
posible, procediéndose con pisones de mano solo en los casos indispensables. 

g)     Si así lo indicara la documentación del proyecto o la Inspección de Obra para cada caso 
particular, la tierra excedente será desparramada para nivelar algún área del terreno. Si no fuera 
indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procederá a su retiro y transporte, 
previa su acumulación en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspección de Obra 

Estas tareas serán a cargo de la Contratista y deberán estar previstas en los precios del contrato 
u Orden de Compra. 

h)     El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación o servicio 
enterrado, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo previsto en 
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el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las instalaciones 
interferidas.  

EXCAVACIONES EN LUGARES CON NAPA DE AGUA  

En caso de tener que realizar excavaciones en zonas identificadas por la presencia de napas de 
agua, la Contratista presentará un plan de trabajos, sujeto a la aprobación de la Inspección de 
Obra en el que habrá tomado en cuenta los ensayos de suelos correspondientes, debiendo prever 
como mínimo una red de drenaje que tomará todo el terreno. Dicho sistema estará constituido 
por cañerías principales, cañerías o canaletas secundarias, cámaras de achique para reducir 
sectorialmente el nivel de la napa en las zonas de trabajo. 

Las cañerías principales confluirán a una cámara de bombeo desde donde se continuará 
efectuando el achique de la napa. 

La Contratista deberá prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, incluyendo 
bombas a nafta para casos eventuales. 

MATERIALES DE DESECHO 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar del terreno.  

Todo excedente de tierra, producto del movimiento de suelos y que no se haya seleccionado para 
un uso particular en obra, será retirado de la misma a cargo de la contratista. 

4. ESTRUCTURAS DE H°A° 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a lo requerido. Dichos trabajos 
comprenden la ejecución de losas, vigas, columnas, fundaciones y toda otra estructura o parte 
de ella indicada en los planos respectivos. 

El Contratista deberá someter el cálculo definitivo y todos los detalles necesarios para la completa 
definición de la obra efectuados a su exclusivo cargo a la aprobación de la Inspección de obra. 

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la 
Inspección de obra, siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la 
estructura. 

En caso de que por razones constructivas o de avance de las tareas sea necesario introducir algún 
cambio en lo proyectado, deberá presentarse a la Inspección de obra, con la suficiente 
anticipación para su aprobación. 

REGLAMENTOS Y NORMAS 

Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas: 

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios. 

-CIRSOC 102: Acción del viento sobre las construcciones. 

-CIRSOC104: Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones 

-IMPRES-CIRSOC 103: Normas Argentinas para Construcciones Sismo-resistentes. 

-CIRSOC 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado. 
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-CIRSOC 202: Hormigón liviano, de estructura compacta, dimensionamiento, elaboración y 
control. 

-Disposiciones CIRSOC complementarias. 

-Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto. 

Se examinarán con cuidado los planos de estructura que se refieren a los trabajos de hormigón 
moldeado en el sitio. Si se detectan diferencias entre los planos de estructura y las presentes 
especificaciones se dará prioridad a lo indicado en los planos. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Se suministrarán planos de armadura y encofrado detallados que indiquen la posición y 
dimensiones de las armaduras, detalles del doblado de barras, y toda otra información adicional 
necesaria, como documentación ejecutiva previa al inicio de los trabajos, y documentación 
conforme a obra, en la finalización de los mismos. 

ALCANCE 

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la estructura de 
hormigón armado en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración del 
hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura 
en sí y su aspecto constructivo. El hormigón de la estructura en elevación será visto, según 
terminación superficial T3 del CIRSOC 201. La Contratista deberá ejecutar el cálculo estructural y 
los planos de replanteo de encofrados escala 1:50, planos de detalle escala 1:20, y planos y/o 
planillas de doblado de hierro en escalas 1:50 ó 1:20 que presentará 15 días previos al inicio de 
los trabajos para el visado y posterior aprobación por parte de la Inspección de obra.  

Las bases y vigas de fundación serán calculadas en función del Estudio de Suelos efectuado por la 
Contratista a su costo. 

El oferente deberá analizar el predimensionado de la estructura previamente al acto licitatorio ya 
que las dimensiones allí indicadas son a título ilustrativo. 

Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte de esta 
documentación, ya sea de las dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará lugar a reajuste 
alguno del monto del Contrato u Orden de Compra, ni del plazo de ejecución. 

Se dejará aclarado en la documentación a presentar que la estructura estará dimensionada para 
los esfuerzos de cargas del proyecto actual. SE PREVERA FUTURO CRECIMIENTO EN PLANTA ALTA 
(Estimando una carga de 400kg/m2). 

El dimensionamiento y la ejecución de la estructura de hormigón armado se realizarán de acuerdo 
con las Recomendaciones del CIRSOC 201. 

La contratista deberá presentar: 

- Planos de detalles complementarios escala 1:20 

- Planos y planillas de armaduras escalas 1:50 y 1:20 

- Planos de Detalle de armaduras de acuerdo al Art. 4.3.2.a (previsión de agujeros, nichos 
y canaletas) 
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- Detalles aclaratorios que la Inspección de Obra considere necesario incorporar. 

Queda expresamente establecido que la recepción por parte de la Contratista de la 
documentación técnica de licitación, así como la aprobación de la inspección a la documentación 
indicada precedentemente, no exime al Contratista de su responsabilidad por la eficiencia de la 
estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento 
estático.  Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de este Contrato u 
Orden de Compra. Para el visado previamente mencionado, la Contratista deberá presentar dos 
copias. Una vez aprobado por la I.O presentará el original y dos copias de toda la documentación 
corregida. La documentación definitiva se entregará además en soporte informático. 

HORMIGÓN 

El hormigón será como mínimo del grupo H-I con clase de resistencia H-21, y deberá cumplir con 
las condiciones y exigencias indicadas en el art. 6.6.4. del CIRSOC.  

La resistencia característica s’bk ≥ 210 kg/cm2, a los 28 días, será evaluada a partir de los ensayos 
de rotura a la compresión sobre probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura según 
se establece en las normas IRAM Nº 1524 y 1546. Ejecución de probetas: moldeado y curado s / 
Norma IRAM 1524; ensayo a la compresión s / Norma IRAM 1546.  

En general, de cada 40m3 o fracción menor (el Inspector podrá variar esta frecuencia en función 
del grado de confiabilidad devenido de los resultados del sistema) se realizará una muestra para 
lo cual se moldearán 5 probetas, dos para ensayar a 7 días y otras dos para ensayar a 28 días. La 
restante, queda a disponibilidad para ser ensayada en casos de que se presenten dudas 
específicas. Las muestras por realizar se harán como mínimo en un total de 6 por nivel de 
estructura (por nivel se entiende: nivel de fundaciones, vigas de fundación, estructura sobre 
planta baja). Se deberá verificar el cumplimiento de la resistencia característica correspondiente 
a cada tipo de hormigón previsto. Las probetas deberán numerarse e identificarse claramente, 
debiéndose llevar un registro escrito para su seguimiento: fecha de elaboración, tipo de Ho, lugar 
específico de vaciado, resistencia y tipo de rotura, etc. Se deberá controlar y respetar los tiempos 
máximos tolerables para la colocación de cada pastón desde su elaboración. 

La Empresa Contratista deberá realizar los ensayos de control estándar sobre el hormigón 
utilizado en las estructuras y presentarlos obligatoriamente a la I.O. Estos se realizarán en todos 
los casos en Entes o Establecimientos de reconocida trayectoria. 

El hormigón elaborado tendrá un contenido unitario como mínimo de 320 Kg/m3 de cemento. 

Previamente al inicio de las operaciones de hormigonado, la inspección deberá contar con la 
fórmula del hormigón a emplearse, que cumpla con los requisitos de resistencia exigidos. Siempre 
que sea posible la opción, se dará prioridad a la elección de un sistema de hormigón elaborado 
proveniente de plantas de producción sistemática, ya que estas producen un producto de calidad 
más constante y confiable, que los sistemas que no cuentan con plantas dosificadoras 
automáticas. En casos de hormigones elaborados in situ, deberá tenerse especial cuidado con el 
control de la dosificación, que debe realizarse por peso (báscula), control del agua de amasado, 
condiciones de los tambores mezcladores (energía de batido) y asentamiento del pastón (s / 
Norma IRAM 1536). En estos casos es fundamental realizar pastones de prueba antes del inicio 
de las tareas propiamente dicha, y elaborar probetas para ensayo, que permitan verificar la 
fórmula propuesta y su procedimiento de elaboración, y su autorización para su uso en obra. No 
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se aceptarán hormigones de calidad mayores que H-17 para los casos de hormigón a realizar “in 
situ”. 

El agua podrá medirse por peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada por los 
agregados. La relación agua cemento será la que se indica en el Art. 6.6.3.10 del CIRSOC 201.  

El mezclado del hormigón deberá realizarse en forma automática quedando expresamente 
prohibido el mezclado manual.  Las condiciones de mezclado serán tales, que permitirán obtener 
una distribución homogénea de los componentes y una coloración uniforme el hormigón 
cumpliendo el artículo 9.3 del CIRSOC 201.  

La consistencia de la mezcla será tal que con los medios de colocación que se utilicen, el hormigón 
pueda deformarse plásticamente en forma rápida llenando por completo el encofrado y 
envolviendo totalmente las armaduras. 

La consistencia de la mezcla será determinada mediante ensayos de asentamiento con elementos 
normalizados, recomendando: 

- 10 a 12cm Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado mecánico 
- 12 a 15cm Elementos estructurales fuertemente armados  
- mayor a 15cm. En lugares de relleno dificultoso. 

El Control de asentamiento se ejecutará sobre el material de todos los camiones (mixers) y sobre 
pastones intercalados en los casos de hormigones ejecutados in situ. El Cono de Abrahams debe 
estar disponible en obra todo el tiempo que duren las operaciones de hormigonado.  

Controles previos a la operación de colado: 

Se deberán llevar planillas con las que el Contratista solicitará al Inspector autorización para 
proceder a una operación de colado, que incluya renglones específicos  que requerirán de la firma 
del Inspector interviniente para: control topográfico (replanteo y niveles) armaduras (diámetros, 
disposición, ganchos, empalmes) encofrados (estabilidad, juntas constructivas y sísmicas), uso de 
membranas desencofrantes y/o aditivos si se requiriese, limpieza general, equipos de colocación 
y de vibrado, etc. 

Colado y Curado: Si bien en general las obras de fundación están menos exigidas a procedimientos 
especiales de curado, por su menor exposición a la intemperie, si debe estudiarse en cada caso 
la necesidad de prever esta operación a aquellas partes expuestas, pudiendo recurrirse al uso de 
membranas químicas para garantizar un buen curado en casos como los de las plateas de 
fundación. 

El hormigón deberá ser vibrado con equipos mecánicos de inmersión. 

Toda superficie de hormigón deberá ser sometida a proceso de curado por un lapso de 3 días si 
se utiliza cemento de alta resistencia inicial, y de 10 días en el caso que el hormigón contenga 
cemento común. 

La unión entre los hormigones de dos edades diferentes deberá tratarse con productos 
epoxídicos de probada calidad, con el objeto de garantizar la adherencia entre ambas superficies. 

En estos casos la Contratista deberá solicitar permiso y aportar detalles de los productos a utilizar 
ante la Inspección de Obra. 
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Los ensayos de calidad se deberán realizar sobre el hormigón fresco cumpliendo los siguientes 
artículos del CIRSOC 

- Toma de muestras y elección de pastones   7.4.1.b 
- Cantidad       7.4.5.1 
- Asentamiento       7.4.4 
- Peso por unidad de volumen de hormigón fresco 7.4.3 

Asimismo, deberán cumplir con las Normas IRAM que a continuación se indican: 

-  Asentamiento       1536 
- Contenido de aire      1602 o 1562 
- Pesos por unidad de volumen fresco    1562  

ENCOFRADOS 

En todos los casos se deberán respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos 
de replanteo de estructura y arquitectura. 

Los encofrados podrán ser de tableros fenólicos espesor min.18mm, metálicos, plásticos o 
paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación 
exterior. En las losas de hormigón armado visto no se aceptarán tableros de medida inferior a 
0.80m de ancho o metálicos, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminación 
exterior. En razón de especificarse la terminación C3 (hormigón visto), la Inspección de Obra 
deberá aprobar previamente los planos de diseño y juntas de los encofrados, sin cuya aceptación 
no podrán iniciarse los trabajos. Además, la Contratista deberá hormigonar un elemento de 
muestra, que una vez aprobado se mantendrá en obra a los efectos de servir como patrón de 
calidad de la terminación requerida. 

Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias.  Su concepción y ejecución 
se realizará en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni 
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso 
propio, sobrecargas y esfuerzos a que se verán sometidos durante la ejecución. 

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados serán 
convenientemente arriostrados, tanto en Inspección longitudinal como transversal. 

La ejecución se hará de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin 
golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura.  

Quedará a juicio de la Inspección de Obra solicitar las memorias de cálculo y planos de detalle de 
aquellos sectores que considere conveniente. 

Para la inspección y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, vigas altas y otros lugares 
de difícil acceso o visualización, se dejarán aberturas provisorias adecuadas. 

Los encofrados de madera se mojarán con abundancia doce horas antes y previo a la colocación 
del hormigón, debiendo acusar en ese momento las dimensiones que indiquen los planos. 

PREVISIÓN DE AGUJEROS, NICHOS O CANALETAS  

La Contratista preverá, en correspondencia con los lugares en que los elementos integrantes de 
las distintas instalaciones intercepten a la estructura, de los orificios, nichos, canaletas y aberturas 
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de tamaño adecuado para permitir en su oportunidad, el pasaje y montaje de dichas 
instalaciones. 

Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto serán preparados prolijamente de manera tal 
que luego puedan extraerse fácilmente, tarea que la Contratista efectuará simultáneamente con 
el desencofrado. En todos los casos donde se practiquen pases en vigas se tendrá la precaución 
que los mismos estén separados de los apoyos una distancia no menor a la altura de la propia 
viga. Deberá contemplarse en esos pases el refuerzo de las armaduras del hormigón armado. De 
la misma forma y de ser necesarios, se ejecutarán pases en las losas por encima de los tableros 
eléctricos facilitando la salida de las bandejas hacia los ramales de distribución. 

En las vigas de fundación se tendrá en cuenta el replanteo de los caños eléctricos, pluviales y 
cloacales, analizando su interferencia, las cuales podrán resolverse de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

a.- Proyectando las aberturas necesarias a prever en las vigas, detallando su ubicación, dimensión, 
cálculo y detalle de armado. 

b.- Reducir la luz de vigas con apoyos intermedios en pilotines o troncos de columnas con bases 
aisladas, de acuerdo a lo recomendado por el estudio de suelos correspondiente, disminuyendo 
en consecuencia la altura de vigas, evitando las interferencias antes mencionadas.  

En ambos casos se deberán presentar a la inspección de obra las soluciones adoptadas para su 
aprobación. 

ARMADURAS 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos 
y documentos aprobados por la Inspección de Obra. 

El doblado de las barras se realizará en frío a la temperatura ambiente, mediante elementos que 
permitan obtener los radios de curvatura adecuados. Las barras que hubieran sido dobladas no 
se podrán enderezar ni volver a doblarse. 

Las barras deberán estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar 
desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado. 

Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las 
capas superiores se colocarán sobre el mismo vertical que los correspondientes a la capa inferior. 

Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores metálicos o de 
mortero de cemento, con ataduras metálicas. 

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón estuviesen cubiertas por mortero, 
pasta de cemento u hormigón endurecido, deberán limpiarse perfectamente. 

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 

La colocación del hormigón se realizará de acuerdo con un plan de trabajos organizado que la 
Contratista presentará a la Inspección de Obra para su consideración. En el momento de la 
colocación del hormigón se deberá cumplir lo especificado en el capítulo 11 del CIRSOC 201 y 
además los artículos 10.1. y 10.2 de dicho reglamento 
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La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra una anticipación mínima de 3 días hábiles 
la fecha de colocación del hormigón, no pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación de 
los encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así también de las 
condiciones climáticas de operación. 

Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y 
continuidad.  La Contratista presentará el sistema adoptado a la Inspección de Obra para su 
aprobación. 

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome 
contacto con el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo, 
pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectúe con camiones mezcladores. 
El hormigón se compactará a la máxima densidad posible con equipos vibratorios mecánicos, 
complementando con apisonado y compactación manual si resultare necesario. Cumpliendo en 
todos los casos el artículo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 para la protección y 
curado del hormigón como así mismo para hormigonado en tiempo frío y caluroso se seguirán 
los artículos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del CIRSOC 201. 

DESENCOFRADO 

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda 
resistir su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para 
comprobar el estado de estos elementos. 

Los plazos mínimos de desencofrado serán: 

- Costados de vigas y columnas   4 días 
- Fondo de losas      20 días  
- Fondo de vigas      20 días  
- Puntales de seguridad en losas y vigas   28 días 

En todos los casos cumpliendo con lo establecido en el artículo 12.3.3 del CIRSOC 201. 

RECEPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La recepción de la estructura se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma de tareas 
presentado por la Contratista para la aprobación de la Inspección de Obra. 

La recepción provisoria de las etapas comprende: 

- Aprobación de encofrados y armaduras. 

- Aprobación de superficies desencofradas. 

- Aprobación de ensayos de probetas y materiales. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 3 días 
hábiles la fecha prevista para los colados de las distintas etapas, no pudiendo comenzar hasta 
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llevarse a cabo la inspección y aprobación de excavaciones para fundaciones, del encofrado, las 
armaduras, los insertos empotrados y las condiciones de apuntalamiento. 

La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las 
aprobaciones parciales en su totalidad. 

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en 
cuanto al comportamiento resistente de la estructura. 

INSERTOS  

La Contratista colocará y alineará los insertos durante la ejecución de las estructuras en todos 
aquellos lugares en donde se indique en los planos o en donde sea necesario para la posterior 
aplicación de elementos de complemento según los planos o según Indicaciones de la Inspección 
de Obra. 

En caso de que se deba practicar juntas de dilatación se colocarán perfiles de hierro (1”x1”x1/8”) 
previamente tratados con antióxido, en los bordes superiores de las vigas separadas por la junta 
previo al hormigonado respectivo. 

DINTELES  

Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de H°A°. Su sección será la indicada en planos de 
estructura a presentar por la Contratista. Apoyarán sus extremos sobre la albañilería en la 
longitud que se establezca en el cálculo, previamente visado por la Inspección, pero esta no será 
menor a 20cm. 

ESTRUCTURA RESISTENTE EXISTENTE 

En los casos de estructuras existentes que se vean comprometidas por las obras a realizar, los 
Oferentes deberán considerar la cotización en la oferta de las posibles estructuras de refuerzo a 
realizar, debido a que en ningún caso la ejecución de las mismas modificará las condiciones del 
monto contractual.  

Así también podrá solicitarse a cargo de la Contratista pruebas de cargas en losas y/o vigas. 

Luego de retirarse las puertas placas existentes en Plan de vuelo, se procederá al refuerzo de los 
dinteles, considerar en caso de no ser factible dicha acción se procederá al armado de un dintel 
nuevo. En el sector de la oficina donde se procederá a abrir el vano se realizará el refuerzo 
necesario. La Contratista deberá contar con todos los elementos necesarios para realizar este 
trabajo.  

En todos los casos la Contratista deberá presentar antes de iniciar trabajo alguno, para su 
evaluación y posterior aprobación las alternativas de refuerzos y/o recalce en las estructuras 
existentes.  

REFUERZOS DINTELES METÁLICOS 

Cuando se indique en los planos y/o cuando se determine en las demoliciones de sectores 
existentes a remodelar y en reemplazo de carpinterías que se retiran o en vanos que se abran en 
muros existentes, se colocaran dinteles de refuerzo. La Contratista deberá efectuar el cálculo en 
función de la luz del vano y la carga de mampostería a recibir.  
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CIMIENTOS 

Se construirá una zapata corrida cuyo ancho, profundidad, tamaño de viga y armadura, saldrá del 
análisis de cargas y cálculo de estructuras correspondiente, el cual deberá ser ejecutado por la 
contratista. Esta debe corresponderse con el plano de replanteo general y plano niveles de la 
obra.  

REFUERZOS VERTICALES 

En las esquinas y encuentros de muros se realizará un encadenado vertical de H°A°, de acuerdo 
con plano de estructuras. Estos encadenados verticales se realizarán antes del inicio de la 
mampostería de elevación, para evitar que la mezcla utilizada en el asiento de los mampuestos 
tenga contacto con la armadura de los mismos.  

ENCADENADOS SUPERIORES 

Se construirán encadenados superiores cuyas medidas y armadura, serán resultados del análisis 
de cargas y del cálculo de estructuras correspondiente, el cual deberá ser ejecutado por la 
contratista, tal se solicita en el apartado Estructuras. 

LOSA DE CUBIERTA 

Losa de vigueta pretensadas Tipo Shap de 60cm x 20cm x el largo de la luz. Las cuales se montarán 
por medios mecánicos. Se dejará un tensor de Hormigón armado del total de la luz (medidas y 
armadura según cálculo de estructuras a realizar por la contratista), este estará ubicado en el 
punto medio de su longitud. En los apoyos sobre muros y encadenados superiores, se colocará 
doble fieltro asfaltico, tipo papel Ruberoid, para absorber el movimiento por dilatación. Se deberá 
tener en cuenta un fuelle de dilatación (polietileno expandido 2 cm) en el encuentro con las 
paredes exteriores y muros de carga. 

5. ALBAÑILERÍA Y AFINES 

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la ejecución de los trabajos de albañilería 
en el área de intervención que sean necesarios o se vean alterados por las demás tareas de la 
presente licitación y que afecten al edificio existente. 

Asimismo, estén o no especificados en la documentación, todos aquellos trabajos de 
mampostería y albañilería exigidos por otros rubros que sean necesarios para completar la obra, 
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios 
unitarios de la mampostería la colocación de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, 
etc., necesarios para efectuar las tareas. 

AISLACIONES 

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los criterios, materiales y 
procedimientos para la ejecución de las aislaciones hidrófugas en el marco de la obra objeto de 
la presente licitación. Estas tareas son fundamentales para garantizar el confort, la eficiencia 
energética y la durabilidad de los espacios construidos, conforme a las normativas vigentes y a 
las buenas prácticas de la construcción. 
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Las aislaciones deberán ejecutarse respetando los planos de proyecto, las condiciones 
particulares del sitio, y las exigencias técnicas establecidas. Se utilizarán materiales certificados, 
adecuados al tipo de cerramiento o superficie a tratar, y se aplicarán con métodos que aseguren 
su continuidad, estanqueidad y resistencia mecánica. 

El contratista será responsable de la correcta provisión, instalación y verificación de las 
aislaciones, debiendo garantizar su desempeño durante el plazo de garantía de la obra. Asimismo, 
deberá coordinar su ejecución con los demás rubros involucrados, evitando interferencias o 
incompatibilidades técnicas. 

EN CUBIERTAS DE LOSA: 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA TIPO CON MEMBRANA MEGAFLEX GEOMAX 4 MM 

La impermeabilización se realizará mediante la aplicación de membrana asfáltica tipo Megaflex 
Geomax de 4 mm de espesor, o equivalente aprobado por la inspección de obra. Esta membrana 
estará compuesta por doble capa de asfalto plástico, armadura central de polietileno de alta 
densidad y revestimiento superior de geotextil de poliéster, apto para tránsito peatonal 
ocasional. 

Previamente a la colocación de la membrana, se deberá preparar adecuadamente la superficie, 
asegurando que esté limpia, seca, libre de polvo, grasa y elementos sueltos. En caso de detectarse 
grietas o fisuras en losas, contrapisos o carpetas, las mismas deberán ser previamente saneadas 
y selladas mediante sellador elástico de poliuretano monocomponente tipo Sikaflex PRO-3 o 
equivalente de prestaciones técnicas iguales o superiores, conforme a las recomendaciones del 
fabricante, garantizando la correcta continuidad del soporte previo a la ejecución de las 
terminaciones correspondientes. Se aplicará una imprimación asfáltica en toda la superficie, 
incluyendo encuentros, babetas y elementos sobresalientes, con el fin de garantizar la adherencia 
del sistema impermeabilizante. 

La colocación de la membrana se realizará mediante termofusión con soplete, fundiendo el film 
antiadherente y adhiriendo la membrana al soporte con presión uniforme. Los rollos se 
dispondrán perpendiculares a la pendiente, comenzando desde el punto más bajo. Los solapes 
longitudinales deberán ser de al menos 8 cm, y los transversales de 15 cm, asegurando su correcta 
soldadura para evitar filtraciones. 

Se deberá prestar especial atención a los puntos críticos como desagües, encuentros con muros, 
pasantes y babetas, reforzando con piezas adicionales si fuera necesario. La aplicación se realizará 
en condiciones climáticas favorables, evitando días de lluvia, heladas o humedad excesiva. 

La medición se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie efectivamente 
impermeabilizada, incluyendo solapes, encuentros y terminaciones. El precio unitario incluirá la 
provisión de materiales, mano de obra, herramientas, protección de la membrana y limpieza final 
del área intervenida. 
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La imagen es ilustrativa para demostrar la terminación deseada 

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

- Sellador Poliuretánico para el tomado de juntas, tipo Weber Flex PU o similar. 
- Membrana liquida impermeabilizante con poliuretano de alta resistencia, tipo Sikalastic 

612 MTC. Color blanco. 
- Malla no tejida de poliéster para refuerzo de membranas líquidas, tipo Sika® Tex-75. 

Antes de la aplicación mezclar la membrana liquida impermeabilizante con poliuretano de alta 
resistencia tipo Sikalastic® -612 MTC durante 3 minutos como mínimo o hasta que se logre una 
mezcla homogénea. Tener cuidado de no sobre mezclar para evitar la formación de aire. La 
membrana debe ser mezclado mecánicamente utilizando una mezcladora Eléctrica (300-400 
rpm). 

Aplicar una primera capa de la membrana liquida sobre toda la superficie de la cubierta preparada 
previamente, la aplicación se debe hacer con rodillo de pelo corto preferentemente resistente a 
solvente. 

Sobre el producto impermeabilizante fresco aplicar la malla no tejida de poliéster para refuerzo 
de membranas líquidas tipo Sika® Tex-75 desenrollándolo directamente hasta completar el área 
a impermeabilizar. De ser necesario hacer uniones longitudinales, se deberá solapar montando 
la parte superior, mínimo 10 cm. Asegurar que no queden burbujas ni arrugas en la tela. 

Finalmente, colocar 2 (dos) capas más de membrana liquida poliuretánica. Antes de aplicar una 
sobre capa, la capa anterior deberá haber secado al tacto. 

  

 

 

 

La imagen es ilustrativa para demostrar la terminación deseada 

MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO PARA CUBIERTA DE CHAPA 

Provisión y colocación de membrana asfáltica para cubierta de chapa con terminación de 
aluminio tipo NO CRACK de Megaflex o equivalente de calidad superior, compuesta por doble 
capa de asfalto oxidado, armadura central de polietileno de alta densidad y terminación 
superficial de aluminio gofrado. La membrana deberá poseer dimensiones nominales de 1,00 m 
de ancho por 10,00 m de largo y 3,5mm de espesor, y presentar elevada resistencia mecánica, 
flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad. 

Previo a su colocación, la superficie deberá encontrarse limpia, seca, firme y libre de polvo, grasas, 
pinturas sueltas o cualquier elemento que impida una correcta adherencia. Se aplicará una 
imprimación asfáltica tipo Megaflex emulsión Asfáltica o equivalente, según recomendación del 
fabricante. 
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La colocación se realizará mediante termofusión con soplete, fundiendo completamente el film 
antiadherente y asegurando la adherencia total al soporte. Los paños deberán solaparse como 
mínimo 8 cm en sentido longitudinal y 15 cm en las uniones transversales, sellando las juntas 
mediante exudación del asfalto y presión mecánica para garantizar la continuidad de la 
impermeabilización. 

Se deberá realizar el tratamiento de todos los puntos singulares, tales como babetas, encuentros, 
desagües, ventilaciones y remates, asegurando la completa estanqueidad del sistema. Las 
uniones y sectores donde quede asfalto expuesto deberán protegerse mediante pintura 
aluminizada tipo Megaflex Pintura Aluminizada o equivalente compatible con la membrana 
instalada. 

La contratista deberá garantizar que el sistema de impermeabilización cumpla con las 
prestaciones mínimas de resistencia al escurrimiento por calor, plegabilidad en frío e 
impermeabilidad exigidas por las normas IRAM aplicables o equivalentes, presentando fichas 
técnicas y certificaciones del producto propuesto para su aprobación por la Inspección de Obra. 

TENDIDOS DE CAÑEROS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Todas las instalaciones que deban vincular edificios o sectores alejados entre sí deberán 
ejecutarse mediante cañeros enterrados. El sistema estará conformado por cámaras de 
inspección de 0,60 x 0,60 m descripta debajo, vinculadas entre sí mediante cañeros de PEAD Ø110 
mm, destinados al alojamiento y protección. La Contratista deberá presentar el detalle 
constructivo de las cámaras para su aprobación por parte de la Inspección de Obra previo al inicio 
de los trabajos. 

Las cámaras de inspección indicadas en la documentación de proyecto, ya sean de 0,60 × 0,60 m, 
1,20 × 1,20 m o de cualquier otra dimensión, deberán ejecutarse respetando las medidas 
establecidas en los planos. Las mismas se construirán con base de hormigón H-21 y paredes de 
ladrillo común macizo de primera calidad, asentado con mortero de cemento y arena, recibiendo 
en su interior revoque hidrofugo a fin de garantizar la estanqueidad. Las tapas serán de chapa de 
acero semillada de espesor mínimo 4,75 mm (3/16"), montadas sobre marco metálico de perfiles 
de acero con protección anticorrosiva, debiendo contar con manijas embutidas o rebatibles que 
permitan su apertura y remoción en forma segura. Para las cámaras de 1,20 × 1,20 m o de 
mayores dimensiones, la tapa se resolverá mediante dos hojas independientes, con el objeto de 
facilitar su manipulación. La Contratista deberá contemplar la provisión de todos los materiales, 
accesorios y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las cámaras, conforme a los planos 
de proyecto y a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Los cañeros se instalarán a una profundidad comprendida entre 0,40 m y 0,70 m. La ejecución 
comprenderá la apertura de zanjas, retiro del material excavado, compactación del fondo y 
perfilado de las paredes de la excavación, ejecución de cama de asiento de tosca, relleno con 
piedra donde corresponda, provisión y colocación de los cañeros de PEAD, colocación de losetas 
premoldeadas de protección, malla de advertencia y posterior relleno y compactación con 
material seleccionado hasta alcanzar las condiciones originales del terreno. 

Todo el sistema deberá ejecutarse conforme a las normas técnicas y de seguridad vigentes, 
respetando las profundidades mínimas de tapada, las separaciones respecto de otros servicios 
enterrados y la correcta señalización de todo el recorrido. 
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MAMPOSTERÍA 

Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra comprenden la ejecución 
de todos los muros interiores y exteriores, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones 
para instalaciones, colocación de carpinterías, grampas, insertos, elementos de unión, tacos de 
sujeción, etc., como asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se 
vinculan con las mamposterías. 

Los muros por ejecutar comprenden los tipos que a continuación se mencionan, a los fines de 
permitir la ejecución del proyecto que se establece en los planos, destacándose el carácter 
enunciativo y no taxativo del listado: 

 TIPO M1 MURO DOBLE portante exterior, de ladrillos comunes + ladrillo portante 
hueco cerámico de espesor de 12. 

 TIPO M2 MURO INTERIOR de ladrillo común portante de espesor de 12. 
 MAMP DE CIMIENTO Muro de ladrillo común de 28 cm de espesor.  

La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con 
cada hilada a matajunta de la próxima inferior. 

Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo mortero será utilizado y colocado en 
posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a 
veintisiete grados centígrados (27°C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a veintisiete grados centígrados (27°C). 

No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice 
dentro de los límites indicados precedentemente. 

Para la colocación de carpinterías y puertas incluidas en mampostería, los marcos se rellenarán 
con mortero de concreto y estarán amurados mediante grampa metálica y mortero de concreto 
a la mampostería. Los premarcos, en caso de existir, se amurarán a la mampostería mediante 
grampas con mortero de concreto. 

Las paredes deben revocarse para luego recibir la terminación correspondiente, ya sean 
revestimientos cerámicos o pintura, las hiladas serán horizontales, la trabazón deberá resultar 
regular, según lo prescribe. En el exterior serán ladrillos vistos, las hiladas serán horizontales, la 
trabazón deberá resultar regular.  

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm. Los muros se erigirán perfectamente 
a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeo. El levantamiento se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.  

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescrito para el ras de la 
albañilería que sea mayor de 1 cm.  

Los nuevos muros se vincularán a la estructura existente y deberán reforzarse cada 4 hiladas. 

Los mampuestos deberán ser de primera calidad, libres de fisuras, roturas o deformaciones que 
afecten su correcto desempeño. La colocación se realizará respetando las recomendaciones del 
fabricante, asegurando la continuidad del sistema de aislamiento térmico y evitando puentes 
térmicos. 



 

 
  

 

 

  
 Página 30 de 71 

EANA | Navegación Aérea Argentina 
Dirección: Bouchard 547 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

Las juntas horizontales y verticales deberán ejecutarse completamente llenas y con espesor 
uniforme, no superior a 10 mm, utilizando mortero de asiento. Se eliminará inmediatamente el 
excedente de mortero que pudiera obstruir las celdas del mampuesto. 

Todos los encuentros con columnas, vigas, losas, carpinterías y demás elementos estructurales 
deberán resolverse de manera de garantizar la continuidad del cerramiento, evitando fisuras por 
movimientos diferenciales y asegurando la correcta estanqueidad. 

Las canalizaciones para instalaciones deberán ejecutarse mediante herramientas apropiadas, 
evitando roturas por percusión que comprometan la integridad del mampuesto. No se permitirá 
el corte indiscriminado de tabiques internos del ladrillo ni la ejecución de rozas que disminuyan 
significativamente su capacidad resistente o sus propiedades termoaislantes. 

La Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obra la ficha técnica del 
mampuesto propuesto, acreditando como mínimo sus características dimensionales, resistencia 
a compresión, absorción de agua y transmitancia térmica o conductividad térmica, según 
corresponda. 

En los vanos se ejecutarán los dinteles correspondientes de HºAº. En cada caso se observarán y 
respetarán las medidas, trabas de muro, trabas para terminación exterior de mochetas, trabas 
decorativas, etc. 

REFUERZOS HORIZONTALES 

En muros de dimensiones mayores a 4 metros de largo o por razones justificadas, o cuando así lo 
ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones se armará la 
albañilería horizontalmente colocando en el interior de las juntas cada tres (3) hiladas, en forma 
espaciada, dos (2) hierros redondos de 4,2 mm de diámetro, solapados un mínimo de 20 cm en 
empalmes y esquinas. El material del mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, 
será en todos los casos mortero de cemento sin cal. El mortero de junta deberá respetar un ancho 
mínimo igual a dos veces el diámetro de la barra colocada. Es decir, en el caso de usar un diámetro 
de 4.2mm la junta será como mínimo de 8.4mm de espesor. 

En el caso de tratarse de un muro exterior, esta armadura debe ser alojada a 15mm como mínimo 
desde el borde del paramento exterior del muro. 

Además del refuerzo horizontal entre hiladas mencionado, y para el caso de mamposterías de 
ladrillos cerámicos huecos no portantes que superen los 3.5m de altura, el contratista, deberá 
construir como refuerzo vigas de encadenado de hormigón armado con 4Ø10 y estribos Ø6 c/15 
y de ancho igual al mampuesto con que se construye el muro del cual forma parte. Estas vigas 
estarán a nivel de losa de hormigón para vincular ambos elementos (cuando el proyecto así lo 
permita) y cuando la altura entre estas vigas sea mayor a 3.5m deberá agregarse otra viga de 
encadenado igual a la descripta, a la mitad de la distancia vertical entre ambas. 

Refuerzos Verticales: 

Las mamposterías portantes, verticalmente, cada no más de 4 metros y en las esquinas, se 
armarán con 3Ø10 los huecos verticales coincidentes de cada hilada y se rellenarán con hormigón 
o mortero de cemento (concreto) formando una columna que sumada a los refuerzos 
horizontales armará una trama estructural que aporte rigidez al muro en su totalidad.  

En todos los casos o cuando así lo ordene la Inspección de Obra se adoptará una longitud de 
empalme vertical mínima igual a 40 diámetros. 
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MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES PORTANTES  

Se considera mampostería de cimientos a las que se construye desde la fundación o superficie de 
asiento, hasta la capa aisladora horizontal. Sobre la fundación prevista se ejecutará la 
mampostería de cimientos correspondiente en un todo de acuerdo con las medidas en planos de 
replanteo, planos generales y de detalles correspondientes. Debajo de las aberturas el muro de 
cimiento será: corrido y perfectamente trabado. Se tendrá especial cuidado de controlar la 
perfecta escuadra de las paredes y que los ejes de los muros coincidan con los determinados en 
los planos correspondientes. Se usarán ladrillos comunes de 1ra. calidad. El Contratista deberá 
solicitar autorización a la inspección antes de continuar con la capa aisladora horizontal a los 
efectos de reajustar la cota definitiva. 

AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS (CAPA AISLADORA) 

En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales; la primera sobre la última 
hilada de mampostería de fundación (ubicada a 0,05 m. como máximo por debajo del nivel del 
piso exterior), será continua, no interrumpiéndose en vanos o aberturas y cuidándose las uniones 
en los encuentros de muros. La segunda se ubicará a 0,05 m. como máximo por sobre el nivel del 
piso exterior. El espesor de ambas capas será de 0,025 m. cada una, como mínimo y su ancho 
será igual al del muro correspondiente sin revoque. Las capas aisladoras horizontales se 
ejecutarán con mortero (1:3 cemento-arena mediana) con adición de hidrófugo químico 
inorgánica tipo SIKA N° 1 o similar con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 litros de agua, 
empleándose la solución obtenida como agua de amasado. Dichas capas se terminarán con 
cemento puro estucado con cuchara usando pastina y no el espolvoreo del mismo. 

A fin de evitar la aparición de fisuras se deberá curar las capas aisladoras cubriéndolas y se le 
conservará en éstas condiciones con sucesivos regados. Luego se lo terminará con dos manos de 
pintura asfáltica. La unión de ambas caras horizontales se realizará sobre los paramentos interior 
y exterior, mediante dos capas de aislación vertical: ejecutada mediante azotado con mortero 
(1:3 cemento-arena mediana) con agregado de hidrófugo en el agua de amasado.  

El azotado tendrá un espesor de 1,5 cm como mínimo y su superficie será lo suficientemente 
rugosa para permitir la adherencia del revoque. Sobre el azotado se ejecutará una capa 
perfectamente alisada con mortero con adición de hidrófugo. El azotado y la capa aisladora 
propiamente dicha tendrán un espesor total de 2 cm. Una vez curada la capa vertical se terminará 
con dos manos de pintura asfáltica. 

La mampostería que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentará con mortero 
(Cemento-arena gruesa). No se continuará la mampostería hasta transcurrida setenta y dos horas 
de aplicada la capa aisladora. 

Las paredes exteriores e interiores que por diferencia de nivel quedaren con uno de sus 
paramentos en contacto con el terreno o contrapiso asentados sobre el mismo, serán igualmente 
defendidos de la humedad, con una capa vertical constituida por tres manos cruzadas de pintura 
asfáltica, cuyo espesor mínimo será de 3 mm perfectamente unida a la capa horizontal 
correspondiente. 

En los muros dobles se realizará el azotado hidrófugo sobre la cara interior del ladrillo común a 
medida que se va levantando el mismo en paños de 1 metro de altura, una vez seco el revoque 
se procederá a pintar con 2 manos de pintura asfáltica conformando la aislación hidrófuga 
vertical, luego se procederá a levantar el muro interior de ladrillos cerámicos a fin de conformar 
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el muro doble. Este procedimiento se debe realizar hasta completar toda la mampostería exterior 
de muro doble. 

 

REVOQUES 

Los trabajos aquí especificados comprenden a la ejecución de todos los revoques interiores y 
exteriores en cerramiento de vanos, ejecución de nuevos muros y en las reparaciones necesarias 
en muros existentes como consecuencia de la obra, del mal estado o afectados por filtraciones.  

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, serán preparados de 
acuerdo con las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberá efectuarse las 
siguientes operaciones: 

a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas. 

b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas 
las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie. 

c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente 
sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

Los revoques o enlucidos serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas perfectamente 
delineadas, sin depresiones ni bombeo. 

El espesor mínimo de los revoques será de 1.5 cm, correspondiendo de 3 a 5 mm al enlucido, que 
solo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente. 

Para evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que todos los gremios hayan 
terminado los trabajos previos, si hay remiendos se realizarán con cuidado y prolijidad. 

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto aplomado de los 
marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en el ámbito de los zócalos, para que 
al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
humedeciendo adecuadamente las superficies. En ningún caso la Contratista procederá a revocar 
muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente. Asimismo, los enlucidos no podrán 
ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspección de Obra.  

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u otros 
defectos. Las aristas entrantes de intersección entre paramentos serán, salvo otra indicación 
específica, viva y rectilínea. Todas las aristas salientes de vanos o paredes sin excepción serán 
reforzadas con guarda cantos de chapa galvanizada, desplegada en sus alas del tipo usado en 
yesería, según sea el tipo de exposición a que estén sometidos, con previa aprobación de la 
Inspección de Obra. 

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones 
entre materiales o acabados, y otras soluciones de separación o acodamientos relativos a 
encuentros de superficies revocadas se ajustarán a los detalles que los planos consignen en este 
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aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales 
separaciones o acodamientos, consistirán en una buña de 2x1 cm. 

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que, al colocarse las cajas de luz, 
artefactos, etc., se arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal 
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación 
del revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se 
exigirá el nivel de terminación adecuado. En caso contrario, la Inspección de Obra podrá exigir su 
demolición. 

Todas las aristas salientes deberán protegerse con guardacantos galvanizado de acuerdo con lo 
que se indique en la planilla de locales y en todos los sectores a intervenir. 

REVOQUES GRUESOS  

Sobre las superficies de las paredes nuevas de ladrillo se ejecutará el revoque grueso o jaharro 
con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada. 

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a la construcción de 
fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir 
eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de 
medidas. El espesor máximo de revoque grueso no podrá superar los 2 cm. 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de 
mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un 
sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal 
desplegado.  

Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con productos aislantes 
especiales debidamente asegurados para evitar los posteriores desprendimientos del revoque 
como consecuencia de la dilatación por el exceso de temperatura. 

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. 

Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidrófugo, el jaharro se aplicará antes de que 
comience su fragüe. 

REVOQUES FINOS 

En caso de ser necesario en los paramentos nuevos o existentes que no llevan revestimientos y 
sufran modificaciones se deberán ejecutar, sobre los revoques gruesos los enlucidos o 
terminaciones que serán con yeso y enduido. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un 
espesor de 3 a 5 mm. y se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m. de distancia entre 
las que se rellenarán con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende deberá terminarse 
con enlucido al yeso, u otra terminación equivalente a juicio de la IO. 
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REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO 

En todos los locales sanitarios, se deberá ejecutar un azotado hidrófugo sobre todos los 
paramentos que lleven revestimiento, salvo especificación en contrario establecida. Se cuidará 
especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los distintos 
paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden 
convenientemente sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan 
aguas, y los encuentros con mesadas, mingitorios, etc. A medida que se avance se irá ejecutando 
simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el local. 

CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas 
indicados en planos. El Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de 
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas que serán de acuerdo con 
el nivel de piso exterior existente.  

La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las 
condiciones de las carpetas.  

CONTRAPISOS DE HORMIGÓN POBRE SOBRE LOSA 

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en 
cada caso. Deberán considerarse especialmente los desniveles necesarios de los locales con 
salida. 

Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los 
componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se prestará particular atención a las juntas 
perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 

El contrapiso de hormigón pobre sobre losa no deberá ser menor de 7 cm. de espesor, para 
asentar sobre él la carpeta y luego el piso correspondiente. 

CONTRAPISO LOSA LLENA H21 

La presente especificación técnica tiene por objeto definir los criterios de ejecución, materiales y 
controles para la construcción de losa llena de hormigón armado tipo H-21, con armadura de 
malla electrosoldada de 15x15 cm y diámetro de 8 mm. 

Ejecución de la Losa 

- Preparación del encofrado y limpieza de la superficie de apoyo. 
- Colocación de la malla electrosoldada con separadores para garantizar el recubrimiento 

mínimo. 
- Vertido del hormigón en capas uniformes, con vibrado mecánico para asegurar la 

compactación. 
- Curado del hormigón mediante métodos húmedos o aplicación de productos de 

curado. 

Control de Calidad 

- Ensayos de resistencia del hormigón en probetas cilíndricas. 
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- Verificación de la correcta colocación de la malla. 
- Inspección visual y dimensional de la losa. 

Normativa Aplicable 

- Reglamento CIRSOC 201-05 para estructuras de hormigón armado. 
- Normas IRAM para materiales y procedimientos de construcción. 

CONTRAPISOS DE HORMIGÓN POBRE SOBRE TERRENO NATURAL 

Los contrapisos ejecutados sobre terreno natural en ningún caso podrán ser menores a doce (15) 
centímetros. Todos los locales cerrados de planta baja deberán poseer aislación hidrófuga, la que 
podrá estar proporcionada por un film de polietileno negro de 200 micrones (184 gr./m2), 
ubicado debajo del contrapiso y unido con pintura asfáltica al cajón hidrófugo de las paredes, o 
por un manto de concreto hidrófugo extendido y alisado a cuchara ubicado encima, con siete (7) 
mm de espesor mínimo el que será ejecutado inmediatamente antes de la colocación de la mezcla 
de asiento del solado, o con la ejecución de carpetas si correspondiera. En todos los casos deberá 
asegurarse la perfecta continuidad de esta aislación con las que correspondan a las horizontales 
de paredes. Se empleará hormigón de cascotes con las siguientes proporciones: 1/8 de cemento, 
1 de cal, 3 de arena y 5 de cascotes. 

Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y 
al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las superficies, mojando con agua y 
apisonando correctamente, así como también se deberá ejecutar las aislaciones y acciones 
necesarias para evitar futuras filtraciones de cimientos y desarrollo de plagas debajo del conjunto 
que puedan debilitar el mismo. Asimismo, se recalca especialmente la necesidad de controlar y 
eliminar toda plaga que exista actualmente y represente cualquier tipo de peligro para la 
estructura. Una vez realizado el contrapiso se deberá eliminar aquéllas zonas en que existan 
protuberancias que emerjan más de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de piso terminado.  

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en 
cada caso. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales 
con salida al exterior. 

Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el libre juego de la 
dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de fijación, que constituyen los 
componentes mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el 
material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en todo caso 
diferirse estos rellenos para una etapa posterior. Se prestará particular atención a las juntas 
perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 

CARPETA DE CEMENTO 

Se ejecutará una carpeta de cemento sobre el contrapiso en un plazo no inferior a 8 días de 
ejecutado el mismo.  

Se hará una primera capa de 2 cm de espesor como mínimo con mortero constituido por 1 parte 
de cemento Portland, 3 partes de arena mediana y adosado con hidrófugo colocando al agua 1 
Kg de aditivo hidrófugo batido por cada 10 litros. La mezcla se amasará con una cantidad mínima 
de agua y será comprimida cuidando la nivelación. Antes del fragüe de la primera capa, se aplicará 
una segunda de 2 cm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Portland, 3 



 

 
  

 

 

  
 Página 36 de 71 

EANA | Navegación Aérea Argentina 
Dirección: Bouchard 547 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

partes de arena fina e hidrófugo. Esta segunda capa se alisará hasta que el agua refluya sobre la 
superficie. 

En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal desplegado, a fin de evitar 
el agrietado o fisurado de la carpeta. 

Para permitir el correcto desagüe del piso se deberán respetar las pendientes mínimas 
reglamentarias hacia las piletas de patio abiertas. 

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo, residuos, 
pinturas, etc.  

Previo a la ejecución de las carpetas deberá preverse el amure de piezas para anclaje de barandas 
o herrerías. 

Se efectuarán puentes de adherencia, con materiales del tipo Sikalátex o equivalentes. 

Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos 
previstas. 

Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a 
cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida que sea necesario. 

La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las colocaciones de pisos, 
una vez constatado el estado de las carpetas. 

PISO DE CEMENTO ALISADO ESCOBADO 

Sobre la superficie indicada se deberá construir un contrapiso armado con hormigón H8, de 10 
cm de espesor, para materializar el nivel de piso de las veredas exteriores. En el tercio superior 
del espesor de este contrapiso de hormigón se deberá colocar una malla de acero 15x15cm de 
4.2mm de sección. 

Este contrapiso se deberá aislar del sustrato inferior mediante film de polietileno de 200 micrones 
de espesor. 

Se terminará tipo “escobado” en las veredas, en sentido perpendicular a la mampostería que 
limita la misma. El escobado de veredas estará delimitado por paños que no superarán los 25m2 
de superficie cada uno y la distribución de los mismos se encuentra definida en el plano de 
solados. El perímetro de los paños escobados tendrá una banda de cemento terminado alisado 
con llana, perfectamente lisa de 5 a 10cm de ancho.  

La superficie de estos pisos será terminada con pendiente del 0.5cm por metro hacia el desnivel 
de la vereda. 

Se construirá el cordón perimetral de hormigón armado en dicha vereda exterior, con 
terminación redondeada, según indican los planos de obra o con moldes a aprobar por Inspección 
de Obra. 

El contratista está obligado a coordinar con todos los rubros (por ejemplo, Instalaciones sanitarias 
y eléctricas) las tareas que tengan interferencias con la tarea del llenado del contrapiso y su 
terminación superficial de manera tal que ningún trabajo deba ser realizado más de una vez, caso 
en el cual quedará a su cargo la demolición, reconstrucción y provisión de materiales y mano de 
obra para la repetición de la tarea. 
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Una vez determinado el espacio y niveles del volumen a llenar, se cargará el hormigón H8. El 
tamaño del agregado grueso del hormigón no deberá superar 1/6 el espesor mínimo del 
Hormigón. Considerando que en este caso el espesor mínimo del contrapiso de hormigón será 
de 10 cm, el agregado grueso no deberá superar 1.7cm en su mayor dimensión para facilitar el 
reglado y evitar inconvenientes al momento de dar la terminación final para el escobado.  

Con el hormigón fresco y luego del vibrado mediante reglas vibratorias o vibradores manuales y 
un breve período de asentamiento se proveerá y aplicará el endurecedor no metálico preparando 
la pasta de espolvoreo “endurecedor” de la siguiente manera.  

Al cemento Portland normal, se le agrega 5 % en peso de pigmento de color a definir por la 
Inspección de Obra y se aglomera con partículas minerales (cuarzo) inertes al ataque químico. 
Luego del fraguado del hormigón y cuando este se encuentra en un estado “fresco “el cual 
permite que se lo pise, pero sin dañarlo, se comienza con el proceso de terminación. 

Para la terminación “escobado” en veredas exteriores se debe llanear la superficie del hormigón, 
mecánica o manualmente, logrando una superficie uniforme y plana que luego será “escobada” 
con peines metálicos fabricados a tal efecto o escoba vegetal, según muestras aprobadas 
previamente por la inspección de obra. El sentido del escobado será siempre perpendicular a la 
mampostería que contiene la vereda. Una vez terminado el escobado del paño se procederá a 
dar terminación llaneada al perímetro del mismo con llana en una banda de 5 a 10cm de ancho. 

Las aristas vivas en los cambios de nivel (cordones) se redondearán quitando el encofrado lateral 
y pasando llana o cuchara a 45 grados generando un chanfle o una cuarta caña como terminación 
de la arista. 

Luego de secado, se procederá al aserrado de juntas de contracción en paños no mayores de 
25m2 a distribuir de acuerdo al tamaño de las superficies tratadas y previa presentación y 
aprobación del plano de juntas a la Inspección de Obra. 

En el espacio de las juntas de contracción se completará prolijamente con el sellador 
elastomérico (burlete de goma+sellador tipo sikaflex pro3). 

BANQUINAS PARA MUEBLES 

Las banquinas para mesadas en el sector de cocina/office/armarios empotrados (según planos) 
serán de 10 cm de alto de hormigón pobre. La terminación superficial bajo los muebles será lisa 
sin resaltes. 

REVESTIMIENTOS 

El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de revestimientos, en todos los 
sectores indicados en los planos y planillas del proyecto, de acuerdo a las especificaciones del 
presente documento y a las instrucciones que impartan la Inspección de Obra, como así también 
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichos trabajos. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes serán ejecutados con toda 
limpieza y exactitud.  
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El contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de 
revestimiento a emplear, terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y 
en los espesores que se indiquen en cada caso. 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada 
caso se indica en la planilla de locales. 

Será rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebabas, grietas, etc. 

CERAMICO RECTIFICADO  

Se deberá proveer y colocar cerámico de primera calidad sobre revoque bajo revestimiento, 
perfectamente nivelado, con juntas no mayores a 1.2mm, sin sobresalientes, ni piezas rotas o 
manchadas. 

Todas las piezas del revestimiento serán asentadas con mezcla adhesiva cementicia, tipo 
KLAUKOL o similar, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo y un jaharro bajo 
revestimiento; se dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento 
blanco y porcelanina de primera calidad, o pastina al tono, según lo indique la Inspección de Obra. 
De producirse o constatarse defectos, la Inspección ordenará el retiro de las partes defectuosas, 
exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las consecuencias y gastos 
que ello originen, a cargo exclusivo del Contratista. Igual criterio se aplicará cuando los recortes 
en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos o bien cuando se presentarán 
piezas partidas o rajadas. Igualmente se procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los 
revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con 
verificación de prolijos remates. La altura de colocación del revestimiento será en todos los casos 
de acuerdo con lo indicado en planos generales y de detalle. Los cerámicos deberán ser todos de 
la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o calidades. Antes de la compra de estos 
se deberá proveer a la Inspección de obra una muestra del cerámico para verificar la calidad y 
color de este. Se debe ajustar a lo especificado en la norma IRAM 12.518. 

Se cuidarán sobre todo los encuentros entre piezas o marcos de puertas, los ángulos entrantes y 
las aristas salientes, que siempre se rebajarán a inglete a 45° su arista 

 

 

 

 

 

Para el tomado de juntas se utilizará pastina sintética, constituida en base a polímeros de alta 
calidad, resistente a la abrasión y de baja contracción. El Contratista deberá entregar los 
paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza, eliminando todo resto de 
pastina excedente.  
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SOLADOS, ZÓCALOS Y SOLIAS 

SOLADOS 

Los trabajos especificados en este ítem comprenden la provisión y colocación de todos los 
solados, zócalos y solías indicados en la documentación como, asimismo, todas aquellas tareas 
que deban considerarse para la ejecución de estos. Comprenden los sectores y tipos que a 
continuación se mencionan: 

 S1_ PISO PORCELANATO. Se colocará en todo el interior del edificio proyectado. Tipo Ilva 
Mediterránea Steel 60x60. 

 S2 y S3 - VEREDA DE HORMIGÓN TERMINACIÓN PEINADO / RODILLADO. Se realizará en 
todo el perímetro del edificio y semi cubiertos. 

 Z1_ ZÓCALO INTERIOR DE EPS PLANO. Tipo Atrim Plain de Poliestireno expandido de alta 
resistencia con textura de madera color blanco, h: 70 mm. y 15 mm de espesor o ídem 
existente.  

 So1_ SOLIA DE GRANITO. Solia de granito color marrón orcollano. En umbral de ingreso 
y cambios de solados nuevos con existentes. 

 

Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de locales o en los planos de detalles 
respectivos, debiendo la empresa ejecutar muestras de estos siempre que la Inspección de Obra 
lo juzgue necesario a los fines de su aprobación.  

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles que figure en planos y la I.O. señalará en cada caso. 

Antes de iniciar la colocación, la Empresa deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Presentar la muestra de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. Ningún material será enviado a obra hasta que no se 
aprueben las muestras. 
b) Solicitar a la IO, por escrito, las instrucciones para la distribución de las piezas de piso dentro 
de los locales, para proceder de acuerdo con ellas. El Contratista entregará los planos de despiezo 
correspondientes. 

En los Locales sanitarios, donde se deban colocar piletas de patio, desagüe, etc., con rejillas o 
tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la 
utilización de piezas cortadas en forma manual. 

Para el tomado de juntas se utilizará pastina sintética, constituida en base a polímeros de alta 
calidad, resistente a la abrasión y de baja contracción. Color ídem piso.  

El Contratista entregará planos de replanteo ajustado a la obra con las dimensiones finales de los 
locales antes de comenzar los trabajos de colocación, ajustando el replanteo y acordando con la 
Inspección de Obra las diferencias que pudieran surgir con la documentación del proyecto. 

Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos ni añadidos, no podrán presentar 
picaduras, riñones, coqueros y otros defectos; tampoco se aceptará que tengan pelos o grietas. 



 

 
  

 

 

  
 Página 40 de 71 

EANA | Navegación Aérea Argentina 
Dirección: Bouchard 547 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

Toda pieza defectuosa o en malas condiciones será automáticamente rechazada por la Inspección 
de Obra. 

El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación 
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se 
admitirá ninguna clase de rellenos o remiendos. 

Después de terminar la colocación, se deberán limpiar los pisos dejándolos libres de grasa, mezcla 
y otras manchas. 

PISO DE HORMIGÓN. 

Este piso para veredas y áreas semi cubiertas exteriores tendrá 8 cm de espesor. Hormigón a 
emplearse tipo H21, sobre folio de polietileno de 150 micrones. El concreto se verterá 
cuidadosamente, será desparramado uniformemente y vibrado con regla manual recta de una 
sola pieza, de tal manera de uniformar su colocación. El ancho de los paños de vereda perimetral 
está señalado en los planos. La terminación superficial será peinada o rodillada, según planos de 
solados. Tendrá malla Q92 y un cordón de 10 x 20 cm que llevará armadura de 4 Ø 8 mm. Se 
vinculará con un Ø 8 mm a la viga de encadenado o pared cada 60 cm y de 80 cm de largo, 
mediante perforación y epoxi. Se prepararán muestras antes de realizar estos pisos para obtener 
la aprobación de la IO. El suelo donde se va a aplicar el piso debe estar previamente compactado 
y tener la resistencia adecuada al uso. La superficie tiene que ser uniforme y homogénea en toda 
su extensión y estar bien nivelada con la subrasante definida según lo especificado en planos. En 
cada paño de piso se dejará una guarda perimetral de 10 cm de ancho, de cemento alisado. 

Se deberá realizar juntas de dilatación cada 2m o de acuerdo a la proporción que indique la I.O. 
para cada paño, estas juntas se aserraran sobre el hormigón con una profundidad de 3cm y se 
sellaran con sellador poliuretanico para tal fin, tipo Sikaflex 103. 

PISO PORCELANATO de primera Calidad 

Sobre una carpeta de nivelación perfectamente realizada, se colocarán las placas del piso 
porcelanato.  

 Características:  

- Alto tránsito.  

- Medidas: 0.60m x 0.60m x 0.01m  

- Calidad: primera, rectificado.  

- Terminación: Mate. 

Tipo Ilva Mediterranea Steel gris o a definir por la I.O. 

Todos los pisos serán colocados con adhesivo cementicio tipo “Klaukol” o similar, y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 
parte proporcional de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales continuas, de no menor de 5 mm de ancho, en los límites con 
paredes, columnas exentas y elevaciones de nivel y juntas estructurales existentes en la superficie 
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del piso. 
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Se deberán poner a disposición de la Inspección de obra, muestras de los materiales a utilizarse 
previo a su colocación. Los materiales por emplear serán de la mejor calidad en su clase y marca 
indicada en esta especificación, aceptada por la Inspección de Obra, debiendo llevarse a la obra 
en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.  

En el sector de ducha se deberá colocar cinta antideslizante sobre el Porcelanato, tipo 3m Safety 
Walk (transparente), de grano fino con una superficie fina y texturizada, la misma deberá ser 
instalada cada 10cm abarcando toda la superficie húmeda.  

ZOCALOS 

De acuerdo con los planos y planillas que conforman dicho documento se colocarán zócalos tipo 
EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) rectos o zócalos de Porcelanato ídem piso en donde se 
requiera. 

SOLÍAS 

Se proveerán y colocarán solías en todos los vanos donde haya cambios de piso, cambio de local, 
de nivel o cambio de replanteo de piso. Serán de granito, color marrón orcollano, en una pieza 
entera y del ancho de la pared, teniéndose en cuenta que deberán coincidir con filo del marco 
bajo puerta.  

MUESTRAS 

Antes de iniciar la ejecución de los revestimientos, pisos, zócalos y solías, la Contratista deberá 
presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la Inspección 
de Obra.  

6. CONSTRUCCION EN SECO 

La contratista deberá ejecutar cerramientos horizontales y verticales con sistema de construcción 
en seco. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los sistemas, tanto de tabiques 
como de cielorrasos. La Contratista deberá cumplir con las recomendaciones del manual de uso 
e instalación del fabricante. 

Será de particular importancia que el Contratista tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo de 
instalación eléctrica y/o mecánica y/o de cualquier otro tipo que deba ser incluida en los tabiques 
y cielorrasos. Por lo tanto, el montado final será realizado cuando dichas instalaciones estén 
terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas. 

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin 
de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas 
consignadas en los planos. En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste 
con los cabezales de los marcos metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté 
próximo al mismo. 

La Contratista deberá cumplir con las recomendaciones del Manual de uso del fabricante. 

La Contratista deberá prever el almacenaje de las placas y elementos de modo tal que estén 
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos 
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de 
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provisión hasta proceder a su uso. Se encargará de sustituir los paneles o elementos que puedan 
observar la Inspección de Obra por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

De acuerdo con los destinos de los distintos locales definidos en los planos y planillas se definen 
la materialidad de las placas a utilizar: 

PLACAS 

- Placas de roca de yeso, standard, núcleo de roca de yeso bihidratado (Ca 804 + 2 H2O), 
con caras revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs./m2 y espesor 0,6 mm de 
1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.  

- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad impregnada con alma de yeso y sus caras 
revestidas con láminas de cartón de color verde. A utilizar en locales con humedad 
(baños, cocinas, aleros, etc.). 

- Placas resistentes al fuego. 
- Placas Acústicas. 
- Placas de cemento para exterior, compuestas por una mezcla homogénea de cemento, 

cuarzo y fibras de celulosa, las cuales le confieren una excelente resistencia y elasticidad. 
Gracias a su proceso de fabricación de secado por medio de horno de autoclave le aporta 
al producto una excelente estabilidad dimensional. Dimensiones de 2,40m, por un ancho 
de 1,20m. Su peso varía desde los 8 a los 19 Kgr. por metro cuadrados. Son placas de 
cemento portland con aditivos inorgánicos, recubierto en ambas caras por una malla de 
fibra de vidrio embebida. Resistentes al agua y a la humedad, no se deteriora ni generan 
moho. Son incombustibles, fácil corte (con trincheta), resistentes al impacto. 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN:  

- Chapa Galvanizada: Perfiles clavadera de chapa galvanizada Nº 24 de 70 x 13 mm., largo 
standard de 2,60 m. revestimiento de paramentos. 

- Fijaciones:  Clavos especiales tipo Durlock o similar. Remaches Pop; T2 para fijación de 
placa a la estructura. 

ELEMENTOS DE TERMINACIÓN:  

- Masilla formulada en base a resinas vinílicas. 
- Cintas de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión de 50 mm. de ancho, 

premarcada en el centro;  
- Cantonera guardacanto o esquinera (para ángulos de placas) de chapa galvanizada Nº 24 

de 32 x 32 mm, largo 2,60 m, con nariz redondeada y ángulo ligeramente inferior a 90 
grados, con perforaciones para clavado y penetración de masilla; 

- Buña perimetral “Z”, perfil de terminación prepintado en forma de “z”, de chapa 
galvanizada Nº 24 de 15 x 8,5 mm, largo 2,60 m, con un ala para facilitar el atornillado o 
pegado de la placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos; 

- Buña panel, perfil de terminación prepintado con forma de galera, de chapa galvanizada 
Nº 24 de 20 x 10 mm, largo 2,60 m, con alas moleteadas, para los casos de resolución de 
detalles buñados. 

TABIQUES  

En los lugares indicados en los planos y planillas de locales, que se ejecutarán las divisiones de los 
locales con tabiques de construcción en yeso, se establece como norma general que las 
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superficies quedarán perfectamente lisas. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo sin revoques 
aparentes, ni alabeos. Las molduras y/o encuentros con los muros perimetrales o columnas, serán 
los indicados en los planos de detalles correspondientes. 

Los trabajos de tabiquería comprenden las partes que a continuación se mencionan, a los fines 
de permitir la ejecución del proyecto que se establece en los planos, destacándose el carácter 
enunciativo y no taxativo del listado: 

 T1. TABIQUE DOBLE CON DOBLE EMPLACADO EN SECO EN AMBAS CARAS + AISLACIÓN 
ÁCÚSTICA. En sector 1 para división de espacios, altura hasta losa. Entre Sala de 
Instrucción y Office. 

 T2. TABIQUE CON PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD. En Sector office y sanitarios  

 
Las juntas se tomarán con cintas de papel de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla 
especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos 
y la propia junta. 

Se efectuará el enduído completo de las superficies.  

En los tabiques de placa de roca de yeso que deban soportar tableros eléctricos, tableros de 
comunicaciones, equipos, mobiliario suspendido u otros elementos de peso, la Contratista 
deberá prever e incorporar los refuerzos estructurales interiores, de manera de garantizar una 
fijación segura y permanente de los elementos previstos. Todos los refuerzos deberán quedar 
ocultos dentro del tabique y ejecutarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del 
sistema constructivo y las cargas de proyecto. 

T1 - TABIQUE DOBLE CON EMPLACADO EN SECO EN AMBAS CARAS + AISLACIÓN ÁCÚSTICA. 

Placas de roca de yeso de 12,5mm cuya altura aprox. será la equivalente a 2.80 mts desde nivel 
de piso terminado y su espesor final será de 12 cm.  

Las placas de roca de yeso serán marca tipo Durlock o calidad similar a aprobar por la Inspección 
de Obra. La estructura será efectuada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, y 
perfiles “u” verticales cada 0.40m. Todos los cantos vivos deben ser cubiertos por una cantonera 
metálica de chapa galvanizada, atornillada. Toda junta, fisura, cantonera u otras imperfecciones 
deben ser tapadas con masilla y cinta tapajuntas, según las especificaciones técnicas del 
fabricante para estos trabajos, asegurando por lo menos dos manos de masilla.  

En su interior deberán llevar aislación acústica, cubriendo la totalidad de su superficie, en placas 
de lana de vidrio rígido de alta densidad espesor 70mm., tipo ACUSTIVER P 70mm o similar. Se 
debe prestar especial atención cuando en los tabiques luego se colgarán equipos de aire 
acondicionado, artefactos y demás elementos atornillados al tabique, para lo cual se deberá 
prever de antemano las ubicaciones de los elementos, y al armar los tabiques se deberán dejar 
los refuerzos necesarios según requerimientos de la IO y especificaciones técnicas del fabricante.  

Para una mejor aislación acústica se deberá colocar un sellador tipo Promaseal-A. en todo el 
perímetro del panel y en los pases de instalaciones. 

Una vez terminados dichos tabiques, los mismos deberán ser lo suficientemente rigidizados a fin 
de conferir seguridad y estabilidad.  
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Toda junta, fisura, cantonera u otras imperfecciones deben ser tapadas con masilla y cinta 
tapajuntas tipo Durlock o calidad similar, según las especificaciones técnicas de la empresa para 
estos trabajos, asegurando por lo menos dos manos de masilla. Todos los trabajos por efectuarse 
serán los recomendados según las especificaciones técnicas del fabricante.  

Para la colocación de carpinterías sobre tabiquería Durlock, se ejecutará un premarco para la 
sujeción a la estructura de la tabiquería. Se deberá prever un refuerzo en la estructura de las 
tabiquerías para colocación de estas. El refuerzo será de tubo estructural 70 x 7O x 2mm  para 
recibir puertas, mobiliarios y equipamientos. Este refuerzo será vertical del alto total del tabique 
y sera amurado a piso y techo. 

Queda incluido en la presente las caladuras y adecuaciones para tomas corrientes, etc.  

Dichos trabajos deberán ser efectuados por mano de obra especializada para tal fin. 

 
 

 

T2 – TABIQUE DOBLE CON PLACA ANTIHUMEDAD 

Tabique compuesto por una estructura metálica (Solera y Montante) de chapa galvanizada N° 24 
de 70mm/35mm con una placa de roca de yeso de 12,5mm de espesor en ambas caras 
antihumedad. La perfileria deberá ser certificada bajo norma IRAM IAS U500 243. En caso de que 
en el tabique pasen cañerías, las placas deberán ser impregnadas. Para mantener el aislamiento 
acústico, se deben emplacar las paredes hasta la losa, utilizar selladores en todo el perímetro y 
aislar las instalaciones. Deberán llevar aislación acústica en su interior, cubriendo la totalidad de 
su superficie, en placas de lana de vidrio rígido de alta densidad espesor 70mm., similar 
ACUSTIVER P 70mm. 

CIELORRASOS  

En los lugares indicados en los planos, se ejecutará una terminación superior suspendida. Se 
establece como norma general que las superficies quedarán perfectamente lisas sin alabeos. Las 
aristas serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o encuentros con los muros perimetrales o 
columnas, serán los indicados en los planos de detalles correspondientes. 
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Los trabajos comprenden los tipos que a continuación se mencionan, a los fines de permitir la 
ejecución del proyecto que se establece en los planos, destacándose el carácter enunciativo y no 
taxativo del listado: 

 C1_ CIELORRASO DE JUNTA TOMADA. En baños y office.  

 C2_ CIELORRASO DESMONTABLE 60x60 CON AJUSTE PERIMETRAL JUNTA TOMADA (C4). 

Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales 
que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos. Se proveerán todas las 
terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminación, etc., en forma 
coherente con el sistema. 

CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO - JUNTA TOMADA  

Todos los cielorrasos interiores serán suspendidos con junta tomada, realizado con una 
estructura metálica compuesta por Soleras 35mm, Montantes 34mm y perfiles Omegas de chapa 
de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243. Las 
Soleras de 35mm se fijarán a muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con 
tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación máxima 
de 0,60m. Se colocarán Vigas Maestras (perfiles Soleras de 35mm) con una separación máxima 
entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspenderá de losas y techos mediante Velas Rígidas 
(perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separación máxima entre ejes de 1,00m. Las 
Velas Rígidas se suspenderán de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo 
de perfil Solera de 35mm, el cual se fijará a través de dos tarugos de expansión de nylon con tope 
Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm o brocas metálicas. Dicha estructura se 
completará disponiendo perfiles Omega con una separación máxima de 0,60m entre ejes, 
utilizando los perfiles Soleras de 35 mm como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán 
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en 
cruz.  
A la estructura de perfiles Omega cada 0,60m, se fijará una capa de placas de yeso Tipo Durlock 
CIEL de 7mm, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con 
cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas de 7mm se atornillarán de manera transversal a los 
perfiles Omega. 
Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o 
rebajados) y deberán quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán coincidir 
con la línea de eje de los perfiles Omega sin excepción. Los tornillos T2 se colocarán con una 
separación de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con 
el eje de un perfil, a 1cm del borde, debiendo rehundirse sin desgarrar el papel de la superficie 
de la placa. Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla 
(según marca del fabricante) aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre 
cada capa de masilla, el cual dependerá del tipo de masilla que se utilice (Lista para Usar o Secado 
Rápido). Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación 
(cantoneras, ángulos de ajuste o buñas ), dos manos de Masilla.  
En todo el perímetro del cielorraso que este en contacto con el muro se deberá colocar una buña 
perimetral tipo Z. 

Se dejarán tapas de inspección en todo el cielorraso donde sea necesario acceder en un futuro a 
cajas de pase, conexiones o cualquier otro elemento que por su función es imprescindible acceder 
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a él. Las tapas tendrán una dimensión mínima de 60cm x 60cm, con marco (móvil y fijo) de 
aluminio y tapa desmontable con angular de aluminio que lleva montado una placa de yeso tipo 
Durlock, dejándose los refuerzos necesarios para asegurar la continuación de la estructura. 

 

 

Imagen representativa 

CIELORRASO DESMONTABLE CON AJUSTE PERIMETRAL 

De acuerdo a los planos y planillas se proveerá y colocará cielorraso suspendido con placas 
modulares desmontables.  

Los cielorrasos suspendidos se ejecutarán con placas comunes o fonoabsorbentes en caso que se 
requiera de acuerdo al destino de la sala.  

El cielorraso estará compuesto por una perfilería metálica vista prepintada en color blanco, sobre 
la que se apoyan las placas desmontables. Esta irá sujeta a la mampostería perimetral y a la losa 
mediante una estructura similar al de junta tomada, compuesto por soleras, montates y/o 
omegas. 

Se aplicarán artefactos de iluminación cuyas dimensiones formas y diseños, se adapten a la 
modulación de la estructura metálica a los efectos de que los artefactos queden contenidos en el 
mismo cielorraso, para lograr una perfecta integración entre el sistema de cielorrasos y las 
luminarias a instalar. No se aceptarán artefactos de iluminación que para ser colocados requieran 
alteraciones o modificaciones de la perfilería que compone la estructura metálica vista. 

El cielorraso se realizará con una estructura metálica compuesta por perfiles Largueros y 
Travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24mm de ancho y 32mm de alto, 
con vista prepintada en blanco; y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L 
de 20mm x 20mm, prepintados en blanco. Los perfiles Perimetrales se fijarán perimetralmente a 
muros mediante tarugos y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una 
separación máxima de 0,60m. Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, 
con una separación entre ejes de 0,61m suspendidos de losas y/o techos metálicos mediante 
alambre galvanizado Nº14 o varillas con nivelador, colocados con una separación de 1,20m. La 
estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles Travesaño de 
0,61m con una separación entre ejes de 0,61m; de manera que queden conformados módulos 
de 0,61m x 0,61m.  
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Los cielorrasos suspendidos se ejecutarán con placas fonoabsorbentes tipo Deco Acustic (Medida 
0,61 x 06,1m) de Durlock o equivalente que cumpla con las normas IRAM11595, 11596 
(resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950 (comportamiento ante la acción del fuego).  

 

 

Imagen representativa 

7. CARPINTERIAS / ABERTURAS 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste 
de las carpinterías en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo 
con los planos de conjunto y de detalles, estas especificaciones y los planos aprobados. 

PUERTAS 

HOJA PLACA DE MELAMINA  

Se proveerán y colocarán puertas de interior con caras de MDF revestidas con un foil decorativo 
encolado por medio de un adhesivo de última generación (PUR). Serán de color Blanco (liso). 
Características: 

HOJAS  

- Hoja de puerta: fabricada en tablero de MDF (Medium Density Fiberboard) de espesor 
mínimo 18 mm. 

- Revestimiento: placas de melamina de alta resistencia, adheridas en ambas caras, de color 
con acabado liso o texturado según planilla de carpinterías. 

- Cantos perimetrales de cedro 2" x 2". 

MARCOS: 

- Marco de chapa calibre DWG nº 16. 

HERRAJES Y ACCESORIOS (de acuerdo a las necesidades): 

- Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado Br platíl. 
- 3 pomelas de Fe reforzado por hoja. 
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- En marco de acero: Bisagras simple contacto, la hoja. 
- Según ubicación se deberán instalara: 

- Cerrojo Libre / Ocupado de acero inoxidable 
- Barral Fijo a 45° Br platíl  
- Barral antipático doble tipo JAQUE T290 en ambas hojas con cerradura llave 

YALE. Manijones antipánico Push construidos en Zamac inyectado a presión. 
Cuerpo de acero laminado de 2.5 mm de espesor con tratamiento de 
bicromatizado. Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento. Barra de acero 
25 mm, 1.000 mm de longitud. Apto para puertas de hasta 200 kg. 200.000 ciclos 
de apertura. Modular y reversible. Picaporte y contrafrente de acero inoxidable. 
Certificado por el INTI. 

- Sistema de cierre automático hidráulico para puertas hasta 80 kg.  

 

  
 

El Contratista deberá tener especial cuidado en las medidas y ajustes necesarios para la 
fabricación de las nuevas hojas de puerta a proveer, ya que se colocarán en el marco existente. 

PUERTAS CORTA FUEGO  

Se deberán proveer y colocar Puertas RF-60 como mínimo en el pleno eléctrico existente. 
Construidas para resistir al fuego sin permitir el paso de humos, llamas y temperatura cumpliendo 
con los criterios establecidos en las normas IRAM 11949,11950,11951 y 11952 / ISO 834. 

Características: 

- Marco construido en chapa de acero.  
- Hoja doble contacto construida en chapa doble de acero sin puente térmico con relleno 

homologado por ensayo  
- Burletes intumescentes perimetrales. 
- Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta.  
- Elemento de cierre automático ensayado y aprobado (cierrapuertas hidráulico o bisagra a 

resorte)  
- Cerraduras o barrales antipánico con pestillos de acero ensayados y aprobados con la puerta. 
- Certificado de homologación y ensayo expedido por el I.N.T.I. correspondiente a la categoría 

de resistencia al fuego exigida.  
- Número de serie y categoría de resistencia al fuego en placa identificadora (identificable aún 

después de un siniestro) 

HERRAJES: 
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- Bisagras: Tres bisagras (como mínimo) por hoja de puerta, dimensionadas para cada 
categoría de resistencia al fuego. En todos los casos se proveen soldadas a puerta y marco 
no atornilladas.  

- Sistemas de cierre automático: Las puertas se cierran automáticamente mediante bisagra a 
resorte regulable o cierrapuertas hidráulico ignífugo.   

- Cerraduras y pestillos: La provisión standard de la puerta deberá ser con cerradura pestillo 
de acero tipo Trabex.  

- Barral antipático doble tipo JAQUE T290 en ambas hojas con cerradura llave YALE. Manijones 
antipánico Push construidos en Zamac inyectado a presión. Cuerpo de acero laminado de 
2.5 mm de espesor con tratamiento de bicromatizado. Terminación en pintura epoxi de alto 
rendimiento. Barra de acero 25 mm, 1.000 mm de longitud. Apto para puertas de hasta 200 
kg. 200.000 ciclos de apertura. Modular y reversible. Picaporte y contrafrente de acero 
inoxidable. Certificado por el INTI. 

PUERTAS CORTAFUEGO PLENO ELECTRICO 

Provisión y colocación de Puertas metálicas para plenos eléctricos. 

Características: 

- Hoja de Abrir de doble contacto en doble chapa doblada BWG N°18, con refuerzo interior, 
relleno con poliuretano inyectado esp: 45mm (con certificación INTI RF60). 

- Cerradura de seguridad. 

Ejecución 

La carpintería metálica será realizada mediante plegado de chapa, según detalles de planos. No 
se admite el uso de caños metálicos. Los cortes, encuentros de chapas, bota aguas y demás 
detalles estarán libres de asperezas, perfectamente alisados y sellados. Las soldaduras serán bien 
realizadas sin quemaduras, ni perforaciones. 

Las colas de golondrina, del mismo material de la carpintería, para el anclaje de la misma, serán 
fijadas por medio de puentes de chapa BWG 16, no admitiéndose la soldadura al marco. 

En las carpinterías expuestas al exterior, se colocará como botaguas un caño metálico que 
sobresaldrá 5mm del plomo externo de la carpintería, y en la parte interna se empalmará en el 
punto más bajo para asegurar el correcto desagüe, sin rebabas y bien sellado. 

La carpintería se entregará con 2 puentes removibles de chapa punteada a tope en su parte 
inferior. 

Soldaduras 

Tipo Eléctrica, sin sobrecalentamientos excesivos que deformen o perforen los plegados de 
chapa. Se retirará todo tipo de escoria. 

Terminación de las uniones 

Se pulirán las soldaduras con amoladora. Las juntas entre puntos se terminarán con masilla 
sintética rígida. Se asegurará la estanqueidad de las soldaduras. 

Acabados en taller 
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Todas las estructuras y piezas que constituyan la carpintería de hierro serán tratadas con el 
siguiente procedimiento: 

- Desengrasado 
- Granallado o Arenado a metal semi blanco o blanco. 
- Wash Prime (mordiente) min 15 micrones. 
- Base epoxídica de dos componentes minimo 70 micrones 

- Pintura epoxi poliéster mínimo 35 micrones 

PUERTAS DE VIDRIO 

La contratista proveerá y colocará en sector indicado en plano, en la cantidad y características 
que se indica en las planillas, puertas de vidrio templado tipo Blindex de 10mm, con cajas cierra 
puertas hidráulicas tipo Superfren, que serán embutidas en el piso procurando mantener el 
mismo nivel del piso existente. 

Se colocarán herrajes pivotantes, topes superiores, cerraduras, pasadores inferior y superior y 
todo otro elemento indicado en la planilla de carpinterías. Todos los herrajes serán en acero 
inoxidable biselados. Se colocarán de manera que al llegar a la posición de abrir completa, los 
manijones no toquen el cerramiento del local. 

Al estar cerradas, se debe observar una perfecta continuación con los tabiques de vidrio laterales 
fijos. 

COLOCACIÓN EN OBRA 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, 
los que deberán ser verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las aberturas. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz de competencia bien comprobada para la 
Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del CONTRATISTA pedir 
cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra, de la colocación exacta de 
las aberturas y de la terminación del montaje. 

Corre por cuenta del CONTRATISTA el costo de las unidades que se utilizarán si no se toman las 
precauciones mencionadas. 

El arreglo de las aberturas desechadas sólo se permitirá en el caso en que no afecte la solidez o 
estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de 
las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 

Los marcos metálicos antes de su colocación recibirán el siguiente tratamiento: se pintarán todas 
las partes no visibles con una mano de pintura asfáltica. 

Una vez preparados los marcos se colocarán en los lugares previstos en planos cuidando de llenar 
bien el espacio entre la mampostería y el marco. Se cuidará el aplomado, alineado, y nivelado de 
los marcos, colocándose previo a estas tareas un bastidor de caño metálico en la parte central de 
una altura no menor de 70 cm, que servirá para que el marco no se “cierre” ni se “abra” al 
momento del llenado. 

Las grampas estarán abiertas e incrustadas en huecos practicados a la mampostería del lado que 
vaya revocado. 
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Todo el material usado para relleno y empotramiento deberá ser de concreto cementicio (1:3 – 
cemento, arena gruesa). 

Recepción de aberturas en obra 

Se controlará: 

- Espesor del convertidor de óxido. 

- Condiciones de terminación de soldaduras, masillado, estanqueidad. 

- Escuadrado. 

- Que no presenten ningún tipo de golpes en marcos y hojas. 

- Estado de la pintura en aquellos elementos que se especifican como prepintados. 

VENTANAS 

CARPINTERIA DE ALUMINIO  

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste 
de las carpinterías en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo 
con los planos de conjunto y de detalles, estas especificaciones. 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación:  

 Provisión y colocación de puertas de aluminio color negro tipo A30 NEW.  Serán puertas 
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas y caja de agua.  

 Provisión y colocación de ventanas de aluminio color negro tipo MODENA.  Serán 
ventanas de abrir con cierres laterales y paños fijos. Doble contacto con felpas de 
polipropileno, tapón de cruce de hojas y caja de agua.  

Las partes o piezas de los cerramientos expuestas a la atmosfera exterior serán aluminio 
anodizado. 

En esta contratación se consideran comprendidos los elementos específicamente indicados o no, 
conducentes a la funcionalidad de los distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos 
estructurales, suplementos de aluminio, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o 
burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas 
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, todos los selladores y burletes necesarios para 
intervenir.  

Los perfiles por emplearse serán perfectos, de la marca y peso especificados, no admitiéndose 
sustitutos ni espesores inferiores. Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies 
y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, 
sin rebarbas producto del aserrado. Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se 
muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Los perfiles por emplear 
serán de primera calidad, del espesor indicado en los planos de detalles, libres de defectos de 
cualquier índole. Los perfiles de los marcos y batientes deberán satisfacer la condición de un 
verdadero cierre a doble contacto. 

Condiciones de ejecución 
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La Contratista deberá tener especial cuidado en las medidas y ajustes necesarios para la 
fabricación de las nuevas carpinterías a proveer y colocar que serán ubicadas en reemplazo de 
las existentes. 

La intención de las planillas de carpinterías de la Documentación Técnica es precisar el criterio de 
diseño. El Contratista tiene a su cargo la verificación, de la totalidad del proyecto de carpinterías, 
dimensiones, tipos de materiales, accesorios de accionamiento y su adecuación al proyecto 
general de arquitectura, y comunicar a la Inspección de Obra, las observaciones que, a su juicio, 
encontrara en la Documentación Técnica, a fin de subsanarlos.  

No se aceptarán carpinterías que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que tengan 
errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificación exigida, aunque las 
mismas se hayan fabricado, sin motivo de adicionales de obra. 

Elementos de fijación 

El Contratista deberá proveer los elementos de fijación como grapas para amurar, grapas 
regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. y serán de aluminio, acero 
inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico (mínimo 10 a 12 
micrones) según las especificaciones ASTM A 165/66 y A 164/65. El proceso de cadmiado será 
posterior al roscado y/o agujereado de la pieza. Su sección será compatible con la función para la 
que se utilizará. 

Muestras 

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra, si esta lo solicitara para su aprobación, una muestra de los perfiles a emplear 
en los distintos cerramientos. Estas muestras aprobadas se reservan para comparación ulterior 
como contra muestra de la carpintería ingresada a obra. Cualquier diferencia entre los 
cerramientos producidos y la muestra aprobada respectiva, será motivo de rechazo de la 
carpintería ingresada, siendo el Contratista responsable de los perjuicios, demoras, atrasos u 
otros inconvenientes que éste hecho ocasionare. 

Filtraciones de agua 

Se define como filtración de agua la aparición incontrolada de agua (incluyendo la de 
condensación) en el lado interior de los edificios y en cualquier parte de los cerramientos. 

La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, será 
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total 
responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare. 

Protección de los cerramientos 

Todos los cerramientos serán provistos con las protecciones necesarias para asegurar su perfecta 
conservación y calidad de terminación hasta la entrega final de la obra, corriendo bajo la total 
responsabilidad del Contratista su reposición incluyendo los perjuicios que este hecho 
ocasionare. 

Colocación de herrajes 

Serán de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro tratado 
con baño electrolítico de cromo o cadmio. Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para 
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cada tipo de abertura de acuerdo con lo especificado por la firma diseñadora del sistema de 
carpintería. 

Los rodamientos serán de nylon a munición y los contactos entre perfiles deberán efectuarse 
interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener así cierres herméticos y/o 
silenciosos. 

La colocación de los herrajes deberá ser realizada en forma perfecta, y llenará los encastres con 
toda precisión y uniformemente a ras del plano en que irán embutidos. 

Los tornillos serán siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en que van 
colocados; se introducirán exclusivamente a destornillador, sin auxilio de herramientas que los 
hagan penetrar golpeando. 

No se admitirán remaches del tipo POP. 

Juntas y sellados 

En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los cerramientos. Toda junta 
debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición 
inicial y conserven su alineamiento. 

Burletes 

Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones 
según su uso. La calidad de estos deberá responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, 
BA 6070, B 13, C 12. 

Felpas de hermeticidad 

En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con felpa de filamentos 
de polipropileno siliconados. 

La Contratista deberá rehabilitar las puertas placas existentes ubicadas en Simulador Testing, se 
reemplazan los vidrios, se ejecutarán tareas de reparación y pintura de marco y placa y se 
reemplazarán los herrajes. 

Relleno Ignífugo 

En aquellas carpinterías que se solicita cumplir la condición de F-90 – deberán contener en su 
interior un relleno ignífugo del tipo Montisol Argentina, con una placa rígida de lana mineral de 
condición F-90 o en su defecto, un relleno de poliuretano que cumpla la misma condición. 

El Contratista deberá presentar la certificación del ensayo de homologación realizado por el INTI 
según las normas 11949/50/51     

Carpintería de aluminio  

Toda la carpintería de aluminio a proveer deberá construirse con perfiles y accesorios 
equivalentes en todas sus características técnicas a la línea tipo A30 New de Aluar, terminación 
color negro, y deberán contar con certificación de calidad de material y fabricación, debiendo la 
Contratista seleccionar colocadores y armadores aprobados, a fin de garantizar el perfecto 
armado de la carpintería.  

Serán ventanas corredizas 4 hojas, con ruedas inferiores y cierres laterales y 2 paños fijos 
superiores. Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas y caja de agua. 
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En la colocación de las carpinterías se incluirán los perfiles y tubos de aluminio en planos y 
detalles, suplementando la altura necesaria con el marco existente de hierro, para fijar y terminar. 

Todos los cortes y ensambles de perfiles deben acoplar perfectamente, sin que queden luces o 
aberturas entre ellos. La contratista asume toda responsabilidad de las correcciones y trabajos 
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Colocación en obra. 

El Contratista deberá realizar el traslado, presentación y fijación de las carpinterías a las distintas 
situaciones, estos trabajos quedarán completados con el ajuste de todos los elementos 
constitutivos, en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Correrá por cuenta de la Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman 
las precauciones mencionadas. La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para 
prever los movimientos de las carpinterías por cambios de la temperatura, sin descuidar por ello 
su estanqueidad. 

Contacto del aluminio con otros materiales. 

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin 
tratamiento previo. En donde exista un posible contacto deberá tratarse previamente la 
superficie de hierro con un esquema de protección mediante fosfatizado previo y aplicación 
posterior de dos manos de antióxido al cromato de zinc o se deberá colocar una pieza intermedia 
del material plástico usado (espuma de goma) para los sellados, y si ésta no se pudiera colocar, 
se agregará entre las dos superficies una hoja de polietileno de 50 micrones de espesor, previo 
pintado de las partes de hierro en contacto con el aluminio con dos capas de pintura bituminosa 
tipo Shell No1 además, se deberá evitar contactos con cemento, cal o yeso. Si dicho contacto es 
inevitable, se aplicará previamente sobre la superficie del aluminio dos manos de pintura 
bituminosa (Shell no1 o similar). Todas las superficies expuestas a deterioro en obra se entregarán 
con una mano de pintura descortezable especial para estos casos o en su defecto se entregarán 
envueltas con banda de polietileno de 50 micrones de espesor. 

VIDRIOS 

La provisión será completa en función de lo indicado en los planos, planillas, estas 
Especificaciones Técnicas y las indicaciones que pudiera impartir la Inspección de obra. La 
Inspección en función de los tipos que se soliciten, elegirá sobre la base de muestras de cada tipo 
que obligatoriamente presentará el Contratista. Los cristales y vítreas estarán exentos de todo 
defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras u otra imperfección. 

Los vidrios por proveer serán del tipo DVH:  

c. Vidrio externo Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.  

b. Cámara de aire 12mm.  

d. Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.  

Marco del vidrio 

Todos los componentes de enmarcado de un vidrio deben estar diseñados y dimensionados para 
recibir el vidrio especificado. Su resistencia estructural será la necesaria para soportar el peso del 
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vidrio sin deformarse. El canal de colocación debe estar perfectamente alineado, nivelado y a 
plomo. 

El alojamiento para el vidrio no presentará obstáculos que puedan dañarlo durante su colocación 
y/o por movimientos del edificio o de la abertura durante su accionamiento. 

Se considerará la forma segura de retención del vidrio junto con su procedimiento de colocación 
en la abertura. Del mismo modo, se tendrán en cuenta las tolerancias de corte y eventual alabeo 
del tipo de vidrio considerado. El diseño de la abertura debe evitar la acumulación de humedad 
en el canal de colocación del vidrio y en el umbral de la ventana, el cual deberá contar con 
agujeros de drenaje hacia el exterior. 

 

Colocación del vidrio 

Una adecuada colocación deberá prever la necesaria separación frontal y perimetral entre el 
vidrio respecto del marco y los contras vidrios, de modo quede adecuadamente centrado en su 
alojamiento, el vidrio pueda "flotar" libremente en la abertura sin que los elementos de 
enmarcado se lo impidan, brindando el espacio necesario para permitir su sellado. 

Las fijaciones de vidrios laminados se realizarán con siliconas NEUTRA CLIMATICA según 
especificaciones del fabricante, respetando las medidas mínimas de contacto del sistema. 

El templado, debe evaluarse si el canal de colocación admite su alabeo nominal normal sin afectar 
las luces requeridas para su colocación. Las dimensiones del contravidrio deben ser las adecuadas 
para retener el vidrio en la abertura, ya sea ante la presión/succión del viento, o para absorber 
las solicitaciones dinámicas y/o eventual deformación de los componentes de la abertura. A tal 
fin, se deberá dejar el espacio necesario para incorporar los componentes de sellado de 
estanquidad y proteger los materiales orgánicos ante la acción de los rayos del sol. 

Las dimensiones del contravidrio serán las necesarias, pero no excesivas en altura pues podrían 
provocar tensiones térmicas que llevarían a su fractura por diferencia de temperatura entre el 
centro del paño y los bordes que, al estar cubiertos, se encuentran más fijos. 

Componentes de colocación 

Finalizados los trabajos sobre las superficies de las carpinterías, se procederá con el sellado en los 
encuentros de la carpintería con los vidrios con sellador tipo NEUTRA CLIMATICA y en los 
encuentros de la carpintería con la pared. 

Todos los vidrios se fijarán con un sellador tipo neutra climática de primera calidad, desarrollado 
especialmente para el sellado de vidrios y ventanas.  

Antes de proceder con el sellado, la superficie debe encontrarse seca, limpia y libre de polvo, 
aceite y grasa.  

Cargar el cartucho de sellador en una pistola de calafateo, utilizar para la aplicación del producto 
pistola de primera calidad.  

Aplica el sellador en la superficie con una presión constante en un solo movimiento. En caso de 
ser necesario, usar cinta de carrocero antes de aplicar el sellador para trazar el camino que 
seguirás con la pistola, además de proteger las zonas donde no se requiere sellador. Se deberá 
repetir este paso tanto en el interior como el exterior. 
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Una vez aplicado el cordón de sello, el sellador puede repasarse con agua con detergente.  

La aplicación del sellador durante temperaturas extremas deberá evitarse. 

Se tendrá cuidado de que la junta exterior entre los vidrios y los bordes de las carpinterías, queden 
perfectamente sellados, verificándose la continuidad del producto en todo el contorno del paño 
y la necesaria estanqueidad del sistema. 

Ningún componente de sellado debe diluirse o ablandarse con solventes. Nunca se rellenará con 
sellador el espacio debajo del borde inferior del vidrio ni el umbral de la abertura pues podría 
obstruir sus agujeros de drenaje. Cuando se emplean burletes de neopreno debe realizarse un 
sellado complementario entre el burlete y el vidrio a lo largo de todo su perímetro. Para el sellado 
de vidrios laminados con PVB, debe emplearse un producto neutro, libre de ácido acético y 
solventes. 

Condiciones de vidriado 

Las dimensiones del paño serán las requeridas para su adecuada colocación; los cantos del vidrio 
presentarán sus bordes cortados en forma neta, libres de escalas. Cuando se emplea cristal 
laminado con PVB, ambos vidrios estarán alineados, recomendándose arenar sus bordes y 
redondear sus esquinas. 

Todas las superficies por sellar deben estar limpias y secas. Para una colocación satisfactoria la 
temperatura del vidrio y de los componentes de la abertura será la adecuada para permitir la 
colocación y curado de los componentes de sellado. 

Manipuleo del vidrio 

Durante las etapas de procesamiento, traslado, estiba y colocación, el vidrio debe ser manipulado 
con seguridad y cuidado para evitar su rotura, rayado o daño en sus cantos o esquinas. A tal fin, 
se emplearán los dispositivos y métodos adecuados a cada tipo de vidrio y tamaño del paño. Los 
cristales de fuerte espesor y las unidades de doble vidriado hermético no deben ser roladas para 
su desplazamiento, salvo que se empleen elementos adecuados de protección en sus cantos y 
esquinas.  

Un paño de vidrio siempre debe ser trasladado en posición vertical para evitar su eventual rotura 
por esfuerzos de flexión. Se evitará hacer palanca sobre el canto para centrar un paño de vidrio 
en una abertura; para ello se emplearán dispositivos especiales tales como ventosas. Durante su 
estiba en obra, los vidrios se almacenarán verticalmente, con una inclinación de unos 7 grados, 
convenientemente apoyados en tacos de madera, en un lugar seco y bajo techo, que no reciba el 
sol. Cuando se estiban unidades de doble vidriado hermético deberán extremarse los recaudos 
para proteger su sellado perimetral de bordes. En ningún caso deberá instalarse un DVH que 
presente daños en el sellador y/o bordes del vidrio. 

TABIQUES SANITARIOS 

El contratista deberá proveer e instalar tabiques sanitarios para generar las divisiones sanitarias 
y puertas de acceso a los retretes. Los cuales estarán conformados estructuralmente por 
columnas laterales macizas en melamina de 25 mm de espesor y cantos en ABS, fijadas al piso 
mediante pieza niveladora de fundición de aluminio especialmente diseñada para salvar las 
posibles diferencias de nivel del piso, las cuales quedarán ocultas por una funda de acero 
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inoxidable de 0,7 mm, terminación esmerilada. La altura de los tabiques será de 2,10 m final, 
coincidente con la terminación de revestimiento cerámico. 

En la parte superior la fijación se realizará mediante un travesaño dintel en perfil tubular de 
aluminio anodizado natural de 40 x 20 mm. Las puertas también macizas en melamina de 25 mm 
con cantos en ABS, provista de un batiente de acero inoxidable esmerilado de 2 mm de espesor. 

Cierre tipo libre-ocupado, de acero inoxidable. 

Bisagras pomelas reforzadas de bronce platil embutidas, que estarán fijadas mediante 4 tornillos 
a la hoja y 4 tornillos a la columna. Los divisores entre mingitorios como las hojas de las puertas 
son de melamina de 25 mm con cantos en ABS.  

 

Imagen referencia tabiques sanitarios 

 

8. HERRERIA 

OBJETOS DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
para la fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas 
condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los 
planos de taller aprobados. Se encuentran incluidas las siguientes Herrerías: Barandas y 
Pasamanos de Escaleras, Escaleras Metálicas, Rejas Metálicas, Gabinetes de Incendio. 

Se consideran comprendidos dentro de esta contratación:  

- PR1 _PUERTA REJA. Provisión y colocación de la puerta reja de resguardo del grupo 
electrógeno en el sector de semicubierto. 

2.10 
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- PR2_PORTON CERCO PERIMETRAL. Provisión y colocación de porton en cerco perimetral. 

 

Además, se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos 
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas herrerías 
como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, sistemas de comando, tornillerías, 
herrajes, etc. 

Las herrerías o elementos ferrosos por entregar en obra, serán previamente pintadas en taller 
con dos manos de convertidor de óxido, así mismo se tratarán todas aquellas partes que van 
superpuestas o quedan inaccesibles al finalizar el armado.  

El material para pintar deberá estar perfectamente limpio de grasas, aceites, virutas, pinturas 
viejas, óxidos, etc. 

Las superficies serán limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o perjudiquen 
su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con materiales no apropiados. 

El Contratista deberá someter a aprobación de Inspeción de Obra los medios de limpieza y 
preparación de superficie que utilizará. 

El Contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de 
Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. 

Antes de comenzar el trabajo en taller el Contratista deberá confeccionar y presentar para su 
aprobación por la inspeción de Obra, la siguiente documentación: 

- Calculo de la estructura. 
- Calculo de uniones. 
- Planos de Ingeniería. 
- Planos de detalles de uniones. 
- Planos de Fabricación. 
- Planos de detalles complementarios. 
- Detalles aclaratorios que la Dirección de Obra considere necesario incorporar. 

Queda expresamente establecido que la recepción por parte de la Empresa del proyecto, cálculo 
de la estructura y documentación técnica de licitación, así como la aprobación de la Inspección 
de Obra a la documentación no exime al Contratista de su responsabilidad total por la deficiencia 
de las estructuras, su adecuación al proyecto de Arquitectura e instalaciones, y su 
comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas de 
este Pliego. 

El Contratista deberá hacer sus propios cálculos de todas las estructuras resistentes. No se 
aceptarán reducciones en las secciones de acero consignadas en la documentación de licitación. 

El Contratista deberá ejecutar la documentación constructiva y someterla a la aprobación de la 
Inspección de Obra. Deberá a su vez respetar los diseños estructurales previstos como así 
también su dimensionamiento, no admitiéndose cambios ni disminuciones, sólo se aceptarán 
aquellos incrementos debidamente justificados y aprobados por la Inspección de Obra, que por 
razones de seguridad la Contratista estime necesarios. No se admitirán adicionales de obra por 
estos conceptos.  
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La documentación constructiva de las estructuras de acero se compondrá como mínimo de las 
memorias de cálculo, planos de conjunto, planos de montaje, planos de fabricación, listas de 
materiales, planos de detalle y todo otro documento que resulte necesario para una correcta 
ejecución y control de las estructuras. 

No se autorizará la ejecución de trabajos en obra cuya documentación no se encuentre 
debidamente aprobada por la Inspeción de Obra. 

Además, entregará los planos de detalle escala 1:1 de las uniones insertos anclajes y de las 
secciones y construcciones que requieran cuidadosa elaboración y los planos de desarrollo de las 
escaleras (Plantas, cortes, vistas y detalles constructivos). 

Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las 
partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de 
vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, tornillería y métodos 
de sellado, acabado de superficie y toda otra información pertinente. 

El Contratista deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando 
características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique 
en cada caso. 

CHAPAS Y PERFILES DE ACERO 

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier 
índole.  

Los tipos que se indiquen como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera 
satisfacción de la Dirección de Obra. 

Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, 
bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG N° 16 y BWG N°18, salvo indicación 
expresa en contrario y responderán en un todo a la norma IRAM 503. 

Los perfiles laminados que se empleen serán perfectos, así como también los doblados de chapa. 

Los perfiles laminados de acero ST 37 para doble contacto o de ángulos vivos serán rectos, sin 
desviaciones y de espesor uniforme 

CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE 

En los casos descriptos, se utilizarán chapas, tubos y perfiles de acero inoxidable.  

Los aceros inoxidables serán Austeníticos, es decir que contienen cromo y níquel, y estos tipos de 
acero inoxidable son conocidos algunas veces por el nombre genérico de 18/8, que significa 18% 
de cromo y 8% de níquel.  

Son antimagnéticos y no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. Responden a la norma 
ASTM A – 240 bajo los tipos AISI 304  

Estos aceros tienen las siguientes características: 

AISI 304 - Acero Inoxidable Austenítico 

• Especificaciones Técnicas W. Nr.: 1.4301 / DIN: X2CrNi18 -10 / AISI: 304. 

• Composición Química (en %) 
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C Si Mn P S Cr Mo Ni 

≤ 0.07 ≤ 1.00 ≤ 2.00 ≤ 0.045 ≤ 0.015 
17.00 

19.50 
- 

8.00 

10.50 

• Propiedades Mecánicas (Valores mínimos en MPa a 20 ºC) 

Límite de Fluencia 

(Rp 0.2) 

Resistencia a la 
Rotura (Rp 1) 

Resistencia a la 

Tracción (Rm) 

Elongación 

(A5) 

235 265 550 45 

• Resistencia a la corrosión (*) 

En general: Buena 

Picado: Buena 

Bajo tensión: No aplicada 

Bajo temperatura: Buena 

(*) Estos dados por el fabricante SON VALORES relativos. Dependen del tipo, concentración y 
temperatura de la solución a la cual está expuesta. 

• Características de Trabajo 

Conformado en frío: Buena 

Soldabilidad: Excelente 

• Terminaciones de chapas según la norma ASTM A-240  

Número de la terminación Descripción 

1 Laminado caliente, recocido y decapado 

2D Laminado frío Mate 

2B Laminado frío Brillante No Espejo (Glacé) 

BA Laminado frío Brillante Espejo 

Esmerilados Grano 180 

Herrajes 

El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los 
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras.  



 

 
  

 

 

  
 Página 61 de 71 

EANA | Navegación Aérea Argentina 
Dirección: Bouchard 547 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina  

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta resistencia 
mecánica a través del tiempo. Cumplirán con las prescripciones de la Sección Herrajes de este 
pliego. MARCA Y MODELO DE PRIMERA LINEA A APROBAR POR LA IO 

PR1 _ PUERTA REJA. 

Comprende la construcción de una reja metálica según plano de detalle.  de cerramiento del 
semicubierto donde se ubicará el grupo electrógeno. Tendrá un ancho de 1.75m y se compondrá 
de 2 puertas de abrir de 0.87m c/u, compuestas por bastidor de caño cuadrado 50 x 50, con 3 
bisagras munición reforzadas de 100mm y malla electrosoldada de 50mmx50mm con cerradura 
doble paleta, y un cierre superior fijo.  según planilla de aberturas. 

La reja se deberá fabricar en taller. Se deberá amurar a losa, muro y piso con planchuelas y patas 
de hierro ángulo de 32mm.  

Todas las superficies metálicas irán pintadas con dos (2) manos de esmalte sintético antióxido 
color negro y serán totalmente lisas. 

El Contratista deberá aportar la totalidad de la mano de obra y elementos necesarios, ya sea para 
la ejecución en taller o montaje y ajuste en obra, para que los trabajos resulten enteros, 
completos y adecuados a su fin.  

PR2 _ PORTON CERCO PERIMETRAL. 

Comprende la construcción de un portón de dos hojas de abrir conformado por caño rectangular 
y cerco olímpico a según plano de detalle.  Tendrá un ancho de 3.00m x 2.00 m de alto; tendrá 
de 2 puertas de abrir de 1.50m c/u, compuesta por bastidor de caño rectangular 50 x 100, con 3 
bisagras munición reforzadas de 100mm amuradas a la pared del edifico existente y a columna 
del cerco olímpico, con pasador para candado y pasadores a piso.  Según planilla de aberturas. 

BARANDA DE ACERO INOXIDABLE 

La presente especificación tiene por objeto definir las características técnicas, materiales, 
condiciones de fabricación, instalación y terminación de las barandas de acero inoxidable a 
instalarse según planillas y planos adjuntos. 

Tratándose de una baranda exterior con alta exposición a agentes corrosivos se utilizará Acero 
inoxidable AISI 316, con terminación pulida tipo satinado (grano 320). 

- Diámetro de pasamanos: Ø 50,8 mm (2”) o según plano. 
- Espesor mínimo de pared del tubo: 1,5 mm. 
- Montantes verticales: tubo de acero inoxidable Ø 38,1 mm o perfil rectangular 40x20 

mm, espesor mínimo 1,5 mm. 
- Accesorios de fijación: del mismo material, sin elementos galvanizados ni de otro tipo 

que puedan generar corrosión galvánica. 

Las barandas deberán fijarse mediante anclajes mecánicos de acero inoxidable o fijaciones 
químicas aprobadas, garantizando su resistencia estructural y estabilidad. 

Las fijaciones deberán quedar ocultas o integradas al diseño, sin elementos sobresalientes ni 
bordes cortantes. 

El diseño deberá cumplir con las normativas locales vigentes en materia de seguridad, 
accesibilidad y resistencia estructural (por ejemplo, CIRSOC 301, Ley de Accesibilidad, etc.). 
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Altura mínima: 0,90 m en escaleras y 1,00 m en balcones o zonas de caída libre. 

Separación máxima entre elementos verticales: 10 cm. 

El pasamanos deberá ser continuo, sin interrupciones, y con terminaciones redondeadas. 

TERMINACIONES 

Superficies libres de rebabas, soldaduras visibles, rayaduras o imperfecciones. 

Todas las uniones soldadas deberán ser pulidas y tratadas para evitar oxidación. 

Limpieza final con productos específicos para acero inoxidable, sin dejar residuos. 

El contratista deberá garantizar la instalación por un período mínimo de 2 años contra defectos 
de fabricación, instalación o corrosión prematura. 

Se deberá contemplar la ejecución e instalación de un suplemento en acero inoxidable AISI 316 
sobre la baranda existente del muro del ojo de la escalera interior de la TWR y sobre la baranda 
perimetral de la cubierta de la TWR, con el objeto de adecuar ambas a la altura mínima 
reglamentaria exigida por la normativa vigente. El suplemento deberá integrarse estructural y 
estéticamente a la baranda existente, respetando el diseño original, garantizando la continuidad 
del pasamanos, la resistencia mecánica del conjunto y el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad, accesibilidad y protección contra caídas. Todas las uniones, fijaciones y terminaciones 
deberán ejecutarse conforme a la presente especificación técnica, sin generar puntos de 
corrosión, aristas vivas ni discontinuidades. 

ESCALERA MARINERA DE HIERRO 

La presente especificación tiene por objeto definir los requisitos técnicos, materiales, condiciones 
de fabricación, instalación y terminación de la escalera marinera de hierro a instalarse en 
subsuelo. 

- Estructura principal: perfiles de acero laminado tipo ángulo o tubo estructural, calidad 
ASTM A36 o equivalente. 

- Peldaños: barras planas de acero, con superficie antideslizante (ranurada o perforada). 
- Anclajes y fijaciones: bulones, tornillos y anclajes mecánicos de acero galvanizado o 

inoxidable, según ubicación. 
- Protección anticorrosiva: tratamiento con convertidor de óxido, imprimación 

anticorrosiva y pintura esmalte sintético color negro o gris industrial (mínimo 2 manos), 
o galvanizado en caliente según se indique en planos. 

DIMENSIONES Y DISEÑO 

Ancho libre mínimo: 600 mm. 

Separación entre peldaños: 250 mm (±10 mm). 

Diámetro de los peldaños (si son redondos): Ø 16 mm mínimo. 

Altura máxima sin descanso: 6,00 m. Para alturas mayores, se deberá prever descanso 
intermedio. 

Inclinación: vertical o con leve inclinación hacia atrás (máx. 15°). 
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La escalera deberá contar con aros de protección tipo jaula a partir de los 2,20 m de altura, 
conforme a normas de seguridad laboral (Resolución SRT 295/03 en Argentina). 

La parte inferior deberá estar a una altura no mayor a 0,40 m del nivel de piso terminado. 

La escalera deberá fijarse a la estructura portante mediante anclajes mecánicos o soldadura, 
garantizando su estabilidad y resistencia. 

Las fijaciones deberán ser resistentes a la corrosión y no generar puntos de debilidad estructural. 

Se deberá verificar la verticalidad y alineación durante el montaje. 

SEGURIDAD Y NORMATIVA 

El diseño y ejecución deberán cumplir con las normativas locales de seguridad e higiene laboral, 
accesibilidad y prevención de riesgos. 

Se deberá garantizar una carga mínima de 150 kg por peldaño sin deformaciones permanentes. 

Las soldaduras deberán ser continuas, sin rebabas ni bordes cortantes. 

TERMINACIONES 

Todas las superficies deberán estar libres de óxido, rebabas, filos vivos o imperfecciones. 

Las soldaduras deberán ser esmeriladas y protegidas con pintura anticorrosiva. 

La escalera deberá entregarse completamente terminada, pintada y lista para su uso. 

9. PINTURAS  

Se realizará la provisión de los materiales y la ejecución de la pintura en todas las áreas a 
intervenir comprendiendo todos los paramentos, carpinterías metálicas y/o de madera, herrería 
y cielorrasos de los sectores. Comprende: 

- LATEX ULTRALAVABLE En todas las paredes interiores de los sectores a intervenir y nuevos 
a construir. Color blanco. 

- LATEX COMÚN PARA CIELORRASO En todos los cielorrasos interiores de los sectores a 
intervenir y nuevos a construir.  

- ANTIÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO. En los marcos de chapa doblada de las puertas de los 
sectores a intervenir y nuevos; en las piezas de herrería. 

- MEMBRANA POLIURETANICA: En cubierta. 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser 
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos 
de pintura, barniz, etc. 

Antes de dar inicio al pintado se deberá dar un barrido a los locales retirando del local todo el 
resultante de la limpieza, debiéndose preservar los solados con láminas de polietileno negro tipo 
“agricultura”, lonas, o cartón corrugado que el Contratista proveerá.  

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, debiendo ser 
raspadas profundamente, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego proceder al lijado. Previa 
ejecución de la pintura se realizará el picado de revoques y cielorrasos flojos, desprendidos, 
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aglobados o afectados por humedades. La Contratista deberá realizar las tareas que, sin estar 
mencionadas en este pliego, sean necesarias para dejar las superficies en perfectas condiciones. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos 
o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 
reposición de estos. 

La Contratista considerará los tiempos de secado de los materiales de las superficies a tratar para 
comenzar a aplicar el sellador sobre ellas cuando se encuentren en condiciones de humedad 
aptas para el tratamiento con pinturas. 

Los trabajos se ejecutarán según estas especificaciones, y en particular deberán ajustarse a las 
indicaciones del fabricante. Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de 
estructuras metálicas, muros de albañilería, cielorrasos, carpinterías, refacciones y/ pases según 
las especificaciones de Plano y presente Especificación Técnica. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono 
y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán en ninguna circunstancia 
diferencias de brillo y tono en paramentos por diferencias en la realización de las tareas de 
enduido. 

El Contratista deberá presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color solicitado 
en cada ítem para ser aprobado por la Inspección de Obra, pudiendo esta cambiar el color si lo 
considera necesario, para lo cual la Contratista presentará la cantidad de muestras que la 
Inspección de Obra solicite. 

Los cortes de pintura por variación de tonos, entre paramentos y cielorrasos; en un mismo 
paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilíneos; o entre instalaciones a la vista y paramentos 
o cielorrasos deberán quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna deformación.   

Las distintas manos por aplicar serán cruzadas a fin de lograr un buen aspecto y terminación del 
acabado, evitando el amontonamiento de material. La última mano o mano de terminación de 
paramentos y carpinterías se aplicará una vez terminados los trabajos de los demás intervinientes 
en los diferentes locales. 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales por emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus 
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer 
efectuar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la 
calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se 
efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección de Obra y su costo será a cargo del 
Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la 
probeta. 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable 
será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar 
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la propia Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda 
en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder 
de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos. 

En caso de ser solicitado la Contratista deberá entrega muestras de pinturas, colorantes, etc., a 
la Inspección de Obra para su aprobación. 

Enduídos, fondos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca y de la 
clase correspondiente a cada tipo de pinturas, según instrucciones del fabricante y a fin de 
garantizar su compatibilidad. 

Diluyente: Serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por 
sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta 
prescripción. 

MUESTRAS DE COLORES:  

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra los catálogos y muestras de color de cada 
pintura especificada, para que ésta elija el tono a usar. Si alguna especificación técnica, plano o 
planilla no coincide con el catálogo de la marca seleccionada, el Contratista deberá informar a la 
Inspección de Obra, quien decidirá cómo proceder. 

Muestras sobre Superficies: 

El Contratista realizará previamente a la ejecución de la primera mano de pintura y en todas y en 
cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra 
solicite. A tal efecto se establece que el Contratista hará las muestras necesarias para satisfacer 
color, valor y tono exigidos, que someterá a la aprobación por escrito de la Inspección de Obra. 
De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las superficies rechazadas, 
a sólo juicio de la Inspección de Obra.  

Para las Carpinterías se exigirá la formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no 
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las carpinterías a sólo juicio de la 
Dirección de Obra. 

MUROS INTERIORES - LÁTEX ULTRA LAVABLE MATE / SATINADO 

Se ejecutará la pintura de muros interiores mediante la aplicación de recubrimiento tipo látex 
acrílico ultra lavable, terminación mate o satinado según proyecto, sobre todas las superficies 
indicadas en planos y/o planilla de locales / planilla de materiales. 

Previamente a la aplicación, los paramentos deberán encontrarse en perfectas condiciones de 
terminación, correctamente enduidos, secos, firmes, libres de polvo, grasas, fisuras, alabeos y/o 
irregularidades. Las superficies deberán presentar adecuada planeidad y uniformidad. 

El sistema de pintura comprenderá, como mínimo, las siguientes etapas: 

 Preparación de superficie mediante limpieza general.  

 Aplicación de enduido plástico en las áreas que lo requieran.  

 Lijado fino hasta obtener una superficie lisa y uniforme.  

 Aplicación de sellador/fijador o imprimación sobre superficies absorbentes (revoques, 
yeso y enduido).  
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 Aplicación de tres (3) manos de pintura látex acrílico para interiores, respetando los 
tiempos de secado entre manos según especificaciones del fabricante.  

La pintura será de primera calidad, tipo látex acrílico ultra lavable mate, en tonalidades gris claro 
y/o blanco, equivalente a líneas tipo Loxon de Sherwin Williams, Alba Design o calidad y 
prestaciones similares aprobadas por la Inspección de Obra. 

No se permitirá la mezcla con productos de distinta naturaleza. La eventual dilución deberá 
realizarse únicamente con agua limpia, en proporción mínima y de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, a fin de garantizar una correcta aplicación sin afectar las 
propiedades del producto. 

El resultado final deberá presentar acabado uniforme, sin marcas de aplicación, diferencias de 
tono, chorreaduras, ampollas ni defectos visibles. 

CIELORRASO - LÁTEX ACRÍLICO MATE PARA CIELORRASOS  

Sobre la superficie de todos los cielorrasos suspendidos y aplicados de los sectores a intervenir 
se aplicarán 2 manos de pintura látex acrílico mate antihongos apto para este uso tipo Loxón 
Cielorrasos de Sherwin Williams o producto de calidad y prestación similar. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  

PINTURA ACRÍLICA PROTECTORA PARA INTERIORES / SEMIEXTERIORES 

Se ejecutará la pintura de superficies de hormigón visto (vigas, columnas, losas y/o elementos 
estructurales) mediante la aplicación de recubrimiento acrílico protector, sobre todas las 
superficies indicadas en planos y/o planilla de locales / planilla de materiales. 

Previamente a la aplicación, las superficies deberán encontrarse en perfectas condiciones, firmes, 
secas, libres de polvo, restos de desencofrantes, lechadas, eflorescencias, grasas, fisuras no 
tratadas y cualquier agente que impida la correcta adherencia. En caso de ser necesario, se 
realizará limpieza mediante cepillado, hidrolavado o métodos mecánicos adecuados. 

El sistema de pintura comprenderá, como mínimo, las siguientes etapas: 

 Limpieza y preparación integral de la superficie.  

 Reparación de oquedades, coqueras y fisuras mediante morteros de reparación 
compatibles.  

 Lijado y regularización superficial donde corresponda.  

 Aplicación de imprimación/sellador acrílico o fijador para superficies cementicias, según 
absorción del soporte.  

 Aplicación de dos (2) a tres (3) manos de pintura acrílica protectora para hormigón, 
respetando los tiempos de secado entre manos según especificaciones del fabricante.  

La pintura será de primera calidad, tipo acrílica para hormigón, de alta adherencia, resistencia a 
la abrasión y lavabilidad, con terminación mate o satinada según se indique en proyecto, en 
tonalidades a definir por la Inspección de Obra, equivalente a líneas tipo Loxon Hormigón de 
Sherwin Williams o calidad y prestaciones similares. 
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No se permitirá la aplicación sobre superficies húmedas o con humedad ascendente. La eventual 
dilución deberá realizarse únicamente con agua limpia, en proporción mínima y conforme a las 
recomendaciones del fabricante. 

El resultado final deberá presentar acabado uniforme, continuo, sin poros abiertos, ampollas, 
descascaramientos, diferencias de tono ni defectos visibles, garantizando la adecuada protección 
del sustrato frente a agentes ambientales y uso previsto. 

CARPINTERÍAS METÁLICA Y HERRERÍA. 

Todo elemento metálico, como marcos de puertas, rejas, estructuras de soporte, etc, salvo 
indicación en contrario será pintado con antioxido + esmalte sintético según el siguiente 
esquema: 

- En el caso de elemento pre pintados, se eliminará totalmente la pintura de protección 

antióxida aplicada en taller mediante abrasión mecánica o aplicación de removedor. En 

el caso de elementos a reacondicionar, se lijará y limpiará por medios mecánicos y 

manuales que sean necesarios para retirar completamente el óxido existente. Se deberán 

emplear discos abrasivos, arenado, cepillado o cualquier otro medio que la IO considere 

necesario. 

- A continuación, se efectuará un cepillado, lijado y/o sopleteado con aire a presión de la 

superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco y liso. 

- Se lo desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono. 

- Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos 

horas desde la finalización de los trabajos indicados antes. Este antióxido será de cromato 

de zinc. 

- Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 

micrones. 

- Retoque con masilla en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 

superficie perfectamente uniforme en su terminación. 

- Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuará con 90%-95% esmalte sintético 

y 10% - 5% diluido dependiendo la herramienta de empleo. 

- Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor mínimo de 40 micrones. 

- Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los 

trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso 

entre esta mano y la anterior superase las 72 horas. 
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Nota: Se aplicarán por lo menos y como mínimo, tres manos. El acabado deberá responder 
exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos 
de esmalte. 

SISTEMA DE PINTURA EPOXI ANTICORROSIVO 

Se ejecutará la protección y terminación de todos los elementos de herrería (estructuras 
metálicas, barandas, rejas, marcos, soportes y/o piezas especiales) mediante un sistema de 
pintura epoxi bicomponente de alta resistencia, sobre todas las superficies indicadas en planos 
y/o planilla de locales. 

Previamente a la aplicación, las superficies metálicas deberán ser preparadas mediante limpieza 
integral, eliminando totalmente óxido, cascarilla de laminación, pinturas existentes, grasas, 
aceites y cualquier contaminante que impida la correcta adherencia. La preparación se realizará 
preferentemente mediante granallado o arenado hasta grado Sa 2½ (según norma ISO 8501-1), 
o en su defecto mediante métodos mecánicos equivalentes (lijado, cepillado metálico), hasta 
obtener una superficie limpia y con perfil de anclaje adecuado. 

El sistema de protección comprenderá, como mínimo, las siguientes etapas: 

 Preparación superficial conforme a lo indicado.  

 Aplicación de imprimación anticorrosiva epoxi de alto contenido de sólidos y elevada 
adherencia.  

 Aplicación de dos (2) manos de pintura epoxi bicomponente, respetando espesores de 
película, tiempos de secado y repintado según especificaciones del fabricante.  

La pintura será de primera calidad, tipo epoxi bicomponente anticorrosivo, con alta resistencia 
mecánica, química y a la abrasión, en terminación mate, satinada o semibrillo según se indique 
en proyecto, equivalente a líneas tipo Sherwin Williams, Alba o calidad y prestaciones similares 
aprobadas por la Inspección de Obra. 

En caso de exposición exterior o ambientes agresivos, se podrá requerir como terminación final 
una capa de poliuretano alifático, a fin de mejorar la resistencia a radiación UV y la estabilidad 
del color. 

No se permitirá la aplicación sobre superficies húmedas ni en condiciones ambientales 
inadecuadas. La mezcla y eventual dilución deberán realizarse exclusivamente conforme a las 
indicaciones del fabricante. 

El sistema terminado deberá presentar una película continua, uniforme, sin poros, ampollas, 
descascaramientos ni defectos visibles, garantizando la adecuada protección anticorrosiva y 
durabilidad del elemento metálico. 

CARPINTERÍAS DE MADERA. 

En las carpinterías de madera existentes y nuevas se realizará lo siguiente: 

1. Lijado general de toda la superficie con lija fina, eliminando asperezas, restos de pintura 
deteriorada y dejando la madera uniforme para recibir el tratamiento. 

2. Corrección de imperfecciones mediante aplicación de masilla para madera en capas 
delgadas, sólo en los sectores necesarios. 
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3. Aplicación de una mano de sellador o imprimación para maderas, asegurando la correcta 
adherencia de las capas posteriores y el bloqueo de absorciones desparejas. 

4. Lijado suave de la imprimación para obtener una superficie lisa. 
5. Aplicación de dos manos de esmalte sintético o al agua, puro, en el color especificado en 

proyecto, con intervalos mínimos de secado según indicaciones del fabricante. 
Las manos finales deberán ser aprobadas por la I.O. en cuanto a cubrimiento, 
uniformidad y terminación superficial. 

TRATAMIENTO HIDRORREPELENTE / OLEOFUGANTE 

Se ejecutará la protección de superficies de mármol (revestimientos, solados, zócalos y/o 
elementos especiales) mediante la aplicación de un tratamiento hidrorrepelente y oleofugante, 
incoloro, sobre todas las superficies indicadas en planos y/o planillas. 

Previamente a la aplicación, las superficies deberán encontrarse limpias, secas, libres de polvo, 
restos de obra, ceras, grasas, aceites, selladores previos y cualquier sustancia que impida la 
correcta absorción del producto. En caso de ser necesario, se realizará limpieza con productos 
específicos para piedra natural, asegurando la total eliminación de contaminantes. 

El sistema de aplicación comprenderá, como mínimo, las siguientes etapas: 

 Limpieza y preparación integral de la superficie.  

 Secado completo del sustrato (contenido de humedad acorde a recomendaciones del 
fabricante).  

 Aplicación de dos (2) manos de tratamiento hidrorrepelente/oleofugante, mediante 
rodillo, brocha o paño, hasta saturación controlada, respetando los tiempos de absorción 
entre manos.  

 Retiro del excedente superficial para evitar formación de película.  

El producto será de primera calidad, tipo hidrorrepelente y oleofugante para piedra natural (base 
solvente o base acuosa), de penetración profunda, que no forme película superficial, no altere el 
aspecto natural del material (color, brillo o textura) y permita la respiración del soporte, 
equivalente a líneas tipo productos de protección para mármol de primeras marcas o calidad y 
prestaciones similares aprobadas por la Inspección de Obra. 

No se permitirá la aplicación sobre superficies húmedas ni en condiciones ambientales 
inadecuadas. El producto deberá aplicarse conforme a las indicaciones del fabricante, sin 
diluciones no especificadas. 

El resultado final deberá garantizar la protección frente a la absorción de agua, aceites y agentes 
contaminantes, manteniendo la apariencia natural del mármol, sin generar manchas, velos, 
brillos irregulares ni residuos visibles. 

MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

- Sellador Poliuretánico para el tomado de juntas, tipo Weber Flex PU o similar. 
- Membrana liquida impermeabilizante con poliuretano de alta resistencia, tipo Sikalastic® 

612 MTC. Color blanco. 
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- Malla no tejida de poliéster para refuerzo de membranas líquidas, tipo Sika® Tex-75. 

MEMBRANA 

Antes de la aplicación mezclar la membrana liquida impermeabilizante con poliuretano de alta 
resistencia tipo Sikalastic® -612 MTC durante 3 minutos como mínimo o hasta que se logre una 
mezcla homogénea. Tener cuidado de no sobre mezclar para evitar la formación de aire. La 
membrana debe ser mezclado mecánicamente utilizando una mezcladora Eléctrica (300-400 
rpm). 

Aplicar una primera capa de la membrana liquida sobre toda la superficie de la cubierta preparada 
previamente, la aplicación se debe hacer con rodillo de pelo corto preferentemente resistente a 
solvente. 

Sobre el producto impermeabilizante fresco aplicar la malla no tejida de poliéster para refuerzo 
de membranas líquidas tipo Sika® Tex-75 desenrollándolo directamente hasta completar el área 
a impermeabilizar. De ser necesario hacer uniones longitudinales, se deberá solapar montando 
la parte superior, mínimo 10 cm. Asegurar que no queden burbujas ni arrugas en la tela. 

Finalmente, colocar 2 (dos) capas más de membrana liquida poliuretánica. Antes de aplicar una 
sobre capa, la capa anterior deberá haber secado al tacto. 

10. LIMPIEZA DE OBRA 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA DE OBRA 

La Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras al 
previo y durante la ejecución de los trabajos de mampostería, cascotes, escombros, etc.; y retiro 
de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio.  

Por tratarse de una obra en un sector con personal de EANA en funciones las 24 horas, se deberá 
incrementar la limpieza diaria, a fin de no estorbar las funciones del personal ni interrumpir el 
servicio del sector, quedando siempre todos los sectores libres de polvo, escombros, residuos y 
cualquier otro elemento generado por la obra. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra como 
así también las circulaciones, sanitarios y locales linderos a las obras. 

El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes 
de las tareas desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar 
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 

Queda prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de la obra. 

Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios 
plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte. 

El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al 
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y 
gases. 
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Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material 
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería. 

Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos y capas aisladoras, mamposterías, etc. con equipos eléctricos o cualquier otro 
método que asegure bajo polvo y ruido en el sector. 

Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, escaleras, etc., se retirarán al 
realizarse la limpieza final. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los 
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo, retirará todas sus 
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra 
completamente limpia, considerando la contratación de un equipo de limpieza para dicha tarea. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de 
carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya 
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro 
elemento que haya sido afectado. 

Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el 
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 
ejecución de estos. 

El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras 
temporarias. 

Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en 
su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra. 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas. 
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1. INSTALACIÓN SANITARIA 

La Contratista deberá desarrollar el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones sanitarias, 
incluyendo el dimensionamiento hidráulico, memorias de cálculo, planos ejecutivos, detalles 
constructivos, especificaciones técnicas y toda la ingeniería necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable, agua caliente sanitaria y 
desagües cloacales de los distintos edificios comprendidos en la presente obra. 

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con la normativa vigente, los reglamentos de 
los organismos competentes, los planos de proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas y 
las indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos, herramientas 
y elementos necesarios para ejecutar las instalaciones conforme a las reglas del buen arte, 
incluyendo todos aquellos trabajos complementarios o accesorios que, aun cuando no se 
encuentren expresamente indicados en los planos, planillas o en estas especificaciones, resulten 
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, sin que ello genere derecho al 
reconocimiento de adicionales. 

NOTA: Para la evaluación de las tareas correspondientes a instalaciones nuevas y existentes, será 
imprescindible que durante la visita de obra previa a la cotización se verifiquen y contemplen 
todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones sanitarias del 
presente proyecto. 

La Contratista será responsable de ejecutar la conexión de agua desde la red existente hasta el 
punto de vinculación con la nueva instalación, contemplando la provisión e instalación de 
cañerías, accesorios, válvulas, piezas especiales y todos los elementos necesarios para garantizar 
una conexión segura, estanca y conforme a la normativa vigente. 

Asimismo, deberá ejecutar el tendido completo de cañerías de agua fría, agua caliente sanitaria 
y desagües cloacales primarios y secundarios para abastecer los nuevos sectores indicados en los 
planos y planillas. Las nuevas instalaciones cloacales deberán vincularse a la red principal 
existente, asegurando su correcto funcionamiento y compatibilidad con las instalaciones 
actuales. 

La Contratista deberá ejecutar la totalidad de la instalación sanitaria correspondiente a los nuevos 
núcleos sanitarios y a los sectores indicados en la documentación de proyecto, incluyendo todos 
los trabajos necesarios para su completa puesta en servicio. 

Los trabajos de instalaciones sanitarias a su cargo comprenden:  

- Proyecto ejecutivo sanitario  
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- Conexión de agua desde tanques de agua, colectores y bombas elevadoras y/o 
presurizadoras según corresponda. 

- Instalación de agua fría y caliente.  
- Conexión a red cloacal existente. 
- Instalación desagües cloacales servicios sanitarios y office. 
- Instalaciones pluviales 
- Desagües condensados instalación termomecánica. 
- Proveer e instalar termotanques eléctricos de 55 litros para dar alimentación y 

distribución de agua caliente en sanitarios y sectores de office o lactarios. 

La presente documentación es indicativa, al solo efecto de la cotización de las obras, siendo 
responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las 
modificaciones, de acuerdo con el lugar físico de ejecución. Los planos indican de manera general, 
la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales, de acuerdo a 
indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, 
buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las 
cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el 
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y 
perfecto para el fin que fuera contratado. 

OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Estos trabajos se ejecutarán las cañerías de desagües primarios y secundarios, completas, 
incluidos accesorios, en caños aprobados de PPN polipropileno tipo Awaduct con uniones por 
junta deslizante O-ring de doble labio con accesorios del mismo tipo y marca, en los diámetros 
descriptos en planos. Esta instalación comprende los desagües de cada artefacto, hasta las 
bajadas y cámaras existentes. En todos los casos se deberán respetar las normas vigentes de ex 
O.S.N.  

Se realizará la distribución de agua fría y caliente en cañerías y accesorios de polipropileno termo 
fusión tipo PN Magnum de Acqua System, Hidro 3 o primera marca, en los diámetros (como 
mínimo) establecidos en planos. 

Dentro de cada Sector se colocarán llaves de paso para cortes parciales a los efectos de realizar 
las tareas de mantenimiento.  

Reglamentaciones. Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas 
y Reglamentaciones de SAMEEP, Normas IRAM y todas las indicaciones que imparta la Inspección 
de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, 
artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 
instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de 
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construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el 
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. La responsabilidad del Contratista 
no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la instalación demandare, 
sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias observadas o 
de su reparación, fuesen afectadas.  

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por 
tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de altura 
como mínimo. Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera 
prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos 
o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien 
asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior.  

Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón y a la de 
hermeticidad, mediante el llenado con agua de estas con la presión que la Inspección de Obra 
indique, previo tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de 
acceso, etc. 

Las cañerías de agua fría y caliente se mantendrán cargadas con agua al doble de la presión de 
trabajo, y como mínimo a 50 mca.; ambas durante tres días y antes de rellenarse las canaletas. 
En lo posible, y si las circunstancias de la obra lo permiten, la prueba del agua caliente se 
completará usándose la instalación a la temperatura normal de régimen.  

Todas las instalaciones existentes que se utilicen en estas obras serán sometidas a pruebas de 
funcionamiento para contar con la seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no 
eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos 
en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos 
que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el 
personal que sea requerido por la Inspección de Obra. Al procederse a la prueba general de 
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados. Las cámaras, 
piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras, etc., se presentarán destapadas y bien 
lavadas; las tapas, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse 
pintadas con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte 
sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su 
adherencia. 

Cualquier trabajo de tendido de cañerías enterradas se realizará luego de finalizados los trabajos 
de movimiento de suelos destinados a nivelaciones, compactaciones, pavimentos, etc. con el 
objeto de proteger las instalaciones del paso de maquinarias y equipo pesado. 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuela de 
hierro de 3 x 25mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y desarmables; permitiéndose el 
uso de sistemas de perfiles "C" y grapas especiales o diseñados en perfilería apropiada. Su 
cantidad y ubicación será tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. Serán previstos 
soportes oblicuos y/o tipo biela, para evitar el “bamboleo” de caños suspendidos. 
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Todas las cañerías que deban quedar a la vista deberán ser prolijamente colocadas a juicio 
exclusivo de la Inspección de Obra; a tal efecto la Contratista presentará todos los planos de 
detalle a escala que se le requiera, o realizará muestras del montaje a pedido de la Inspección de 
Obra. 

Todas las cañerías metálicas que queden a la vista recibirán como terminación, posterior a la 
limpieza a fondo de su superficie, dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético de color 
según normas IRAM 10.005 y 2.607. 

Materiales. 

Todos los materiales por emplear serán de marcas y tipos aprobados por Obras Sanitarias de la 
Nación, Aguas Argentinas, IRAM y Organismos locales con injerencia. La calidad de los mismos 
será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante se 
detallan. 

Los materiales recibidos en obra serán revisados por la Contratista antes de su utilización a fin de 
detectar cualquier falla de fabricación o por mal trato, etc., antes de ser instalados. Si se instalaran 
elementos fallados o rotos, serán repuestos y/o cambiados a costa de la Contratista. 

INSTALACIÓN DESAGÜE CLOACAL.  

La Contratista deberá ejecutar la totalidad de las nuevas instalaciones cloacales interiores de 
todos los edificios comprendidos en la obra, reemplazando íntegramente las cañerías existentes, 
conexiones, ventilaciones, cámaras de inspección y accesorios, conforme al proyecto ejecutivo 
que desarrolle. 

Comprende la ejecución de todos los trabajos indicados en la documentación gráfica y las 
especificaciones técnicas particulares. Los de las cañerías y piezas especiales, cámaras de 
inspección, cámaras sépticas, biodigestores y las conexiones pertinentes que integren las redes 
cloacales se ajustarán a los tipos de material diámetros y recorridos y cotas señaladas en la 
documentación gráfica que se adjunta. Todas las columnas a su arranque llevaran caños cámara 
con tapa o bocas de acceso. La Inspección de Obra podrá exigir si considerara necesario la 
colocación de alguna de las formas descriptas de acceso a las cañerías para permitir un correcto 
acceso a las mismas. Las cañerías que deban ser enterradas serán colocadas siguiendo la 
pendiente correctas y reglamentarias calzándose en forma conveniente, si fuera necesario con 
ladrillos asentados con mezcla de mortero que abarquen el cuerpo de los caños y el asiento de 
las piezas o accesorios. Las cañerías suspendidas se fijarán con ménsulas de hierro “T” o anillos y 
planchuelas según detalles aprobados por la Inspección de Obra. Todos los caños de descarga y 
ventilación remataran a los cuatro vientos, con sombreretes de PVC y a las alturas que fijen los 
reglamentos y las reglas de arte. Los inodoros empalmarán a la cloaca por medio de bridas de 
goma o las piezas que los fabricantes de artefactos a coloca recomienden a cada caso. Todo el 
resto de la instalación como ser piletas de piso, bocas de acceso, abiertas o cerradas serán 
debidamente selladas, vayan en los pisos embutidos o suspendidos a fin de que no produzcan 
perdidas y serán debidamente probadas antes de ser tapadas. 
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Para el desagüe cloacal primario y secundario (enterrado o suspendido) hasta la conexión de la 
cámara existente, y para las ventilaciones, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno 
Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, línea negra, de marca reconocida 
en el mercado. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los 
especificados por las normas locales correspondientes. Las cañerías irán conectadas a las cámaras 
de inspección existentes para lo cual deberá ejecutarse la revisión y desobstrucción de estas, 
debiendo el Contratista reparar, remplazar y/o reponer aquellos elementos que no garanticen el 
correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación. 

Las piletas de piso y bocas de acceso serán de polipropileno sanitario con las entradas suficientes 
para los artefactos que desaguan, de la misma marca que las cañerías de cloaca y pluvial. Llevaran 
marco y reja, según fabricante, de acero inoxidable y se sellaran una vez colocado el piso, llevarán 
marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple. 

CONEXIÓN A RED EXISTENTE 

En el proyecto de conexión de desagües cloacales, se llevará a cabo la unión del caño de 
polipropileno al sistema de cámaras nuevo y existente en el terreno. 

Se deberá ejecutar en primera instancia la revisión y desobstrucción de las cámaras de inspección 
cloacal existentes, debiendo el Contratista reparar, remplazar y/o reponer cualquier elemento 
que no garantice el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación. Se deberá ejecutar 
la instalación de desagüe cloacal nueva de sanitarios, sala de descanso y office para luego ser 
conectados a red cloacal existente. 

 Se deberá garantizar una conexión segura y duradera. Para cámara existente se procederá al 
corte y preparación del caño de polipropileno que llega a esta, asegurando una superficie lisa y 
libre de rebabas. Se aplicará una junta de transición una vez realizado el destape y evaluación de 
la pieza necesaria, que permitirá la conexión entre caños.  Se realizará una prueba exhaustiva de 
fugas para garantizar la estanqueidad de la conexión. Este proceso de conexión cumplirá con los 
estándares y normativas vigentes, garantizando un sistema eficiente y confiable para la 
evacuación de aguas residuales en el edificio.  

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Para profundidades de hasta 0.80 m., se construirán hormigón premoldeado de 0.10 m; para 
profundidades mayores, serán armadas, de 0.15 m. respectivamente; siempre sobre base de 
hormigón pobre de 0.15 m. de espesor. Sus paredes se completarán luego de la primera prueba 
hidráulica. El interior tendrá revoque impermeable con terminación de cemento puro alisado "al 
cucharín" y llana metálica hasta 1.50 m de altura. En el fondo se construirán los cojinetes con 
hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas con 
pendiente hacia la salida; se terminarán con revoque como el ya descripto. La contratapa interior 
será de hormigón, armada en dos direcciones, y con asas de hierro trafilado de 10 mm. de 
diámetro. La tapa superior se especifica por separado. 

Para las tapas de 0.60 x 0.60 m de cámaras de inspección, interceptores, BDT y cámaras en 
general de medidas varias, ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos y tapas de 
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chapa de acero inoxidable con refuerzos, para alojar solado, con asas y filete; mientras que las 
ubicadas en terreno natural serán de hormigón armado con asas de varilla Ø 12 mm. 

BOCAS DE ACCESO, DE DESAGÜE Y REJILLAS DE PISO 

En plantas altas se emplearán piezas de Polipropileno de la misma marca y línea que las cañerías 
utilizadas, con adaptador para regular la altura total.  

En planta baja sobre terreno las de hasta 0.20 m de lado, se ejecutarán de mampostería de 0.15 
m. sobre base de hormigón pobre; con revoque interior como el descripto en "cámaras de 
inspección".  

Las bocas de desagüe cloacal secundario y las pluviales externas serán de hormigón simple 
moldeadas in situ de 0.10 m de espesor de pared. Para las de 0.60 m de lado y/o profundidad 
mayor a 0.60 m serán de hormigón armado y 0.15 m de espesor de pared. 

En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando no se indicasen, o los 
fondos resulten profundos, se modificará su ancho para que la relación profundidad-ancho en 
estas cámaras no sea superior a 2:1. 

PILETAS DE PATIO 

Se emplearán piletas de patio de PP de la misma marca y línea que las cañerías utilizadas, en 
plantas altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base 
de hormigón pobre, con sobrepileta de mampostería de concreto revocada igual que las cámaras 
de inspección.  

INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  

Para la distribución interna de agua fría, desde la derivación hasta los diferentes consumos, se 
utilizará polipropileno con unión por termofusión, de marca y calidad reconocidas en el mercado, 
procurando los elementos de transición entre los diferentes materiales. Se emplearán accesorios 
del mismo sistema, y las uniones serán termo fusionadas o electro fusionadas según corresponda 
a los diámetros correspondientes. Se deberá tener especial cuidado en permitir a la cañería su 
libre movimiento dentro de los muros. Los desvíos, cambios de inspección y curvas se realizarán 
con piezas y accesorios del mismo material y marca que los caños, no permitiéndose la curvatura 
o soldadura a tope de las cañerías. Se evitarán las uniones o derivaciones ejecutadas bajo piso. 
Se deberán utilizar las herramientas recomendadas por el fabricante. Se instalarán las llaves de 
paso provistas por el fabricante. Los diámetros de cañería de distribución serán: Hasta dos 
artefactos comunes: 0.013m.; Hasta seis artefactos comunes: 0,019m.; Hasta diez artefactos 
comunes: 0,025m.; Para válvulas de inodoros: 0,038m. Las llaves de paso serán tipo FV o similar, 
cromadas con campana las que quedarán a la vista y pulidas. Las canillas de servicio serán de 
bronce cromado en todos los casos, reforzadas y con pico para manguera, con roseta, las cuales 
se alojarán en nicho en cada local sanitario. Todas las llaves de paso y canillas de servicio irán 
alojadas en nichos de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y dispondrán de 
marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las 
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dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm.; para dos llaves de paso, 15 
x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.  

Para la instalación de las cañerías de agua ubicadas sobre el cielorraso y aquellas que se 
desarrollen sobre la cubierta, se utilizará una bandeja perforada galvanizada, cuyas dimensiones 
se ajustarán según la cantidad de caños estipulados en el proyecto. La sujeción de dicha bandeja 
se llevará a cabo mediante grampa, varillas roscadas ¾ y soporte trapecio o grapa suspensión 
Tipo G, también galvanizados, con una separación de 50 cm entre cada punto de fijación. Estos 
elementos de sujeción se distribuirán simétricamente a ambos lados de la bandeja, asegurando 
una sujeción estable y uniforme a lo largo de su longitud. De esta manera, se garantiza una 
adecuada sustentación de la cañería, cumpliendo con los estándares de seguridad y durabilidad 
requeridos. 

Toda la cañería de agua caliente será protegida con secciones conformadas de espuma de 
polietileno de 10mm de espesor mínimo, mientras que la ubicada en canaleta y contrapiso será 
protegida con una doble envoltura de cartón acanalado con ataduras de alambre galvanizado 
número 26, previa colocación de una envoltura continua de fieltro saturado número 12. El agua 
caliente se generará por medio de un termotanque eléctrico según se indica en los planos 
correspondientes. El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de loa mismos, que 
será tipo Rheem eléctrico de 55 litros de alta recuperación. 

Todos los cambios de dirección y derivaciones se ejecutarán exclusivamente con accesorios del 
mismo material, no permitiéndose bajo ningún concepto el curvado de caños ni en frío ni en 
caliente, como así el uso de uniones dobles salvo en la unión de artefactos, y siempre aguas abajo 
de la llave de paso. Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivación, unión entre 
caños o llaves se usará una pasta formada por litargirio y glicerina, pasta ésta que deberá 
prepararse en el momento de su empleo y en pequeñas proporciones por el fragüe rápido. 

CONEXIÓN A RED EXISTENTE  

La nueva alimentación de agua se realizará desde un tanque de reserva tricapa Flat elevado, el 
cual se alimentará de la toma de agua existente.  

En caso de que el tendido existente, a los que se conectará el tanque de reserva, abastezca a 
otros locales, se deberá garantizar la continuidad del suministro. Es importante asegurar la 
presión adecuada para lograr un flujo de agua óptimo y prevenir problemas como fugas o daños 
en las cañerías. Para ello, es necesario dimensionar adecuadamente las cañerías, teniendo en 
cuenta la presión y el caudal de agua.  

Es fundamental que las conexiones sean realizadas por profesionales capacitados y certificados 
en el rubro, siguiendo las especificaciones técnicas recomendadas y utilizando materiales de alta 
calidad para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas. 

COMPONENTES 

Caños de polipropileno por termofusión. Se empleará para la distribución de agua fría y caliente, 
caño de polipropileno copolímero random tipo 3, con uniones por termofusión, con accesorios 
del mismo tipo, marca y material que las cañerías instaladas, con piezas especiales para la 
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interconexión con elementos roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Para 
el agua caliente será del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio para absorber 
mejor las dilataciones por temperatura. 

Atento al coeficiente de dilatación del material especificado, se tomarán las previsiones 
necesarias de acuerdo a indicaciones del fabricante. 

Todo caño no embutido se instalará con soportes tipo “C” y fijadores para cada diámetro, estos 
soportes se distanciarán dentro de los espacios que determina el fabricante, en ningún se 
excederán los 20 diámetros de tubo y/o un máximo 1.50m. 

Las cañerías en contrapisos se protegerán con envuelta de papel y se cubrirán totalmente con 
mortero de cemento.  

Las cañerías a la intemperie, colectores y tramos indicados, serán de bronce a enchufe con 
soldadura de estaño al 50%. 

Aislaciones. Las de agua caliente tendrán cobertura plástica de aislación al igual que las de agua 
fría que queden a la vista o suspendidas bajo techo. 

Tanques. Los tanques serán de polietileno tricapa (antibacteriana, aislante térmica y protección 
exterior) con protección anti UV de capacidad indicada en plano. Los flotantes serán de tipo alta 
presión. Poseerán tapa superior a rosca, conexión roscada para entrada de agua y conexión 
roscada para salida. Se apoyarán sobre soportes de herrería, que serán lo suficientemente 
amplios para permitir la mayor área de apoyo, evitando posibles deformaciones en la base, en 
perfilería, de acuerdo a detalles que presentará para ser aprobados por la Inspección de Obra y 
cumpliendo con lo que indica el fabricante.   

Colectores: Los colectores en todos los casos serán de caño de polipropileno copolímero random 
tipo 3, de 1º calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo material, las válvulas serán 
del tipo esféricas en su totalidad de bronce con manija. Según detalle en plano de detalle 
“Montaje de Tanques”. 

Válvulas esféricas: Serán de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable, con asientos de 
Teflón. 

Válvulas de retención: Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos 
roscados y eje de acero inoxidable. 

Llaves de paso: Serán esféricas, con vástago extendido, para empotrar, con campana y manija de 
bronce cromado las que queden a la vista. 

Canillas de servicio: Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13 mm. 
Tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento.  

Válvulas a flotante: Se instalarán válvulas a flotante con cuerpo y varilla de bronce, con doble 
juego de palancas y bocha de poliestireno del tipo presión con doble guía; del tipo a presión, 
reforzadas de marca reconocida. El diámetro de estas será igual a la cañería a que se conecten, y 
un rango mayor a la conexión de la red. 
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REPARACIONES Y PRUEBAS HIDRÁULICAS  

Al término de las instalaciones se realizarán las pruebas necesarias en cuanto a uniones en la 
instalación, pérdidas, roturas, que se realizarán en presencia de la Inspección de Obra. Se 
probarán las instalaciones cloacales, fría y caliente y sólo se considerarán finalizadas una vez que 
hubiesen sido aprobadas por la Inspección de Obra. Previo a este proceso toda rotura o pérdida, 
todo pase, etc. que perjudicase en algún sentido la correcta instalación sanitaria en modo 
integral, se reparará sin que ello representare un adicional. 

TENDIDO DE CAÑEROS ENTERRADOS PARA INSTALACIONES DE AGUA 

Todas las instalaciones de agua que deban vincular edificios o sectores alejados entre sí deberán 
ejecutarse mediante cañeros enterrados. El sistema estará conformado por cámaras de 
inspección de 0,60 x 0,60 m descripta debajo, vinculadas entre sí mediante cañeros de PEAD Ø110 
mm, destinados al alojamiento y protección de las cañerías de agua. La Contratista deberá 
presentar el detalle constructivo de las cámaras para su aprobación por parte de la Inspección de 
Obra previo al inicio de los trabajos. 

Las cámaras de inspección indicadas en la documentación de proyecto, ya sean de 0,60 × 0,60 m, 
1,20 × 1,20 m o de cualquier otra dimensión, deberán ejecutarse respetando las medidas 
establecidas en los planos. Las mismas se construirán con base de hormigón H-21 y paredes de 
ladrillo común macizo de primera calidad, asentado con mortero de cemento y arena, recibiendo 
en su interior revoque hidrofugo a fin de garantizar la estanqueidad. Las tapas serán de chapa de 
acero semillada de espesor mínimo 4,75 mm (3/16"), montadas sobre marco metálico de perfiles 
de acero con protección anticorrosiva, debiendo contar con manijas embutidas o rebatibles que 
permitan su apertura y remoción en forma segura. Para las cámaras de 1,20 × 1,20 m o de 
mayores dimensiones, la tapa se resolverá mediante dos hojas independientes, con el objeto de 
facilitar su manipulación. La Contratista deberá contemplar la provisión de todos los materiales, 
accesorios y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las cámaras, conforme a los planos 
de proyecto y a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Los cañeros se instalarán a una profundidad comprendida entre 0,40 m y 0,70 m. La ejecución 
comprenderá la apertura de zanjas, retiro del material excavado, compactación del fondo y 
perfilado de las paredes de la excavación, ejecución de cama de asiento de tosca, relleno con 
piedra donde corresponda, provisión y colocación de los cañeros de PEAD, colocación de losetas 
premoldeadas de protección, malla de advertencia y posterior relleno y compactación con 
material seleccionado hasta alcanzar las condiciones originales del terreno. 

Las cañerías de agua deberán instalarse en el interior de los cañeros, permitiendo su protección 
mecánica, inspección, mantenimiento y eventual recambio sin necesidad de efectuar nuevas 
excavaciones. Todo el sistema deberá ejecutarse conforme a las normas técnicas y de seguridad 
vigentes, respetando las profundidades mínimas de tapada, las separaciones respecto de otros 
servicios enterrados y la correcta señalización de todo el recorrido. 

ARTEFACTOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS  

GENERALIDADES  
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La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios en 
general, y todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin.  

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce 
cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del 
revestimiento.  

CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales, accesorios y artefactos a utilizar serán de la mejor calidad y aprobados por 
los entes pertinentes; además será rechazado por la Inspección de Obra todo material o artefacto 
que no estuviera en condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el 
buen funcionamiento de los mismos. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta 
del Contratista. No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos, 
debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario. Las marcas 
que figuren en la oferta serán a título indicativo del nivel mínimo de calidad a utilizarse. Será 
exclusiva facultad de la Inspección de Obra la condición de similitud. Esta decisión será inapelable.  

ARTEFACTOS  

El presente documento describe los Artefactos Sanitarios, las Griferías y Accesorios a proveer por 
el Contratista, los cuales formarán parte del equipamiento de los distintos núcleos sanitarios de 
acuerdo a la documentación de proyecto.  

Se proveerán la totalidad de los artefactos indicados en los planos y cuantificados en la Planilla 
de Cotización los cuales serán de primera marca, cuyos modelos cuenten con la aprobación previa 
de la Inspección de Obra.  

Los materiales se recibirán en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes de 
origen.  

Las cantidades serán las indicadas en el Cómputo, Planos y Detalles. Si hubiera discrepancias en 
las cantidades se deberá tomar la de mayor cantidad. 

La entrega de estos se considera con la entrega definitiva, la preservación y cuidado de los 
artefactos instalados estará a cargo de la Contratista debiendo reemplazarlo si hubiera alguna 
rotura. 

Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro de las reglas del arte, incluyendo los 
elementos de anclaje que fueren necesarios de acuerdo con el tipo de paramento de aplicación; 
paneles de roca de yeso, hormigón armado y/o mampostería de ladrillos comunes o huecos. Los 
soportes de los lavatorios y/o mingitorios se fijarán a la pared con tornillos de bronce. Los 
inodoros se amurarán por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables.  

Todos los artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagüe 
mediante conexiones cromadas, sí no se indica expresamente otra forma; los tornillos de fijación 
serán de bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado. Las tomas de agua a los artefactos 
se harán con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que cubran los cortes en las 



 

 

 

 

 

 Página 13 de 17 

EANA | Navegación Aérea Argentina  

Bouchard 547, 9º Piso (C1106ABG) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

República Argentina 

 

 

paredes. Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente 
instalados, serán removidos y vueltos a colocar.  

Las conexiones de agua serán de tipo flexible cromadas de 10 mm. de diámetro. A juicio de la 
Inspección de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 
mm. de diámetro y del largo que sea necesario. En cuanto a los desagües de los artefactos, se 
harán con caños y accesorios de bronce cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, 
para cubrir los cortes en las paredes. 

Inodoro: Se proveerán y montarán inodoros de loza con mochila, debiendo la Contratista respetar 
las recomendaciones del fabricante para su correcta instalación.  

Para la conexión de la cañería de agua con el artefacto, se usarán conexiones metálicas, de latón 
cromado, con tuerca de ajuste, guarnición de goma y roseta cubregomas. Los asientos a proveer 
e instalar serán de madera con terminación laqueada, con bisagras de acero, de la misma marca 
y línea. Las fijaciones al piso deben ser con tornillos de bronce cromado, y totalmente 
empastinado el perímetro de su base con el solado. Los desagües se deberán realizar conforme 
plano instalación sanitaria. 

Bacha: Se proveerán e instalarán en los sectores indicados en planos bachas de loza blanca. Las 
descargas de las bachas se realizarán a través de sopapa y descarga cromada de 40 mm con roseta 
en el punto de encuentro en el muro.  

Pileta de cocina: Se proveerán e instalarán en los sectores indicados en planos piletas de acero 
inoxidable 304 en office y comedores, según planillas y/o planos. 

Mingitorio: Serán de loza blanca de primera marca con descarga embutida y descarga directa a 
pileta de patio.  

Artefactos y accesorios para personas con capacidades diferentes: En todos los baños de 
discapacitados se utilizarán los artefactos de losa blanca y específicos para personas con 
discapacidades diferentes. 

Los accesorios serán de tubo de aluminio de 32mm de diámetro de alta resistencia a la corrosión 
con terminación en poliuretano de color blanco y con las características de fabricación adecuadas 
específicamente para este tipo de usuario. 

Además de lo antes especificado se deberá cumplir con la ley 24.314. 

Espejos: Comprende la provisión y colocación de la totalidad de los espejos de las obras, cuyas 
dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos planos, incluyendo todo material 
accesorio necesario. Comprende: 

- El contratista deberá proveer y colocar espejos biselados de 6mm. float a medida según 
especificaciones y ubicación establecidas en los planos.  

Las medidas consignadas en la planilla de carpintería y planos serán verificadas y ajustadas por la 
contratista. 
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Todos los espejos a proveer deberán ser entregados cortados en sus medidas exactas, con las 
tolerancias que posteriormente se especifican. 

Todos los espejos serán estregados en obra con el plazo anticipado suficiente para su colocación 
de acuerdo con el cronograma de la obra. Serán depositados verticalmente en recintos cerrados 
y a resguardo de otros materiales y posibles roturas. En caso de producirse roturas será por 
cuenta y cargo del contratista la reposición de las piezas deterioradas. Las tolerancias de los 
defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que oportunamente 
haya aprobado la inspección de obra, que podrá disponer el rechazo de los espejos si éstos 
presentan imperfecciones en grado tal que a su juicio impidan cumplir su finalidad o se aparten 
de las exigencias establecidas en este pliego. 

Se colocarán mediante adhesivos de silicona pura transparente sobre el revoque quedando a 
nivel con el revestimiento, según detalle indicado en planos. 

El contratista entregará las obras con los espejos absolutamente limpios, evitando el uso de todo 
tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectar su reflectancia. 
Por lo tanto, será responsable de la sustitución de aquellos que presenten ralladuras u otros 
daños.  

Pileta de Cocina: En office se proveerá y montará Pileta de Cocina tipo Jonhson rectangular 
ZN52/18 o equivalente con las siguientes características: Acero Inoxidable – Standard – Pulido 
Semimate – Sopapa de bronce cromado ø 50mm. La pileta deberá amurarse a la mesada de 
granito gris mara y contará con 2 (dos) grampas para sujeción de hierro amuradas a la pared. El 
desagüe cloacal se deberá realizar a través de sifón simple para bajo mesada, de goma, de 
excelente calidad con codos y abrazaderas de bronce cromado con descarga a la pared.  

Cesto de basura bajo mesada: En office se deberá proveer y colocar basurero dúplex extraíble de 
acero inoxidable bajo mesada de 36 lts. 

GRIFERÍAS  

Generalidades La unión de las cañerías se hará de acuerdo con las reglas del arte y evitando 
deterioros. En todos los casos el Contratista deberá presentar muestras de los diferentes anclajes 
como así también desarrollará típicos de colocación. 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de las tareas de montaje planos de ubicación de 
la totalidad de accesorios detallados para su aprobación por la Inspección de Obra. Las tomas de 
agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales con rosetas que cubran 
los cortes en las paredes y con conexiones flexibles cromadas de 10 mm. de diámetro. A juicio de 
la Inspección de Obra se podrán utilizar conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 
mm. de diámetro y del largo que sea necesario. Los desagües de los artefactos se harán con caños 
y accesorios de bronce cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los 
cortes en las paredes.  

Grifería de pileta de cocina: Se proveerán y colocarán griferías monocomando tipo de FV para 
mesada, cromada o similar.  
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Grifería de bacha: Se proveerán y colocarán griferías mono comando tipo ecomatic/pressmatic 
de FV para mesada, cromada o similar. 

Grifería de duchas: Para las duchas indicadas en los planos se utilizarán juego para ducha, de dos 
llaves, con ducha y transferencia ducha externa con duchador tipo FV. 

Grifería bacha para personas con capacidades diferentes: Se utilizará (canilla automática 
Pressmatic de mesada para discapacitados), cantidad y ubicación indicadas en plano siguiendo 
las indicaciones de instalación y puesta en servicio del fabricante. Tipo FV pressmatic para 
Discapacitados  

Canilla de servicio.  Se proveerán y colocarán canillas de servicio tipo FV caballito metálica o 
similar, esférica de ¼ de vuelta. 

ACCESORIOS  

La Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de accesorios sanitarios en general, y 
todo otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. Todos los materiales y 
accesorios a utilizar serán de la mejor calidad y aprobados por los entes pertinentes; además será 
rechazado por la Inspección de Obra todo material o accesorio que no estuviera en condiciones 
de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. 
El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista. Las marcas que 
figuren en la oferta serán a título indicativo del nivel mínimo de calidad a utilizarse.  

Dispenser de papel higiénico: Los dispenser de papel higiénico a proveerse y colocar deberán ser 
de acero inoxidable con acabado mate. Los mismos se encuentran tipificados en los planos de 
detalles sanitarios y deberán ser cotizados según las cuantificaciones de la Planilla de Cotización. 
Medidas: 20 cm. W x 35 cm. H x 17 cm. D. 

Dispenser de Toallas: Los dispenser de toallas a proveerse y colocar deberán ser de acero 
inoxidable con acabado mate. Los mismos se encuentran tipificados en los planos de detalles 
sanitarios y deberán ser cotizados según las cuantificaciones de la Planilla de Cotización. Medidas: 
27 cm. W x 38 cm. H x 10 cm. D. 

Dispenser de Jabón líquido: Los dispenser de jabón líquido a proveerse y colocar deberán ser de 
acero inoxidable tipo StaI Pro Line con acabado mate. Los mismos se encuentran tipificados en 
los planos de detalles sanitarios y deberán ser cotizados según las cuantificaciones de la Planilla 
de Cotización. Medidas: 12 cm. W x 26 cm. Para sanitarios y office 

Cesto de Basura de 23/14 litros de acero inoxidable: de acero inoxidable de 23/14 litros. Montado 
sobre pared. 

Cesto Tacho Basura Acero Tipo Tramontina Cierre Lento:  Color Plateado de acero inoxidable de 
20 litros.  

Gancho perchero simple:  Color Plateado de acero inoxidable.  

Accesorio barral fijo: En sanitario apto discapacitado se colocará barral fijo horizontal o vertical, 
se realizarán en caño recto de sección circular de acero esmaltado de 1mm de espesor, tipo 
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marca Ferrum-Línea Espacio/Modelo VEFR5 o equivalente, color blanco con acabado superficial 
pulido mate (Med. 0,50cm.). El diámetro de estos será de 50mm. Deberán ser fijados a los muros 
y tabiques a 50mm de luz entre el filo del tabique y el del caño, se considerarán dos puntos de 
fijación con abrazadera fijada a la pared con un mínimo de 3 tornillos, garantizando estabilidad. 
Los ángulos de 90º deberán ser. Los mismos se ubicarán según lo indicado en los planos adjuntos.  

Accesorio barral móvil: En sanitario apto discapacitado se colocará barral rebatible o móvil con 
portarrollo y accionador, se realizarán en caño de sección circular de acero esmaltado, tipo marca 
Ferrum-Línea Espacio/modelo VTEPA o equivalente, color blanco con acabado superficial pulido 
mate, de 1mm de espesor y 0,60 m. de largo. El diámetro de estos será de 50mm. Deberán ser 
fijados a los muros y tabiques mediante accesorio que permita la movilidad del barral a partir de 
un eje horizontal. Dicho accesorio se fijará a la pared con un mínimo de 3 tornillos, garantizando 
estabilidad. Los ángulos de 90º deberán ser redondeados para evitar aristas vivas. Llevarán 
acabado superficial pulido mate. Dimensiones: tendrán 800mm de longitud y una separación 
entre los tubos de 200mm. 

Espejo basculante En sanitario apto discapacitado se colocará espejo móvil basculante, 
reglamentario tipo marca Ferrum-Línea Espacio/Modelo VTEE1 B o equivalente, de dimensiones 
60 x 80 e inclinación 10 º. 

INSTALACION PLUVIAL  

Los trabajos del rubro comprenden la mano de obra y provisión de todos los materiales y 
accesorios necesarios para la ejecución de los pluviales. 

Los trabajos a cargo del Contratista comprenden las partes que a continuación se mencionan, a 
los fines de permitir la ejecución del proyecto que se establece en los planos, destacándose el 
carácter enunciativo y no taxativo del listado: 

- Se deberá proveer e instalar sistema pluvial completo para recolección y conducción de 

aguas de lluvia en la cubierta del nuevo edificio 

- Incluye los desagües de condensado de unidades de AA 

- Provisión y colocación de nuevos embudos en cubierta 

- Provisión y colocación de piletas de acceso en vereda perimetral. 

- Provisión y colocación de cañerías verticales tipo DURATOP XR con caño cámara y 

horizontales embutidos en vereda hasta terreno absorbente.  

EMBUDOS 

Los embudos de desagüe serán de tipo sinfónico de alta capacidad, polipropileno 

reforzado, diámetro Ø 110 y deben contar con sistema de sujeción, sello para evitar 

filtraciones en la losa y malla anti hojas.  

CAÑERÍAS 
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Cañerías verticales (bajadas pluviales) de PVC reforzado tipo duratop XR o equivalente, con 
protección UV. Diámetro de Ø 110. Las uniones deberán ser por encastre con o-ring de goma y 
adhesivo según fabricante. Las fijaciones serán abrazaderas metálicas cada 2m con anclajes a 
mampostería. Los pases por aleros o losas serán perforaciones con casquillo pasatubos y sellado 
perimetral con masilla poliuretánica o burletes EPDM. 

Derivación hacia vereda o desagüe pluviales. Será una cañería horizontal enterrada de PVC 
reforzada tipo DURATOP XR de Ø110 mm, con una colocación sobre cama de arena compactada 
de 10cm, una pendiente mínima de 1% y un recubrimiento mínimo de 20cm de tierra compactada 
o protección mecánica. 

La conexión será a una cámara PPA de material similar a la bajada pluvial (deberá tener una 
segunda conexión para el desagüe de aires acondicionados de 40mm). La terminación será una 
rejilla pluvial de vereda de 20x20 de exterior según plano. 

Se deberán realizar un control de calidad para finalizar la instalación: 

-Realizar pruebas de escurrimiento con agua para detectar pérdidas, obstrucciones o 
puntos bajos. 

-Todas las uniones deben ser estancas. 

-Las cañerías deben quedar accesibles o con registros si van enterradas o dentro de 
muros. 

Se deberá desarrollar el proyecto completo de la instalación pluvial, incluyendo todos los 
elementos y detalles técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, 
con el fin de ser presentado y obtener la correspondiente aprobación por parte de la IO. 
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1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CONDICIONES GENERALES 

Los trabajos incluyen Proyecto eléctrico completo, incluyendo puesta a tierra y descargas 
atmosféricas, la mano de obra, materiales, ingeniería de detalle y equipamiento necesarios para 
asegurar el correcto funcionamiento de las Instalaciones Eléctricas.  

Forman parte de esta documentación además de las presentes Especificaciones Técnicas 
Particulares, los siguientes elementos adjuntos: 

• Memoria descriptiva del proyecto a ejecutar 

• Planos de Instalaciones Eléctricas: 

− Planos de Iluminación (canalizaciones, circuitos, efectos) 

− Planos de Tomacorrientes (canalizaciones, circuitos, puestos) 

− Planos puesta a tierra y descargas atmosféricas. 

− Planos de Corrientes Débiles + cableado estructurado (canalizaciones, circuitos, 
puestos) 

− Esquemas Unifilares. 

− Esquemas Topográficos. 

• Planilla de itemizado para cotización. 

ALCANCES y CONDICIONES DE LOS TRABAJOS Y DE LAS ESPECIFICACIONES  

El objeto de este documento comprende la ejecución de los trabajos según la lista de ítems y de 
acuerdo con este Pliego de Especificaciones Técnicas, los Anexos, los planos y planillas de la 
Licitación. Incluye la provisión completa de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 
maquinarias y todo lo necesario para completar los trabajos, esté o no mencionado en la 
documentación de la Licitación. Esto incluye las siguientes prestaciones mínimas:  

− Ingeniería Ejecutiva y de Detalle  

− Provisión e instalación de Sistema de Puesta a Tierra (PAT) 

− Provisión e instalación de Sistema contra descargas atmosféricas. 

− Instalación eléctrica circuitos de iluminación.  

− Instalación eléctrica circuitos de tomacorrientes.  

− Instalación Corrientes Débiles (Cableado estructurado). 

− Provisión y montaje de Tableros distribución de Baja Tensión.  

− Provisión y montaje de Tableros Seccionales de Baja Tensión.  

− Provisión y montaje de artefactos de iluminación.  

− Provisión y montaje de tomacorrientes. 

− Construcción de canalizaciones, cámaras y cañeros. 

− Documentación Tableros, ensayo, planos. 

− Documentación PAT, memoria de cálculo, protocolo medición puesta a tierra. 

− Documentación Conforme a Obra. 

Estas especificaciones técnicas, y el juego de planos que las acompañan, son complementarias, y 
lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. Debiendo ser los 
trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y 
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tareas necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente 
en pliego o planos. 

El Contratista deberá nombrar un Representante Eléctrico Matriculado para su aprobación por 
parte de la IO, previo al inicio de los trabajos. Se deberá enviar CV con antecedentes de obra. 

NORMATIVAS, ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE INSTALACIÓN 

Este Pliego de Especificaciones Técnicas detalla las tareas y criterios que el Contratista debe 
seguir para interpretar la magnitud y alcance de la obra. Se especifican lineamientos, estándares, 
métodos de instalación, materiales, marcas, permisos e inspecciones. Toda decisión respecto al 
diseño del proyecto, a la selección y montaje de componentes y materiales, y a las metodologías 
de ensayos eléctricos de las instalaciones, que no esté expresamente detallada en esta 
documentación, deberá tomarse en consenso con la Inspección de obra, teniendo en cuenta las 
reglas del buen arte y en pleno cumplimiento con las disposiciones de la Reglamentación para la 
Ejecución de las Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) de la Asociación Electrotécnica 
Argentina –en todas sus Partes–, de las Normas IRAM, IEC e ISO que le sean aplicables y de las 
normas, códigos, ordenanzas, leyes y reglamentaciones vigentes de aplicación Provincial, en todo 
bajo la responsabilidad de profesionales con incumbencias o competencias específicas. 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

La alimentación eléctrica será en Baja Tensión (220V/380V CA - 50 Hz). El alimentador llega desde 
el tablero de transferencia automática (TTA) ubicado en la sala de tableros. El TTA deberá 
adecuarse para recibir la nueva conexión y mantener las conexiones existentes. 

TABLERO SECCIONAL 

El tablero debe ser fabricado en taller y luego llevado a la obra para su montaje y conexión 
definitiva, una vez realizados los ensayos. Se deberá entregar el informe de ensayo del tablero 
antes de sacarlo del taller para su aprobación. El gabinete debe ser metálico, de tipo sobreponer, 
con tapa de vidrio, contratapa calada y abisagrada. El tablero debe tener cierre tipo media vuelta 
con llave. Se instalará a un lado del tablero un “porta esquemas” en el que se encontrarán los 
diseños del esquema de potencia y funcional. El contratista deberá entregar una etiqueta 
autoadhesiva con un código QR (el código será proporcionado por EANA) con el fin de acceder 
desde allí a los planos del tablero en forma digital.  

Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de 
identificación de acrílico o PVC en el contra frente que se corresponda con lo indicado en el 
esquema eléctrico unifilar y topográfico. Cada cableado de salida estará identificado por un anillo 
numerado correspondiendo al número de circuito. Los componentes del tablero deberán ser de 
la marca Schneider Electric, las protecciones linea Acti9, C60 y de 6Ka. 

GENERADORES 

Actualmente, hay un generador conectado y funcionando a través de un tablero de transferencia 

automática (TTA) en la sala de tableros. El generador debe ser trasladado a una ubicación provisional durante 

la obra y, una vez finalizada la construcción, se moverá a su ubicación definitiva. 
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Para realizar estos movimientos la contratista deberá desconectar el generador, moverlo, instalar la 

canalización provisoria, instalar los cableados de potencia y comando respectivos y realizar la puesta en 

marcha del mismo desde el “TTA”. Una vez terminado el local se moverá nuevamente al lugar definitivo, la 

contratista deberá instalar las canalizaciones definitivas de generador, desconectar, mover el equipo 

generador, instalar los cableados de potencia y comando respectivos y realizar la puesta en marcha del 

mismo desde el “TTA” 

TABLEROS 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

La instalación eléctrica en general y los tableros en particular se regirán por las normativas de: 

Normas Internacionales 

• IEC 61439 – Ensamblaje de equipos de baja tensión. 

• IEC 60947 – Dispositivos de protección y maniobra. 

• IEC 60204 – Seguridad en sistemas eléctricos de máquinas. 

• IEC 60529 – Grados de protección (código IP). 

• IEEE 1584 – Evaluación de riesgos de arco eléctrico. 

• NFPA 70 (NEC) – Código eléctrico nacional. 

Normas Nacionales 

• IRAM 2181 – Tableros eléctricos de baja tensión. 

• IRAM 2309 – Conductores eléctricos con aislamiento termoplástico. 

SISTEMA DE ACCESO A INFORMACIÓN DEL TABLERO 

El contratista deberá entregar una etiqueta autoadhesiva con un código QR (el código será 
proporcionado por EANA) con el fin de acceder desde allí a los planos del tablero en forma digital. 

Para facilitar el acceso a la documentación unifilar de cada tablero, se implementará un sistema 
de identificación mediante stickers con códigos QR, generados por el personal de infraestructura. 

El técnico encargado de la instalación del tablero será responsable de proveer e instalar el código 
QR en un lugar visible y accesible en el gabinete correspondiente. 

Este sistema garantizará que únicamente el personal de EANA pueda acceder al documento, 
manteniendo la seguridad y disponibilidad de la información. 

En caso de modificaciones en el tablero, el área de infraestructura deberá ser informada para 
actualizar la documentación digital, asegurando que los registros estén siempre al día sin 
necesidad de recurrir a impresiones en papel. 
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TABLEROS SECCIONALES 

Los tableros seccionales deben ser fabricados en taller y luego llevados a la obra para su montaje 
y conexión definitiva, una vez realizados los ensayos. Se deberá entregar el informe de ensayo 
del tablero antes de sacarlo del taller para su aprobación. El gabinete debe ser metálico, de tipo 
sobreponer, contratapa calada y abisagrada. El tablero debe tener cierre tipo media vuelta con 
llave. Se instalará a un lado del tablero un “porta esquemas” en el que se encontrarán los diseños 
del esquema de potencia y funcional.  

TABLEROS DE BOMBAS 

Los tableros de bombas deberán ser diseñados y dimensionados de acuerdo con las necesidades 
de automatización de cada sistema de bombeo, garantizando el correcto funcionamiento en 
todas las condiciones de operación previstas. 

Deberán incorporar los elementos de protección, maniobra y señalización necesarios para 
asegurar la seguridad de los usuarios y la confiabilidad del sistema. 

La construcción y el montaje deberán cumplir estrictamente con las normas de seguridad 
vigentes establecidas por IRAM, AEA y ART, incluyendo: 

Protección contra contactos directos e indirectos. 

Correcta coordinación de protecciones eléctricas. 

Señalización clara y accesible de estados de operación y alarma. 

Los tableros deberán estar preparados para soportar las condiciones ambientales del lugar de 
instalación, con grado de protección adecuado (IP según requerimiento del proyecto) y 
ventilación suficiente para evitar sobrecalentamientos. 

Se exigirá que el diseño contemple la facilidad de mantenimiento y operación, con disposición 
ordenada de componentes, accesibilidad a los elementos de maniobra y espacio suficiente para 
futuras ampliaciones o modificaciones 

TABLEROS DE OBRA 

Los tableros de obra deben contar con todas las protecciones de seguridad requeridas por la ART. 
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TABLEROS TEMPORALES 

La contratista proveerá dos tableros con el fin de alimentar temporalmente los locales 
terminados, mientras se termine la sala de potencia donde se ubicarán los tableros definitivos. 

Estos tableros temporales TS-TEMP contendrán las protecciones necesarias para alimentar los 
locales terminados, iluminación y tomas.  

PUESTA A TIERRA Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. 

Se adoptará el esquema de conexión TT. Todos los tableros seccionales, gabinetes, soportes, 
canalizaciones y cualquier estructura conductora que pueda quedar bajo tensión deberán 
ponerse a tierra de forma independiente del neutro, utilizando un cable aislado de cubierta 
bicolor de sección adecuada, conforme a las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina, 
edición 2006.  

El contratista deberá proveer e instalar un nuevo sistema completo de puesta a tierra que 
garantice un valor de Resistencia menor a 1ohm. La misma deberá interconectarse a la puesta a 
tierra existente mediante una BEP a instalar en la sala de tableros con el objetivo de 
equipotencializar las masas existentes. En los planos se encuentra un detalle tentativo con el 
estándar que se propone utilizar para la puesta a tierra de la instalación. Esta propuesta no exime 
al contratista de realizar un diseño con una memoria de cálculo acorde a las normativas vigentes, 
que la inspección de obra deberá aprobar antes de su ejecución. 

El Contratista deberá relevar, verificar y adecuar el Sistema de Protección contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) existente en función de las nuevas instalaciones contempladas en el 
presente proyecto, garantizando su correcto funcionamiento y cobertura. Los trabajos incluirán 
la puesta en valor de la instalación existente, la provisión e instalación de los elementos que 
resulten necesarios, la interconexión con el nuevo sistema de puesta a tierra y la ejecución de 
todas las modificaciones requeridas para cumplir con la normativa vigente. El Contratista deberá 
presentar para aprobación de la Inspección de Obra la memoria de cálculo, planos y 
documentación técnica correspondiente previo al inicio de los trabajos. 

El contratista deberá confeccionar y entregar una vez finalizada la obra el protocolo de Puesta a 
Tierra según Resolución SRT900/15. 

CANALIZACIONES 

Para la instalación embutida se utilizarán cañerías y accesorios metálicos o de plástico 
semipesado, libres de halógenos. La medida mínima de la cañería será de ¾" semipesado (15,4 
mm de diámetro interior) o equivalente. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y 
cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores. Las cajas para brazos y 
centros de iluminación serán todas octogonales grandes para hasta cuatro caños y/u ocho 
conductores como máximo y cuadradas de 100 x 100 mm para mayor cantidad de caños y/o 
conductores. Salvo indicaciones especiales de la IO, las cajas para accionamientos se colocarán a 
1,20 m. sobre el piso terminado y a 10 cm. de la jamba de la puerta del lado del picaporte. Las 
cajas para tomacorrientes se colocarán a 0,30 m. sobre N.P.T.  

En el caso de las canalizaciones de corrientes débiles se instalarán cañerías vacías, como mínimo 
de 1 pulgada por boca, cada boca tendrá un caño hasta la bandeja, acometiendo a la misma por 
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un conector o boquilla que impida el rozamiento del cable con el final del caño., y será recorrida 
por una tanza o alambre para su futuro cableado. 

Las bandejas portacables se utilizarán exclusivamente para cables del tipo auto protegido con 
cubierta dura construidos bajo norma IRAM 62266 (tipo Afumex 1000 o equivalentes), estando 
PROHIBIDO el uso de cables tipo Taller (IRAM 2158) o Termoplástico (IRAM 2183) en bandejas. 
Sobre las bandejas, los cables se dispondrán en una sola capa, a fin de facilitar la ventilación, y se 
sujetarán a los transversales mediante lazos de materiales no ferrosos a distancias no mayores 
de 2 m. 

En el caso de la Sala Técnica, se compartirá la traza de las bandejas de BT y de señales débiles 
MBT, las bandejas se dispondrán en 2 niveles separados verticalmente no menos de 300mm entre 
bandejas (siempre que sea posible). Se ubicará en el nivel superior la bandeja de BT. Las bandejas 
se sujetarán con varilla roscada y grampas adecuadas.  

En todas las bandejas y las cañerías de la instalación deberá existir como mínimo un 30% de 
reserva una vez considerado el espaciamiento entre cables, de acuerdo a la cantidad y sección 
correspondiente a los mismos. Esta aclaración tiene validez tanto para las canalizaciones de BT 
(Baja Tensión), como para las canalizaciones de MBT (Muy Baja Tensión/Corrientes Débiles). El 
dimensionamiento de las canalizaciones estará a cargo de la Contratista y deberá ser entregado 
con la documentación solicitada. 

Se proveerán e instalarán las bandejas portacables marca SAMET, ELECE o calidad equivalente.  

Las bandejas se soportarán por medio de ménsulas como máximo cada 1,5 m y antes y después 
de cada derivación; estas ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de 
brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados 
a las mismas, que permitirán el abulonado de las ménsulas a dichos soportes. Todos los accesorios 
serán de igual marca que las bandejas, no permitiéndose soluciones artesanales. En los sitios 
donde una cañería abandone o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán 
siempre mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la 
estanqueidad de los conductos. 

Las bandejas instaladas al exterior, de forma vertical o en pisoductos, llevarán tapa en todo su 
trayecto y con todos sus accesorios. 

Requisitos Documentales 

El contratista deberá presentar la memoria de cálculo de ocupación de bandejas, en la cual se 
consignará: 

La cantidad y tipo de cables previstos en cada tramo. 

La ocupación porcentual de la bandeja, considerando la sección útil disponible y los factores de 
agrupamiento. 

La distribución de contenido por nodos y por tramos, identificando claramente los puntos de 
inicio, derivación y llegada. 

− La verificación de capacidad de carga mecánica de la bandeja, incluyendo peso total de cables 

y accesorios. 

− La memoria deberá estar firmada por un profesional responsable habilitado, y acompañada de 
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planos de detalle que respalden los cálculos. 

Para los cableados con cubierta de protección, tendidos sobre las bandejas, que luego pasan a las 

cañerías y deben pasar a ser cable tipo VN, se utiliza una caja de paso de 20cm x 20cm unida a la bandeja 

por medio del accesorio correspondiente. (ver imagen) 

 

La contratista deberá proveer e instalar los Zocaloductos o Cablecanales indicados en planos. Los 
mismos serán del tipo plástico, auto extinguible, de 2 o 3 vías independientes de 100x50mm de 
sección.  

La provisión e instalación de dicho sistema incluye los receptáculos para bocas de tomacorrientes, 
telefonía, datos, etc., de acuerdo a lo solicitado en planos. Se deberán utilizar todos los elementos 
correctos de fijación y acople (tapas, esquineros, extremos, cuplas, bastidores, face plates, etc.) 
los cuales forman parte del alcance de provisión. 
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CAÑEROS 

El cañero deberá ejecutarse mediante la apertura de una zanja con profundidad mínima de 0,60 
m y máxima de 0,80 m, conforme a planos de obra. 

Se utilizarán caños de polietileno de alta densidad (PEAD) de Ø 110 mm, colocados sobre una 
cama de arena compactada que asegure su correcta nivelación y protección. 

Ver indicaciones de cantidad de cañerías y diámetros, ya que según el proyecto ejecutivo hay 
sectores de cañeros con diferentes necesidades, siempre dejando caños de reserva para 
ampliaciones. 

Una vez instalados los caños, la zanja será rellenada con tierra seleccionada y compactada en 
capas sucesivas, evitando asentamientos diferenciales. 

Sobre la línea de caños se dispondrá una loseta de protección continua a lo largo de todo el 
trazado, con el fin de resguardar la instalación frente a cargas externas. 

Se colocará una malla de seguridad (cinta de advertencia normalizada) en toda la extensión del 
cañero, a una altura intermedia dentro del relleno, para señalizar la presencia de la conducción. 

La longitud máxima entre cámaras de inspección no podrá exceder los 15 metros, debiendo 
disponerse cámaras intermedias cuando se supere dicha distancia. 

Las cámaras de inspección indicadas en la documentación de proyecto, ya sean de 0,60 × 0,60 m, 
1,20 × 1,20 m o de cualquier otra dimensión, deberán ejecutarse respetando las medidas 
establecidas en los planos. Las mismas se construirán con base de hormigón H-21 y paredes de 
ladrillo común macizo de primera calidad, asentado con mortero de cemento y arena, recibiendo 
en su interior revoque hidrófugo a fin de garantizar la estanqueidad. Las tapas serán de chapa de 
acero semillada de espesor mínimo 4,75 mm (3/16"), montadas sobre marco metálico de perfiles 
de acero con protección anticorrosiva, debiendo contar con manijas embutidas o rebatibles que 
permitan su apertura y remoción en forma segura. Para las cámaras de 1,20 × 1,20 m o de 
mayores dimensiones, la tapa se resolverá mediante dos hojas independientes, con el objeto de 
facilitar su manipulación. La Contratista deberá contemplar la provisión de todos los materiales, 
accesorios y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las cámaras, conforme a los planos 
de proyecto y a las indicaciones de la Inspección de Obra 

Criterios de Calidad y Control 

Verificación de la profundidad y alineación de la zanja antes de la colocación de caños. 

Control de compactación de la cama de arena y del relleno. 

Inspección de continuidad de la loseta de protección y correcta colocación de la malla de 
seguridad. 

Comprobación de distancias entre cámaras conforme a lo especificado. 

CONDUCTORES 

Los conductores serán de cobre y se instalarán según las secciones indicadas en los planos y 
planillas, conforme al esquema unifilar y a las memorias de cálculo entregadas por el Contratista 
a la Inspección de Obra. Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y 
circuitos no contendrán empalmes, que no sean los de derivación. Para las fases se deberán usar 
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los colores indicados por la norma IRAM, no pudiendo ser nunca de color verde ni amarillo, ni 
celeste, y preferentemente: 

Fase R: ......................  castaño 

Fase S: ......................  negro 

Fase T: ....................... rojo 

Neutro: ....................... celeste 

Tierra de protección:  bicolor verde amarillo 

El color celeste estará reservado para el neutro y el verde y amarillo para los cables de tierra, en 
toda la obra, sean cables en cañería, auto protegidos, etc. Los cables serán PRYSMIAN, IMSA, o 
ARGENPLAS, todos de características LS0H, es decir baja emisión de humo y sin halógenos como 
lo indica la Reglamentación AEA 90364-7-771, en el inciso 771.12.2.2. 

TODOS LOS CONDUCTORES SERÁN LS0H 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipos aprobados, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban 
efectuarse uniones en las cajas de paso, esta será mediante torsión hasta 4 conductores de 2,5 
mm² o hasta 2 conductores de 4 mm². Para mayores cantidades o conductores de mayor sección 
se utilizarán borneras fabricadas según norma IRAM 2441 u equivalentes, fabricadas según 
normas IEC o manguitos de endentar aprobados por la IO. 

Se respetará el color de cada cableado desde el origen hasta su destino, manteniendo así la 
identificación de la fase utilizada para su alimentación.  En el caso de utilizar cables trifásicos para 
circuitos monofásicos, se deberá encintar con el color correspondiente al conductor, en las cajas 
terminales u de paso para su correcta identificación. 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

Se realizará la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de iluminación completo, 
conforme a la siguiente descripción.  

Se consideran los niveles de iluminación media horizontal (min/máx.) a una altura de 0,80 m del 
piso, tomando en cuenta un coeficiente de desgaste (envejecimiento) equivalente a 0.9. Los 
niveles de iluminación se estipulan en base a la “Reglamentación aprobada por decreto Nº 
351/79. Capítulo 12” basada en norma “IRAM AADL J 20-06”. 

A los fines del cálculo lumínico, se adoptarán los siguientes niveles de iluminación mínima, salvo 
indicación contraria por en Diseños Luminotécnicos: 

Oficinas, Salas de capacitación.                  450 - 500 lux 

Zonas comunes (corredores, halls, servicios)    150 - 200 lux 

Las luminarias propuestas en este pliego deberán ser verificadas por la contratista en función de 
los niveles de iluminación especificados anteriormente. En caso de no cumplir con los niveles 
mínimos se deberá proponer a la IO la solución a implementar a cargo del Contratista. 
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El circuito de iluminación exterior contará con un mini contactor que estará activado por un 
fotocontrol ubicado en el sitio con mayor insolación del edificio para poder tener el control más 
amplio del encendido de dicho circuito. 

Además, se contará con una llave selectora MANUAL – AUTOMÁTICO, para dejar encendidas las 
luces en caso de necesidad o de mal funcionamiento del sistema. 

El comando de los artefactos de iluminación será realizado por medio de interruptores de efecto 
local. Se utilizarán calidades tipo CAMBRE Siglo XXII. 

En el caso de las luminarias regulables se agregará un regulador DALI, cableado a los drivers tipo 
DALI, la luminaria se encenderá desde la llave, pero se regulará desde el pulsador, cada pulsador 
tendrá una llave asociada, normal o combinada. Para las lámparas tipo dicroicas regulables se 
utilizarán reguladores APTO LED de la marca recomendada. 

Cada caja de iluminación que tenga asociada una luminaria contará con un prensacable para la 
salida de un chicote de cable terminado por una ficha hembra con tierra, además de tener una 
tapa octogonal atornillada a la misma. 

 

En los casos que la canalización quede a la vista se utilizarán caños de hierro galvanizado tipo 
Daisa, de igual forma se instalarán los tomas exteriores. 

Las luminarias indicadas como emergencia “EQ”, contarán con un equipo autónomo conectado 
al circuito de luz de emergencia. En este caso de la caja octogonal saldrán dos chicotes terminados 
en fichas de toma con tierra, a través de su respectivo prensacable, el chicote de emergencia 
contará con una identificación tipo bandera. 

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LAS LUMINARIAS  

En determinados locales —específicamente los simuladores y cabina de control— se requiere 
que la iluminación disponga de regulación continua de intensidad en un rango de 0 a 100%. 

Para tal fin se instalarán luminarias LED de placa equipadas con drivers compatibles con protocolo 
DALI, lo que permitirá un control preciso y estable de la intensidad lumínica. El encendido y la 
regulación se efectuarán mediante un pulsador de comando ubicado en una zona de fácil acceso 
para el personal usuario, garantizando practicidad y seguridad operativa. 

Se deberá verificar en todos los casos que el sistema no genere efectos estroboscópicos ni titilado 
en las luminarias. En caso de detectarse dichos efectos, se procederá a reemplazar los 
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componentes involucrados o a incorporar un filtro correctivo en la línea afectada, hasta asegurar 
la eliminación completa del fenómeno no deseado. 

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Los artefactos de iluminación indicados con la letra “E” se ubicarán conforme a lo indicado en 
planos. Los circuitos serán alimentados mediante los tableros seccionales TS-13 y TS-02 
alimentados desde el sistema fotovoltaico a proveer por la Contratista; los mismos se 
encontrarán alimentados desde circuitos eléctricos dedicados a tal función, no pudiendo brindar 
alimentación a ningún otro elemento. Los circuitos de iluminación Emergencia se canalizará y 
cablearán separados del resto de los circuitos y contarán con su propia caja y llave de encendido, 
separada del encendido de las otras luminarias. Se deberá señalizar la tapa de la caja octogonal y 
su ficha hembra indicando circuito de EMERGENCIAS 

INDICADORES DE SALIDA DE EMERGENCIA 

Los indicadores de salida de emergencia indicados conforme a lo indicado en planos se 
encontrarán alimentados desde circuitos eléctricos dedicados a tal función, no pudiendo brindar 
alimentación a ningún otro elemento. 

TOMACORRIENTES 

Se instalarán tomas, bastidores y tapas de la línea Cambre SIGLO XXII. Se colocarán uno o dos 
tomas por caja, según lo indicado en el plano. En caso de dos tomas, se utilizará el módulo de 
toma doble. Cada toma se identificará con una cinta impresa con el nombre del circuito al que 
pertenece, correspondiente a lo indicado en el tablero seccional. 

Las conformaciones de los tomacorrientes para puestos de trabajo responderán al grafico 
precedente, siendo los tomacorrientes indicados en color ROJO alimentados por UPS (Operativa 
o no operativa, según corresponda) y los tomacorrientes indicados con color blanco alimentados 
desde tablero de energía no esencial.  
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En la tapa de la caja de paso se indicará con una leyenda cada circuito que pase por la misma, de 
la misma forma que se le pondrán anillos a cada cable en la bornera de dicha caja. 

Los tomacorrientes que se instalen aplicados a la pared se canalizarán con cajas, caños y 
accesorios de hierro galvanizado tipo Daisa. 

ALIMENTACIÓN TERMOMECÁNICA 

La alimentación eléctrica se realizará en todos los casos a las unidades exteriores, a través de una 
llave de corte ubicada al pie de cada equipo dentro de una caja estanca con tapa de apertura, 
IP65. La alimentación de la unidad interior se realizará por medio del paquete de cañerías y cables 
de comando. 

 

 

ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

EN TABLEROS 

Los tableros eléctricos fabricados por la contratista, sin protocolizar deberán ser ensayados y 
probados, otorgando el certificado de cumplimiento de las normas exigidas: 
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• Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. 

• Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. 

• Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. 

 

EN INSTALACIÓN 

Una vez finalizada la obra, se deberán realizar los ensayos y mediciones solicitadas en este ítem. 
Se deberá adjuntar certificado de calibración de cada uno de los equipos a utilizar. 

Medición de puesta a tierra en jabalinas instaladas por el contratista, con desconexión galvánica 
entre jabalina y conductor PE. Se debe utilizar Telurímetro certificado. Los resultados de esta 
medición deberán formar parte del Protocolo de PaT según SRT900/15. 

Medición de continuidad entre barras de PaT y jabalinas, valor de resistencia a tierra en barras. 
Se deberá utilizar un analizador de redes certificado. Los resultados de esta medición deberán 
formar parte del Protocolo de PaT según SRT900/15. 

Medición de Potencia de Cortocircuito en el tablero en el Tablero Seccional General, o en el 
tablero en el que se toma la energía. Esta medición se debe realizar en etapa de relevamiento 
para verificar los datos de diseño del equipamiento. Se deberá utilizar un analizador de redes 
certificado. 

Medición de Resistencia de aislación entre conductores. Se deben realizar las mediciones entre 
Fase/Fase, Fase/Neutro, Fase/Tierra, Neutro/Tierra para una tensión de Fase de 250v. Para esta 
medición se debe utilizar un megóhmetro certificado. La medición se debe realizar según IEC 
60364.6.61. 

Se deberá verificar que en los tomacorrientes de los equipos tecnológicos la diferencia de 
potencial entre el conductor de neutro y PaT no supere el valor de 1 Volt. 
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ANEXO 2 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET) 

CAPITULO 4  

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas. 

 AEROPUERTO MORÓN 

MOR_002_AROAIS 
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1. ALCANCE DEL PROYECTO 

La presente Especificación Técnica define las condiciones mínimas para la contratación "Llave en 
Mano" del Proyecto Ejecutivo e Instalación Termomecánica Integral. 

La Contratista será la única responsable del dimensionamiento final, verificación de cargas 
térmicas, diseño del trazado de conductos y cañerías, provisión, montaje, pruebas, balanceo y 
puesta en marcha de todos los sistemas. 

Nota sobre la Documentación Gráfica: Los planos de licitación adjuntos poseen carácter 
únicamente conceptual y descriptivo. Muestran la distribución general y la tecnología pretendida 
para cada recinto. La Contratista podrá y deberá proponer variantes o variantes mejoradoras que 
optimicen la eficiencia energética, la mantenibilidad, los costos operativos o la confiabilidad del 
sistema, sujeto a la aprobación de la Dirección de Obra (DO). 

Marcas de referencia aceptadas 

Para garantizar los estándares de calidad y durabilidad, los equipos y componentes principales 
deberán pertenecer a marcas de primer nivel internacional o nacional consolidado: 

• Sistemas VRV / VRF: Daikin, Mitsubishi Electric, LG (Multi V), Carrier / Midea. 
• Aire Acondicionado de Precisión: Westric, Vertiv (Liebert), Stulz, Schneider Electric (APC).  
• Calderas de Calefacción (GLP): Triangular / Baxi, Peisa, Ariston, Calderas BGH. 
• Sistemas Split: Daikin, Carrier, BGH Silent Air, LG, Panasonic. 
• Difusión y Grillas: Tropikal, Indelqui, Anemod o calidad equivalente. 
• Automatización y Control: Carel, Honeywell, Johnson Controls, Schneider Electric. 

2. REQUERIMIENTOS POR SECTOR Y SOLUCIONES ESPERADAS 

Cada unidad de acondicionamiento de aire tendrá la capacidad necesaria según se especifica, 

para mantener el servicio adecuado en todo momento a lo largo del año, y contará con un sistema 

de control independiente y autónomo, evitando puntos singulares de falla, controlando la 

temperatura y humedad ambiente. 

- OFICINA. Equipo de aire acondicionado INVERTER sistema Split frio/calor tipo de pared 
SP-001 (capacidad mínima 4500 frig./hora). 

- SALA DE INSTRUCCIÓN. Equipo de aire acondicionado INVERTER sistema Split frio/calor 
tipo de pared SP-002 (capacidad mínima 5500 frig./hora). 

- OFFICE CIRCULACIÓN. Equipo de aire acondicionado INVERTER sistema Split frio/calor 
tipo de pared SP-003 (capacidad mínima 5500 frig./hora). 

 
Las unidades exteriores deben contar con todos los elementos necesarios para permitir no sólo 

un funcionamiento continuo, sino también para que éste sea tanto con temperaturas de verano 

como con bajas temperaturas de invierno. 
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Todos los equipos de acondicionamiento de aire deberán ser instalados con sus respectivos 

accesorios y todo lo que complete su correcto funcionamiento, según lo especificado en planos 

de proyecto y balance térmico. 

 

BASES DE CALCULOS 

CONDICIONES EXTERIORES: 

VERANO: 

TEMPERATURA BULBO SECO: 36.0 °C 

TEMPERATURA BULBO HUMEDO: 27.0 °C 

INVIERNO: 

TEMPERATURA BULBO SECO: 0.0 °C 

TEMPERATURA BULBO HUMEDO: -1.0 °C 

 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

TABIQUE INTERIOR/EXTERIOR: K= 1.749 W/m2°K 

TECHO EXTERIOR: K= 0.479 W/m2°K 

VIDRIO EXTERIOR: K= 2.36 W/m2° 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD: 10% 

 

CARGAS INTERNAS 

Los niveles de iluminación, la disipación del equipamiento utilizado y la ocupación en cada local 

para la realización del balance térmico, son las indicadas en la siguiente planilla: 

 

Local 
Iluminación 

[W/M2] 

Disipación 

Equipamiento [W] 

Ocupación 

[Personas] 
 

Oficina 15 300 6  

Sala de instrucción 15 300 16  

Office circulación 15 300 5  
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3. MONTAJE, INSPECCIONES, PUESTA EN MARCHA, REGULACION, PRUEBAS 

El Contratista será totalmente responsable del montaje, puesta en marcha y pruebas de todos los 

elementos integrantes de las instalaciones cotizadas, aunque no fueran de su suministro. 

Proveerá la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios para ese 

fin, a su exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Los instrumentos utilizados por el Contratista para realizar las mediciones deberán contar con 

protocolo de ensayo que certifique su correcto funcionamiento, calibrados contra patrones 

traceables. 

Se incluye en el suministro del Contratista el transporte de los equipos hasta la obra y su elevación 

y traslado hasta el lugar de emplazamiento definitivo, así como la provisión, armado y desarme 

de los andamios u otros elementos que fueran necesarios para cumplimentar los trabajos 

especificados. 

4. REQUISITOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO (DESARROLLO POR LA CONTRATISTA) 

Como parte de su propuesta y ejecución, la Contratista deberá presentar a la DO para su 

aprobación previa: 

1. Balance Térmico Definitivo: Planillas de cálculo firmadas por un profesional especialista 

matriculado. 

2. Planos Ejecutivos (DWG / BIM): Ruteo real de conductos, dimensiones de cañerías de 

refrigerante, ubicación de cajas derivadoras/refnet, trazados de GLP, interferencias con 

otras instalaciones (electricidad, bandeja, incendio) y cortes de montaje. 

3. Hojas de Datos: Fichas técnicas de los equipos seleccionados, curvas de rendimiento, 

consumos eléctricos y niveles sonoros ($dB$). 

5. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y DE MONTAJE 

• Conductos de Aire: Fabricados en chapa de acero galvanizado (Z-275) bajo norma 

SMACNA. Aislamiento térmico mediante lana de vidrio con barrera de vapor de aluminio 

o polietileno expandido de celda cerrada.  

• Cañerías de Refrigerante: Cobre electrolítico desoxidado, uniones con soldadura de plata 

bajo flujo continuo de nitrógeno seco para evitar la oxidación interna. Aislamiento tipo 

elastómero expandido (Armaflex o equivalente) resistente a rayos UV en tramos 

exteriores. 
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• Evacuación de Condensado: Redes rígidas en PVC o PP termofusión aislado, con sifones 

y pendientes adecuadas hacia las bajadas indicadas en el proyecto. 

6. ENSAYOS, PUESTA EN MARCHA Y CERTIFICACIÓN 

Para la Recepción Provisoria, la Contratista ejecutará y entregará en protocolo: 

• Prueba de Presión y Hermeticidad: Presurización con nitrógeno seco a 550 PSI en la red 

de refrigeración durante 24 horas. 

• Ensayos de Hermeticidad de Gas: Pruebas reglamentarias de la línea de GLP ante la 

autoridad/distribuidora competente. 

• Hermenéutica de Vacío: Vacío mínimo de 500 micrones mantenido antes de liberar las 

cargas de gas refrigerante. 

• Prueba Operativa del Secuenciador N+1: Simulación de fallas en vivo para validar la 

conmutación y alternancia automática. 

• Balanceo de Aire: Medición y ajuste de caudales (m3/h) en cada difusor y reja. 

7. DOCUMENTACIÓN FINAL (AS-BUILT) Y GARANTÍA 

La Contratista entregará como condición de cierre de obra: 

• Planos finales de obra terminada (As-Built) en DWG y PDF. 

• Carpetas de Operación y Mantenimiento (O&M) y listado de repuestos recomendados. 

• Certificados de Garantía Integral por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la 

Recepción Provisoria (cubriendo equipos, materiales y mano de obra). 

8. IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE EQUIPOS 

La Contratista deberá ejecutar un sistema integral de identificación y señalización en la totalidad 

de los equipos y componentes instalados, garantizando la trazabilidad entre unidades interiores, 

exteriores y tableros de comando: 

Unidades Interiores (Wall, Cassette, Baja Silueta, Fan-Coils, etc.): 
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Cada unidad interior deberá contar con una etiqueta clara, visible a primera vista (sin necesidad 

de desmontar tapas o cielorrasos) y resistente al paso del tiempo. La misma indicará el código del 

equipo (ej.: UI-ACC-01), el ambiente o zona que acondiciona y la unidad exterior o sistema al que 

pertenece (ej.: Asociado a UE-VRV-01). 

Unidades Exteriores (Condensadoras VRV/VRF, Unidades de Precisión, Splits, Caldera): 

Cada unidad exterior llevará fijada en un lugar accesible y visible para mantenimiento una placa 

o chapa metálica (aluminio grabado o acero inoxidable) fijada mediante remaches o tornillos. No 

se aceptarán etiquetas autoadhesivas ni rotulaciones con marcador. La chapa deberá consignar 

de forma indeleble: 

Tag / Identificación del equipo (ej.: UE-VRV-01). 

Sector o Edificio al que presta servicio (ej.: Edificio ACC - Locales Administrativos). 

Listado / Rango de unidades interiores asociadas. 

Tipo de refrigerante / combustible utilizado y carga nominal. 

Conductos y Cañerías: 

Las líneas de refrigerante, cañerías de GLP y drenajes de condensado deberán incluir flechas 

indicadoras de sentido de flujo y código de color normalizado en los puntos de derivación, pasos 

de pared y llegada a equipos. 

9. ESTRUCTURAS Y APOYOS DE EQUIPOS EN GENERAL  

El Contratista deberá proceder a la provisión, armado y montaje de toda estructura metálica, 

prefabricada o de material necesaria para la instalación de equipos condensadores y 

evaporadores de Aire Acondicionado, cañerías y otros equipos, de acuerdo a los requerimientos 

de los mismos. Se consideran incluidos dentro de los alcances todos los materiales, mano de obra, 

equipos de izaje o montaje, accesorios, y otros que sean necesarios para la correcta instalación 

de todos los equipos que forman parte de la presente contratación. El Contratista deberá 

presentar los planos de taller y los cálculos correspondientes a la DO para su aprobación, previo 

al inicio de la fabricación de los mismos. 

En ningún caso las unidades exteriores se podrán aboyar sobre losa o piso sin soporte ni juntas 

anti vibratorias. En el caso de condensadoras que no requieran estructura metálica se utilizarán 

soportes tacos elevadores tipo SARSA. 
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10. AMORTIGUACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES  

Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a la 

estructura y ambientes. Todos los equipos acondicionadores y cualquier otro equipo sujeto a 

vibración se montarán interponiendo resortes anti vibratorios y/o láminas de ISOMODE PADS u 

otro material similar entre equipo y estructura. Las conexiones de cañerías que llegan a los 

equipos sujetos a vibración se efectuarán en forma elástica con bridas anti vibratorias y flexibles. 

Se deberá tener en cuenta que el nivel de ruido interno, no deberá superar lo indicado en la Ley 

de “Higiene y Seguridad en el Trabajo”. 

Las bases de hormigón y metálicas serán construidas por la empresa constructora, según las 

indicaciones del Contratista de aire acondicionado, que suministrará los elementos de 

amortiguación y anclajes mecánicos, y asumirá la responsabilidad por el funcionamiento integral 

de las bases. 

11. DESAGÜES Y BANDEJAS 

Los desagües de condensado irán desde los equipos de Aire Acondicionado hasta su empalme 

con la Cámara de Inspección o rejilla más cercana. Se emplearán cañerías y piezas de 

Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, línea negra, marca 

tipo Awaduct (Saladillo) o Duratop (G.Dema). 

Se deberá prever la provisión, armado y montaje de bandejas metálicas, para el desagüe de 

equipos condensadores y evaporadores de Aire Acondicionado de acuerdo a los requerimientos 

de los mismos. Se consideran incluidos dentro de los alcances todos los materiales, mano de obra, 

accesorios y otros que sean necesarios para la correcta instalación del drenaje de todos los 

equipos que forman parte de la presente contratación. El Contratista deberá presentar los planos 

de taller, detalles y muestras correspondientes a la DO para su aprobación, previo al inicio de la 

fabricación de los mismos. 
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12. TABLEROS ELÉCTRICOS 

Se proveerán e instalarán los Tableros Eléctricos necesarios para el comando y protección de los 

motores y equipos de la Instalación Termomecánica incluidos en esta Especificación, realizando 

la instalación entre Tableros y Equipos. 

Cada Tablero Eléctrico será alimentado con energía 3 x 380 V 50 Hz. + N + T. Dicha alimentación 

estará a cargo del Contratista Eléctrico de la Obra, mientras que el conexionado de los ramales 

alimentadores al interruptor principal de cada Tablero realizado por el Contratista de la 

Instalación Termomecánica. 

Cada Tablero Eléctrico responderá constructivamente, en sus características mecánicas y 

eléctricas, a lo indicado en las normas IRAM 2181/85, sus anexos complementarios y lo indicado 

en la Reglamentación para la Ejecución para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 

editada por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), Edición 2002. 

El gabinete estará construido en chapa DD Nº 16 con puerta frontal con traba tipo cerradura, con 

las caladuras necesarias para el comando de los interruptores principales y de maniobra, montada 

sobre bisagras tipo ocultas, las puertas tendrán apertura de derecha a izquierda. Se pintará con 

dos manos de pintura anticorrosiva y se terminará con esmalte en colores normalizados. 

Cada Tablero poseerá un espacio mínimo de reserva del 20%. 

En el interior, sobre bandeja desmontable, se instalarán los aparatos de comando y protección. 

Sobre el frente se colocarán las botoneras de arranque y parada, luces de señalización y carteles 

indicadores. 

A la entrada del tablero se colocará un interruptor termomagnético. 

Los interruptores principales serán del tipo termomagnético, línea DIN hasta 63 A, con una 

capacidad de cortocircuito de 6 KA según IEC 898 y 10 KA según IEC 947.2, los interruptores de 

mayor amperaje serán del tipo caja moldeada de ejecución fija.  

Poseerán protección térmica y magnética regulable desde el frente y deberán tener característica 

de limitadores del pico de cortocircuito, en forma similar a los fusibles NH.  

El Contratista deberá calcular la corriente de cortocircuito del Tablero y deberá adecuar la 

capacidad de corte de cada uno de los interruptores. 

Serán marca ABB o MERLIN GERIN.  

Los contactores, relevadores térmicos y fusibles principales serán marca ABB o MERLIN GERIN. 

Podrán reemplazarse los relevos térmicos por guardamotores magnetotérmicos. 

Cada uno de los contactores tendrá un contacto auxiliar NA más un NC disponible cableado a 

bornera piloto. 

La coordinación de protecciones requerida es tipo 2, conforme a IEC 947-4-1. 
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Cada uno de los equipos deberá estar supervisado con protección diferencial. Estos disyuntores 

serán para montaje sobre riel DIN de similar marca a los interruptores termomagnéticos y 

actuarán ante una corriente de fuga a tierra de 30 mA. Deberán contar con botón de prueba.  

El cableado de comando será en cobre bajo aislación de PVC,  norma IRAM 2183, marca PIRELLI 

o superior, de 1,5 mm2 de sección mínima. 

Protección contra sobretensiones 

En cada uno de los tableros denominados provistos se instalarán descargadores de sobretensión 

con las siguientes características: 

Descargador combinado de Tipo 1 (EN 61643-11), desarrollado sobra la base de vías de chispas y 

compuesto por un elemento base más módulos de protección enchufables, integrando en un solo 

dispositivo las prestaciones de un descargador de corrientes de rayo y de un dispositivo de 

protección contra sobretensiones. 

Será marca DEHN, modelo DEHN VENTIL (Tipo 1+2, modular) para la onda 10/350 y para la onda 

8/20, o superior. 

13. INSTALACION ELÉCTRICA 

El Contratista de la Instalación Termomecánica recibirá alimentación eléctrica Trifásica con 

Neutro y Tierra en los Tableros de su provisión y en las Unidades Interiores (evaporadoras) de los 

Sistemas de aire acondicionado. 

El conexionado de los ramales alimentadores al interruptor principal de cada Tablero será 

realizado por el Contratista de la Instalación de Aire Acondicionado, incluyendo todos los 

accesorios tales como terminales, borneras, etc. 

El Contratista de la Instalación Termomecánica realizará el conexionado eléctrico de todo el 

equipamiento correspondiente a dicha instalación. Asimismo, realizará toda la instalación 

eléctrica (canalización y cableado) entre los equipos y los distintos componentes de control, 

incluyendo los Sensores, Motores de Válvulas y Persianas, Plaquetas, etc. 

La instalación en el interior del edificio (tramos horizontales y verticales) se realizará con 

conductor AFUMEX antillama colocado en bandeja de hierro galvanizado con tapa. Los ramales 

serán sujetos mediante precintos plásticos e irán con la separación adecuada entre cables. Las 

canalizaciones desde las bandejas hasta los motores y elementos de Control se realizarán con 

caño MOP semipesado hasta una caja de pase próxima al motor, desde donde se continuará con 

caño metálico flexible CONEXTUBE hasta la caja de conexión del motor. La longitud máxima para 

el caño flexible será de 70 cm. Las uniones de caños con cajas se realizarán mediante tuerca y 

boquilla y para los caños flexibles se utilizarán conectores de aluminio CONEXTUBE. 

Las derivaciones de los ramales de alimentación que sea necesario efectuar, se realizarán en cajas 

con borneras. 

La instalación en su recorrido por el exterior del edificio se realizará con cañería galvanizada IRAM 

2502 o con bandeja de chapa galvanizada con tapa. 
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En cada cambio de dirección se utilizarán cajas o codos condulet de aluminio, estancos y con tapa 

de acceso, llegando hasta una caja de pase de duraluminio estanca próxima al motor, desde 

donde se continuará con caño metálico flexible CONEXTUBE hasta la caja de conexión del mismo. 

La longitud máxima para el caño flexible será de 70 cm. Las uniones de caños con cajas serán 

roscadas, y para los caños flexibles se utilizarán conectores de aluminio CONEXTUBE. 

Los conductores de fuerza y comando irán en cañerías y cajas separadas (380/220/24 V). Cada 

circuito de fuerza motriz irá por cañería independiente. 

Las secciones mínimas de conductores aceptadas serán 2,5 mm2 para fuerza motriz y 1,5 mm2 

para control. 

Las cañerías galvanizadas y MOP, deberán dimensionarse ocupando los conductores un máximo 

del 35 % de la sección de la misma. 

La cañería MOP deberá ser pintada con dos manos de antióxido, previa limpieza. La terminación 

será mediante dos manos de esmalte sintético. 

El montaje y sujeción de las cañerías en interior y exterior se realizará mediante grapas y perfil 

OLLMAR. 

Toda la instalación deberá ajustarse a las recomendaciones de la Asociación Argentina de 

Electrotécnicos y al Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
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MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, constructivas y de calidad 
que regirán la instalación y provisión de mesadas, cortinas, mobiliarios y equipamiento 
destinados a la obra. Su finalidad es garantizar que todos los elementos incorporados cumplan 
con los estándares de funcionalidad, seguridad, durabilidad y estética requeridos, asegurando la 
correcta integración con el proyecto arquitectónico y las necesidades operativas del espacio. 

Este documento define los criterios de selección de materiales, procesos de instalación, 
terminaciones y controles de calidad que deberán observarse en cada etapa. Asimismo, fija las 
responsabilidades de los contratistas y proveedores en cuanto a la entrega, montaje y puesta en 
servicio de los componentes, procurando la optimización de recursos y el cumplimiento de los 
plazos establecidos. 

La provisión de mesadas, mobiliarios y equipamiento constituye un aspecto esencial para la 
habitabilidad y el uso eficiente de las instalaciones, por lo que se exige el estricto apego a las 
especificaciones aquí detalladas, en concordancia con las normativas vigentes y las buenas 
prácticas de la construcción. 

ALCANCES 

El presente pliego comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de los siguientes 
elementos: 

MESADAS 

Tipos de materiales: granito, mármol. 

Ámbitos de aplicación: cocinas, baños, áreas de servicio y espacios de trabajo. 

Requisitos: resistencia mecánica, durabilidad, facilidad de limpieza y correcta integración con 
instalaciones sanitarias y eléctricas. 

MOBILIARIOS 

Mobiliario fijo: armarios empotrados, módulos de cocina, estanterías integradas. 

Mobiliario móvil: mesas, sillas, escritorios, sofás, módulos de guardado. 

Condiciones: ergonomía, seguridad estructural, acabados de calidad y cumplimiento de normas 
de seguridad e higiene. 

CORTINAS 

Tipos contemplados: roller, lamas, blackout, screen. 

Ámbitos de aplicación: salas de estar, sala de reuniones, oficinas y espacios comunes. 

Requisitos: control de iluminación, privacidad, resistencia al desgaste y armonía estética con el 
diseño interior. 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

Electrodomésticos: anafes, hornos, heladeras, microondas. 

Accesorios: espejos, elementos decorativos funcionales. 
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OBJETIVO DEL ALCANCE 

Garantizar que todos los elementos provistos e instalados: 

• Cumplan con las normas técnicas y de seguridad vigentes. 

• Se integren de manera funcional y estética al proyecto arquitectónico. 

• Aseguren habitabilidad, confort y eficiencia en el uso de los espacios. 

INSTALACIÓN 

La instalación deberá ser realizada por personal especializado, garantizando la correcta fijación, 
nivelación y funcionamiento de cada componente. 

Se deberán prever anclajes y soportes adecuados para mobiliarios y cortinas, evitando riesgos de 
desprendimiento. 

Las conexiones eléctricas, sanitarias y de climatización deberán cumplir con las normas de 
seguridad y ser verificadas mediante pruebas de funcionamiento. 

GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO 

Todos los elementos provistos deberán contar con una garantía mínima de 12 meses contra 
defectos de fabricación o instalación. 

El contratista deberá entregar un manual de uso y mantenimiento para mobiliarios, cortinas y 
equipamientos. 

Se exigirá la disponibilidad de servicio técnico y repuestos durante al menos 5 años posteriores a 
la entrega. 

1. MESADAS 

MARMOLES Y GRANITOS 

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todos aquellos efectuados con granitos 
en mesadas, terminados de acuerdo a su fin.  Se deja claramente establecido que las medidas 
consignadas en planos, son aproximadas y a sólo efecto ilustrativo. 

El Contratista deberá proveer y colocar mesadas contemplando todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación, la placa será de granito de 2,5cm de espesor, zócalo de 10 cm de 
alto y frentín de 10 cm de alto, con su correcta adhesión y fijación mediante ménsulas metálicas 
y silicona transparente. Las mismas deberán contar con los trasforo para la instalación de las 
griferías de un agujero, dosificador de jabón y bachas según corresponda. Las medidas 
consignadas en planillas son aproximadas, la Contratista será el único responsable de la exactitud 
de las medidas, debiendo por su cuenta y costo verificar todas las medidas en obra. 

Se colocarán mesadas en el baño del ACC de mujeres y, en los baños centrales de hombres y 
mujeres. 

El zócalo se colocará sobre la unión de la mesada con la pared para evitar filtraciones de agua y 
permite tapar la luz que puede quedar por falsas escuadras de la pared, además de darle una 
terminación prolija a la mesada.  

El frentín se deberá instalar con la placa horizontal con unión a 45° 
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MATERIALES 

Los granitos serán de la mejor calidad, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picaduras, 
riñones, coqueras, grietas u otros defectos.  

La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente 
tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o 
instrucciones que la Inspección de Obra imparta.  El abrillantado será esmerado y se hará a plomo 
y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico. 

Todos los granitos ubicados en muebles con pileta o en ambientes con ellas, llevarán trasforo y 
escurridero, según detalle a entregar por la Inspección de Obra. 

El granito especificado es gris mara, espesor 2,5cm. 

PLANOS DE TALLER Y MUESTRAS 

Antes de la ejecución de los trabajos, la contratista deberá presentar dibujos de taller, prolijos, 
exactos y en escala apropiada, para la aprobación de la Inspección de Obra. 

El contratista presentará una muestra del granito a emplear, en placas, de una medida no inferior 
a los 40 cm. por lado y en el espesor que se solicita, para la aprobación de la Inspección de Obra. 
Esta muestra tendrá las terminaciones definitivas de obra y servirá como testigo de comparación, 
de color, vetas, pulidos, lustrados, etc. 

Los dibujos de taller deberán indicar y detallar la forma en que las placas serán sujetadas a 
ménsulas y estructuras. 

Muestras de las grampas y piezas de metal a emplear serán presentadas para su aprobación, 
especialmente las de sujeción de bachas y piletas. 

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la 
Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. 

COLOCACIÓN DE MESADAS 

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos serán 
galvanizadas y quedarán ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas 
grampas o piezas metálicas, se deberá dejar suficiente espesor de material como para que las 
piezas no se debiliten y se rellenarán con epoxi. 

Las bachas se pegarán a las mesadas con adhesivo en su borde. Las juntas serán perfectamente 
selladas. Las aristas serán levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una 
a otra plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado 
contacto.  

Las mesadas se apoyarán en ménsulas metálicas constituidas por un hierro ángulo de 2”x3/16”, 
en cantidad suficiente de acuerdo con el largo de la mesada, de 50cm de longitud; o bien en tubo 
metálico de 75x30mm empotrado 10cm según planos de detalles correspondientes. 

Todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel. Se deberá prestar 
particular atención a la colocación de frentines y zócalos y a su correcto pegado y engrapado. 
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PROTECCIÓN 

La CONTRATISTA protegerá convenientemente todas las mesadas mediante enyesados, paneles 
de madera u otros, hasta el momento de la recepción de la obra. Las piezas defectuosas rotas o 
dañadas deberán ser reemplazadas a su cargo y costo.  No se admitirán ninguna clase de 
remiendos o rellenos. 

LIMPIEZA FINAL Y TERMINACIÓN 

Inmediatamente después de terminado su trabajo, la CONTRATISTA, deberá limpiar y lustrar las 
mesadas, dejándolas libres de grasa, residuos de morteros, manchas de pintura y de otro tipo.  

Las mesadas serán entregadas en obras ya pulidas y lustradas, pero lustrado final será efectuado 
después de la terminación de todos los trabajos de colocación. 

JUNTAS CON BISEL 

En los casos en que se prevean movimientos del material, la CONTRATISTA propondrá a la 
Inspección de Obra la utilización de juntas biseladas, quien lo resolverá en última instancia. 

BUÑAS 

Deberá tenerse en cuenta, la ejecución de buñas en las aristas de encuentro entre la placa de la 
mesada y el frentín. 

En todos los casos de estas terminaciones, deberá consultarse previamente a su ejecución a la 
Inspección de Obra. 

2. SISTEMA DE OSCURECIMIENTO 

La contratista deberá proveer e instalar cortinas  

CORTINA ROLLER 

El Contratista deberá proveer e instalar cortinas tipo ROLLER o similar en todas las carpinterías 
indicadas en planos y/o planillas adjuntados, a saber: 

Las medidas se replantearán en obra y deberán corresponder sus dimensiones con las de las 
aberturas a cubrir, según las siguientes especificaciones:  

SISTEMA  

Protección solar conformada por cortinas enrollables de tela SunScreen, fabricada a partir de 
fibra de vidrio con comando manual a cadena.  

TELA 

Deberá ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de modo tal que la 
operación de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las mismas estarán sujetas a un tubo de 
enrollamiento de aluminio, según lo más adelante especificado. En la parte inferior estarán 
adosadas a un zócalo de aluminio mediante sistema de encastre. El material utilizado deberá 
contar con un tratamiento ignífugo. El color será a definir por la Inspección de Obra. Las 
soldaduras superiores e inferiores de la tela deberán ser en UHV. 

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO  

El mecanismo a utilizar será tipo Roller, con un mecanismo de ascenso y descenso rotativo 
accionado por una cadena metálica, no admitiéndose aquellas de material plástico. 
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TUBO DE ENROLLAMIENTO  

Conformado por piezas de extrusión de aluminio, de diámetro proporcional a la medida de la 
cortina, permitiendo la fijación de la tela al tubo mediante adhesivo. La estructura del tubo 
deberá garantizar la no flexión del mismo en más de 3 mm.  

SOPORTES  

Los soportes serán metálicos, con protección de pintura termo-endurecible. Contarán con un 
sistema de traba que no permita el desprendimiento del tubo además de facilitarle desmonte de 
la cortina. Se incluirán los respectivos rodamientos de telas y sistemas de anclajes que permitan 
una adecuada y óptima sujeción tanto a muros, cielorrasos y/o placas de roca de yeso. 

Soportes laterales metálicos pintados color blanco. En las ventanas indicadas con guías laterales, 
se incorporará a los vanos que contienen a los marcos de las carpinterías existentes, guías 
laterales de aluminio color blanco pintadas a horno de 50x25mm. Con felpa para que sostengan 
el desplazamiento de las cortinas. 

CADENA DE MANDO  

Deberá ser plástica al tono de la tela, y estar perfectamente calibrada con respecto al engranaje 
del mecanismo.  

INSTALACIÓN  

La instalación de los soportes deberá realizarse de acuerdo a la documentación de proyecto y 
deberá superar la prueba de carga indicada.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cortinas Roller con Black Out al 100%: deberá considerar que las mismas posean estructuras de 
fibra de vidrio, película intermedia de oscurecimiento y dos capas externas aproximadamente de 
vinilo PVC, brindando de ésta forma un oscurecimiento al 100%, que posea atributos de: 
oscuridad total, intimidad, privacidad, entre otros. Se deberá cotizar tela tipo Black Out Wide a 
efectos de preservar la estética de las mismas y evitar dobleces. 

Cortinas Roller Screen al 5%: deberá considerar que las mismas posean hilados de fibra de vidrio 
revestidas en PVC, espesor 0,60mm, que cumplan con el factor de apertura al 5%, ignífugas y que 
posea atributos de: excelente visión al exterior durante el día, control de luz natural, control de 
temperatura, control de deslumbramiento, entre otros. (Factor de Apertura: 5% / Cobertura de 
rayos UV: 95%) 

Las cortinas contemplarán una garantía mínima de UN (1) año, asegurando que las telas no se 
deshilachen, no se destiñan, no se sequen, etc. con el paso del tiempo. Lo mismo correrá para los 
mecanismos de accionamiento. 

Las medidas expresadas son a modo orientativo. El Contratista deberá verificar cada una de las 
mismas en el sitio. En los casos en que la carpintería posea accionamiento de ventana embutido 
en pared y/o tapacintas, la cortina deberá cubrir la totalidad quedando ocultos dichos 
dispositivos, aunque superen los DIEZ (10) centímetros contemplados. Tolerancia: MÁS / MENOS 
DIEZ POR CIENTO (+/- 10 %). 
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Imágenes de referencia 

CORTINA BANDAS VERTICALES GIRATORIAS SCREEN 

En los lugares indicados se realizará la provisión, entrega y armado de un sistema de 
oscurecimiento tipo bandas verticales giratorias, con superficie y diseño según se detalla en las 
presentes especificaciones. Se deberá incluir todos los elementos necesarios para la completa y 
correcta ejecución de los trabajos. 

Las medidas se replantearán en obra y deberán corresponder sus dimensiones con las medidas 
de las aberturas a cubrir, siendo coincidente siempre los paños de las cortinas con la perfilería de 
las carpinterías existentes. 

En los casos donde la carpintería se encuentre inclinada se deberá informar previamente a EANA 
la propuesta a adoptar. 

El sistema de protección solar estará conformado por cortinas de bandas verticales giratorias de 
tela Screen, fabricada a partir de fibra de vidrio con comando manual a cadena. 

Las cortinas contemplarán una garantía mínima de UN (1) año, asegurando que las telas no se 
deshilachen, no se destiñan, no se sequen, etc. con el paso del tiempo. Lo mismo correrá para los 
mecanismos de accionamiento. 

Las medidas expresadas son a modo orientativo. El adjudicatario deberá verificar cada una de las 
mismas en el sitio. En los casos en que la carpintería posea accionamiento de ventana embutido 
en pared y/o tapacintas, la cortina deberá cubrir la totalidad quedando ocultos dichos 
dispositivos, aunque superen los DIEZ (10) centímetros contemplados. Tolerancia: MÁS / MENOS 
DIEZ POR CIENTO (+/- 10 %). 

El producto deberá ser nuevo, sin uso y presentarse en caja cerrada en perfectas condiciones. 

Documentación a presentar para la ejecución. 

Datos de producto: descripción impresa del fabricante para cada producto especificado, guía de 
mantenimiento y guía de instalación. 

Muestras: presentar catálogos de color o muestrario para la selección inicial; y dos muestras en 
tamaño A4 del material especificado para la selección final. 

Hojas de seguridad de los accesorios de instalación. 

Aseguramiento de la calidad: informes, ensayos técnicos y certificados de calidad mencionados 
en esta especificación. 
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MUESTRAS 

Deberá presentar, para su aprobación por parte de EANA, muestras de la totalidad de tipos de 
cortinas licitadas y de la totalidad de elementos que los componen. Ningún material será 
adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta tanto EANA los haya aprobado. La 
aceptación final de los distintos tipos de cortinas se efectivizará únicamente en el momento de 
su entrega en obra y desplegados para su colocación, de no responder a las condiciones 
establecidas en la presente especificación técnica el Contratista retirará y repondrá a su cargo y 
a satisfacción de EANA. 

CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal designado por EANA supervisará diariamente la 
calidad de las tareas en función del grado de avance de las mismas. 

El Contratista, en su carácter de responsable de la calidad de los materiales aplicados a las obras 
y de la forma de ejecución de los trabajos, realizará un estricto control de calidad, cuya 
metodología presentará previamente al inicio de las tareas. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, EANA podrá solicitar al Contratista las pruebas y 
ensayos que considere necesarios para la verificación de los trabajos del presente capítulo. 

REFERENCIAS 

Imágenes de referencia. Oficina. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA. 

Cortinas compuestas de bandas verticales de tela, con sistema de accionamiento de 
desplazamiento de cordón y giro de cadena. Perfil, carro, soportes metálicos, separador, 
contrapeso, cadena contrapeso, perchas, bandas de ochenta y nueve milímetros de ancho, 
cadena de giro, eje de aluminio, cordón de repliegue, tensor de cordón, cenefa, tapas y todo 
elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. 

Bandas: bandas verticales de 90 mm que giran sobre su eje vertical regulando la luz que pasa 
entre ellas. Así mismo, las bandas se deslizan en forma horizontal, acumulándose unas sobre 
otras. 

Tela SCREEN de fibra, con tratamiento ignífugo, espesor 0,6 mm, factor de apertura 5% y 
cobertura de rayos UV del 95%, color a definir por la I.O. 
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Mecanismo de accionamiento: mecanismo de giro accionado por cadena metálica y mecanismo 
para abrir o cerrar la cortina. 

Cadena y cordón: El comando a cadena metálica de paso corto. El comando a cordón es de color 
Blanco de 2 mm de diámetro. El alto del cordón es 20 cm más largo que la bajada de la cadena 
teniendo en cuenta el contrapeso. 

Tipo de Riel: cabezal de aluminio (parte superior que contiene el sistema de comando de la 
cortina). Tipo Multistore Prolight o similar. 

Soportes metálicos y de sujeción: para muros, cielorrasos, placas, estructuras metálicas, etc. 

Otros: con peso en su extremo inferior, que brinde tensión y uniformidad a las bandas. 

 

 

 

TELA 

Deberá ser cortada en perfecta escuadra. En la parte inferior tendrán un peso, que brinde tensión 
y uniformidad a las bandas. El material utilizado deberá contar con un tratamiento ignífugo. El 
color será a definir por EANA. Las soldaduras superiores e inferiores de la tela deberán ser en 
UHV. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Material de la cortina: Tela Screen fabricada a partir de fibra, de Espesor: 0,60mm 

Factor de Apertura: 5% / Cobertura de rayos UV: 95% 

Ignífuga 

Resistente a bacterias y hongos 

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO 

El sistema de accionamiento manual standard deberá funcionar con un mecanismo compuesto 
por un cordón continuo y su correspondiente contrapeso que permite abrir y cerrar sus bandas, 
y un sistema complementario a cadena para rotarlas al ángulo deseado. El mismo deberá permitir 
el recogimiento de paños lateral, central o bilateral. El lado de recogimiento de cada ventana, así 
como la ubicación de sus mandos se acordará con el responsable de EANA. 

 

Riel 

Medidas de riel: ALTO TOTAL = ALTO DE BANDAS + 4 cm (son los 4 cm que ocupa el riel). 
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SOPORTES 

Colocación de riel y cenefa mediante soportes metálicos. Los mismos se deberán fijar hacia arriba 
"a techo", hacia atrás "a marco o pared” según sea más conveniente teniendo en cuenta el 
sistema de apertura de la carpintería en cuestión y el espacio disponible en cada caso particular. 
Lo mismo será acordado con EANA. 

 

Se incluirán los respectivos sistemas de anclajes que permitan una adecuada y óptima sujeción 
tanto a muros, cielorrasos y/o placas de roca de yeso. 
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3. MOBILIARIOS Y SILLAS 

La presente especificación técnica está destinada a la provisión, entrega y armado del mobiliario. 
La documentación técnica elaborada es a título explicativo, por lo tanto, La contratista, deberá 
realizar todas las consultas y comprobaciones "in situ" antes de la presentación de la oferta, a 
fines con las presentes Especificaciones Técnicas.  

GARANTÍAS DE CALIDAD   

La contratista deberá garantizar el cambio y/o reposición por deficiencias de fabricación, de 
cualquier elemento del equipamiento entregado. El mismo deberá ser reemplazado en un plazo 
no mayor a TREINTA (30) días corridos de haber sido notificado.   

La garantía debe ser de un año (1) de todos los mobiliarios y de 6 (seis) meses en sillas. Los plazos 
comenzarán a regir a partir de la fecha del conforme final de la entrega. 

Todo el equipamiento provisto deberá cumplir con la Ley 19587/72, Resolución SRT 295/03 y 
Resolución 886/15 e IRAM, relacionados con la ergonomía del mobiliario. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Antes de la compra de los mobiliarios la Contratista deberá entregar Catálogos y/o Folletería y/o 
Muestras de manera obligatoria y sin excepción, de los productos ofrecidos para poder ser 
evaluados por la inspección de obra. La folletería deberá ser clara y legible en las cuales se 
especifiquen la denominación comercial, tipología, cualidades técnicas, materialidad, detalles 
constructivos, etc., de los sistemas, artículos o materiales propuestos, salvo en los casos 
puntuales donde se hace referencia a marcas específicas (donde dice: del tipo…) en los cuales el 
oferente cotizará lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas. 

El cronograma de entrega y metodología de trabajo. El Oferente explicitará el modo previsto para 
el transporte, las características de embalaje a utilizar y toda información que considere necesaria 
para la comprensión cabal de su planificación. 

MOBILIARIOS 

Los mobiliarios a medida se encuentran indicados en los planos de mobiliario y deberán 
ejecutarse conforme a los mismos y con las siguientes condiciones mínimas.  

Todos los muebles serán fabricados en placas aglomerado de alta densidad de primera calidad, 
con espesores mínimos de 18 mm para laterales, frentes, puertas, divisiones y fondos 
estructurales, y de 25 mm para tapas y estantes cuando corresponda, con terminación de 
melamina en ambas caras. Los cantos serán de PVC de 2 mm de espesor, termo aplicados, con 
aristas redondeadas y terminación uniforme. Los herrajes, bisagras, correderas y demás 
accesorios serán de primera calidad tipo HAFELE, de fabricación metálica, con fijaciones ocultas, 
bisagras de cierre suave o automático y correderas telescópicas de extracción parcial o total, 
según el tipo de mueble. Los tiradores serán de aluminio anodizado, tipo perfil integrado o 
equivalente aprobado por la Inspección de Obra. Los estantes regulables contarán con soportes 
metálicos, y todos los muebles apoyados sobre piso dispondrán de regatones o patines regulables 
para su correcta nivelación. La fabricación deberá garantizar una adecuada rigidez estructural, 
estabilidad, alineación y resistencia al uso intensivo, presentando terminaciones de excelente 
calidad, sin tornillos, fijaciones ni uniones visibles en las caras expuestas. Previo a la fabricación, 
la Contratista deberá verificar todas las dimensiones en obra y presentar los planos de taller para 
la aprobación de la Inspección de Obra. 
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CERTIFICADOS  

Las sillas deberán ofrecer el mayor nivel de prestación en cuanto a la ergonomía y contar con la 
certificación ERGO a presentar por la Contratista. Deberán estar construidas con materiales 
resistentes y de fácil mantenimiento que aseguran su mejor calidad y mayor vida útil. En sector 
de sala de descanso se conformará una agrupación de mobiliario informal y, en cuanto a 
materiales, colores, etc., admite líneas de diseño acordes con un uso de tipo eventual, de 
encuentro social y de distensión. Debe ser liviana, apilable y de fácil limpieza y mantenimiento. 

SISTEMA DE MONTAJE 

Todos los puestos de trabajo deberán presentar un sistema de armado flexible que permita el 
armado y desarmado de los mismos sin que esto ocasione un deterioro de las partes. Por lo tanto, 
se deberá presentar una memoria técnica de los diferentes sistemas que detalle el procedimiento 
de armado y desarmado del equipamiento antes mencionado. 

MUESTRAS 

Desde el momento de Apertura de Sobre Técnico, hasta la fecha límite fijada para la elaboración 
de la Recomendación Técnica, el oferente deberá entregar las muestras de cada uno de los ítems 
requeridos en la cotización. 

Se recibirán muestras completas de los elementos solicitados en esta cotización, salvo los ítems 
de mobiliario que pueden entregarse los modelos en forma papel tipo folletería. 

TOLERANCIAS 

Las características de diseño indicadas en el presente pliego y en las fichas técnicas para los 
distintos elementos son de carácter indicativo. El oferente podrá cotizar elementos que difieran 
de las mismas, quedando a criterio de la Gerencia de Infraestructura su aceptación o rechazo. 

CALIDAD 

A los efectos de mantener una misma calidad en los productos a cotizar, deberá cotizarse en 
forma conjunta por rubros de mobiliario, otorgándose la adjudicación a la oferta más conveniente 
para EANA.  

La contratista deberá proveer y colocar según ficha técnica:  

• 2 (dos) escritorio gerencial en L chico (1.60x0.70)  

• 6 sillas operativas tipo A 

• 15 sillas pupitre tipo A 

• 8 sillas comedor 

• 2 mesa office 1 modulo (0.80x0.80) 

• 4 muebles de guardado bajo 

• 2 cajoneras rodantes 

• 3 cestos 

• 1 perchero 

• 1 pizarra blanca 
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A continuación, se describen las fichas de los muebles estándares.  

 

EL 1 / 3 / 4 - ESCRITORIO SIMPLE / DOBLE 

 

PLANTA / VISTA 

 

REFERENCIA 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

NOTA: A requerimiento de EANA la ubicación de la tapa pasacables podrá ser lateral izquierda, 
lateral derecha o centro dependiendo de la ubicación del equipamiento o proyecto. 

DIMENSIONES 

- Largo: 1400 mm 
- Profundidad: 700 mm 
- Alto: 740 mm 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Superficie de trabajo: placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor con 
terminación de laminado plástico, de color blanco. 

- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  

- Estructura hierro: las bases o la estructura del puesto estará formada por unas patas 
ubicadas en los extremos y un horizontal en el extremo superior que las une. Las partes se 
componen por segmentos de tubo de hierro de sección cuadrada de 60x60mm o 60x40mm, 
unidos con soldadura pulida en los ángulos de contacto. 
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- Las patas se unen entre sí a través de una o más vigas horizontales, de tubo de hierro de 
sección de 50x20mm o similar. 

- Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura epoxídica en polvo de 
color aluminio o blanco. A definir por la IO. 
 

 

Imagen ilustrativa modelo hierro. 

- Nivelación:  El extremo de cada pata contará con un patín de nylon con tornillo de acero 
permitiendo la nivelación final del puesto de trabajo.  

- Calado: Deberá tener un calado rectangular con tapa superior batiente rebatible de aluminio 
en largo estándar de 300mm x 150mm aprox. para facilitar el pasaje de los cables hacia la 
superficie de trabajo (conexión de monitor, teclado, parlantes, teléfono, etc.). La ubicación 
de la perforación se definirá en obra, antes de su construcción, podrá se lateral izquierda - 
derecha o al centro. 

- Tapa conexión: El acceso para energía eléctrica y datos estará empotrado en el tablero de la 
mesa a través de una tapa pasacables de aluminio anodizado, con sistema “push up” para su 
apertura. 

 

Imagen ilustrativa caja conexión. 

- Para la conexión eléctrica se incluirá: 

•  una caja portatomas de conexión metálica para dos o tres bastidores. 

•  o ducto plástico de sección rectangular de 100 x 50 mm. ubicado bajo la tapa y en su 
extensión, de la misma longitud o ancho del escritorio sobre bandeja metálica para 
ductos y/o soporte de sujeción a la estructura de la mesa. 

• En ambos casos, serán a caja vacía, sin tomas ni instalación eléctrica. 
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Imagen ilustrativa canalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 2 - ESCRITORIO EN “L” 

 

PLANTA / VISTA 
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ESQUEMA / REFERENCIA 

 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 10% en más o en menos. 

NOTA: A requerimiento de EANA la ubicación de la tapa pasacables podrá ser lateral izquierda, 
lateral derecha o centro dependiendo de la ubicación del equipamiento o proyecto. 

 

DIMENSIONES  

- Puesto ppal.: 
Largo: 1600 mm 
Profundidad: 700 mm 
Alto: 740 mm 
  

- Extensión para puesto simple: 
Largo: 800 mm 
Profundidad: 500 mm 
Alto: 740 mm 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Superficie de trabajo: placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor con 
terminación de laminado plástico, de color blanco (a definir).  

- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  

- Estructura de Hierro: las bases o la estructura del puesto estará formada por unas patas 
ubicadas en los extremos y un horizontal en el extremo superior que las une. Las partes se 
componen por segmentos de tubo de hierro de sección cuadrada de 60x60mm o 60X40mm, 
unidos y con soldadura pulida en los ángulos de contacto. 

- Las patas se unen entre sí a través de vigas horizontales, de tubo de hierro de sección de 
50x20mm o similar. 

- Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura epoxídica en polvo de 
color alumino. 
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- Nivelación:  El extremo de cada pata contará con un patín de nylon con tornillo de acero 
permitiendo la nivelación final del puesto de trabajo.  

- Calado: Deberá tener un calado rectangular con tapa superior batiente rebatible de aluminio 
en largo estándar de 300mm x 150mm aprox. en cada puesto de trabajo para facilitar el 
pasaje de los cables hacia la superficie de trabajo (conexión de monitor, teclado, parlantes, 
teléfono, etc.). La ubicación de la perforación se definirá antes del envío,y podrá se lateral 
izquierda - derecha o al centro. 

- Tapa conexión: El acceso para energía eléctrica y datos estará empotrado en el tablero de la 
mesa a través de una tapa pasacables de aluminio anodizado, con sistema “push up” para su 
apertura. 

- Para la conexión eléctrica se incluirá: 

•  una caja portatomas de conexión metálica para dos o tres bastidores. 

•  o ducto plástico de sección rectangular de 100 x 50 mm. ubicado bajo la tapa y en su 
extensión, de la misma longitud o ancho del escritorio sobre bandeja metálica para 
ductos y/o soporte de sujeción a la estructura de la mesa. 

• En ambos casos, serán a caja vacía, sin tomas ni instalación eléctrica. 
 

  

Imagen ilustrativa canalización. 

- Tapafaldas: Los tapafaldas serán de placa melamínica MDF de 18mm, color a definir, estarán 
tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. 
Dimensiones aprox. de la pantalla: 1500mm largo x 400 mm alto. 

 

EL 05 – MESA DE COMEDOR 

Tapa: compuesta por placa de aglomerado de alta densidad de 30 mm. con recubrimiento de 
laminado plástico de color a definir. Los cantos serán rectos de 2 mm de espesor, con terminación 
de aristas rectas.  

Medidas: 2000 x 900 mm  

Patas: La estructura se compone por patas metálicas de aluminio rectangulares y con terminación 
de anodizado natural con terminal inferior para la nivelación final. 
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Fotos de carácter ilustrativo 

 

 

 

 

EL 06 - MESA DE REUNIONES 

 

REFERENCIA 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

NOTA: A requerimiento de EANA la ubicación de la tapa pasacables podrá ser lateral izquierda, 
lateral derecha o centro dependiendo de la ubicación del equipamiento o proyecto. 

 

DIMENSIONES  

- Largo: 2000 mm o de acuerdo al proyecto. 
- Profundidad: 1200 mm 
- Alto: 740 mm  

 

CARACTERÍSTICAS 

- Superficie de trabajo: placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm de espesor con 
terminación de laminado plástico, de color blanco (a definir) 
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- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  

- Estructura de hierro: las bases o la estructura del puesto estará formada por unas patas 
ubicadas en los extremos y un horizontal en el extremo superior que las une. Las partes se 
componen por segmentos de tubo de hierro de sección cuadrada de 60x60mm o 60x40mm, 
unidos con soldadura pulida en los ángulos de contacto. 

- Las patas se unen entre sí a través de una o más vigas horizontales, de tubo de hierro de 
sección de 50x20mm o similar. 

- Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura epoxídica en polvo de 
color aluminio o blanco, a definir por la IO. 

- Nivelación:  El extremo de cada pata contará con un patín de nylon con tornillo de acero 
permitiendo la nivelación final del puesto de trabajo.  

- Calado: Deberá tener un calado rectangular con tapa superior batiente rebatible de aluminio 
en largo estándar de 300mm x 150mm aprox. en cada puesto de trabajo para facilitar el 
pasaje de los cables hacia la superficie de trabajo (conexión de monitor, teclado, parlantes, 
teléfono, etc.). La ubicación de la perforación se definirá en obra, antes de su construcción, 
podrá se lateral izquierda - derecha o al centro. 

- Tapa conexión: El acceso para energía eléctrica y datos estará empotrado en el tablero de la 
mesa a través de una tapa pasacables de aluminio anodizado, con sistema “push up” para su 
apertura, materializado en aluminio. 

 

 

 

Imagen ilustrativa caja conexión. 

- Para la conexión eléctrica se incluirá: 

•  una caja de conexión portatomas metálica para dos o tres bastidores. 

•  o ducto plástico de sección rectangular de 100 x 50 mm. ubicado bajo la tapa y en su 
extensión, de la misma longitud o ancho del escritorio sobre bandeja metálica para 
ductos y/o soporte de sujeción a la estructura de la mesa. 

• En ambos casos, serán a caja vacía, sin tomas ni instalación eléctrica. 
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Imagen ilustrativa canalización. 

EL 08 - MUEBLE GUARDADO BAJO  

 

 

 

PLANTA / CORTE / VISTA 

  

REFERENCIAS 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

CARACTERÍSTICAS 

- Tapa y estantes en placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor, con 
recubrimiento melamínico de color blanco.  

- Laterales, puertas y piso realizados en placa de aglomerado de alta densidad de 18 mm de 
espesor, con recubrimiento melamínico color blanco. 

- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  
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- Los tiradores serán de aluminio extruido, aplicados en el canto superior del frente de puerta 
en todo su ancho o tirador tipo gota de aluminio. 

- En los laterales, posee de forma anterior y posterior un sistema de regulación para los 
estantes con perforaciones cada 32mm. Los pitutos de apoyo de estantes deberán ser 
metálicos. 

- El extremo inferior contará con patines de nylon con tornillo de acero permitiendo la 
nivelación final del mueble. 

- Los herrajes de unión serán ocultos de ensamble rápido, no posee en ningún caso tornillos 
vistos. Bisagras con cierre automático, con terminación niquelada y regulación de cierre. 
Soportes de estantes y regatones con regulación interior para la nivelación.  

- Cerradura aplicada de pestillo con terminación niquelada y dos juegos de llaves. 

 

EL 09 - MUEBLE GUARDADO ALTO  
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PLANTA / CORTE / VISTA 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

CARACTERÍSTICAS 

- Tapa y estantes en placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor, con 
recubrimiento melamínico de color blanco.  

- Laterales, puertas y piso realizados en placa de aglomerado de alta densidad de 18 mm de 
espesor, con recubrimiento melamínico color blanco. 

- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  

- Los tiradores serán de aluminio extruido, aplicados en el canto superior del frente de puerta 
en todo su ancho o tirador tipo gota de aluminio. 

- En los laterales, posee de forma anterior y posterior un sistema de regulación para los 
estantes con perforaciones cada 32mm. Los pitutos de apoyo de estantes deberán ser 
metálicos. 

- El extremo inferior contará con patines de nylon con tornillo de acero permitiendo la 
nivelación final del mueble. 

- Los herrajes de unión serán ocultos de ensamble rápido, no posee en ningún caso tornillos 
vistos. Bisagras con cierre automático, con terminación niquelada y regulación de cierre. 
Soportes de estantes y regatones con regulación interior para la nivelación.  

- Cerradura aplicada de pestillo con terminación niquelada y dos juegos de llaves. 
 

CAJONERA RODANTE 
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CORTE / VISTA 

   

REFERENCIAS 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

ESPECIFICACIONES 

Cajonera rodante de melamina de 3 cajones, con cerradura de tambor y/o tirador. 

DIMENSIONES  

- Ancho: 450 mm 
- Profundidad: 450 mm 
- Alto: 580 mm 

  
CARACTERÍSTICAS 

- Cajonera: de cuerpo envolvente, cerrado, realizado en tablero aglomerado de alta 
densidad o mdf de 18 mm de espesor. 

- Tapa, piso y laterales: construidos en placa de aglomerado de alta densidad o mdf de 18 
mm de espesor de primera calidad, con recubrimiento de laminado plástico en ambas 
caras. Los encuentros serán a tope y al mismo nivel entre las partes. 

- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  

- Cajones: laterales en placa de aglomerado de alta densidad o MDF de 15 mm de espesor, 
montados sobre guías metálicas o correderas reforzadas con rodamientos y tope de 
extracción. Revestidos en plástico termocontraíble, totalmente encolados y clavados. 

- Fondo de cajón en terciado fenólico o MDF revestido de 4mm. Frente en aglomerado de 
alta densidad de 18 mm de espesor, ídem color mueble. 
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- Tiradores: con Perfil superior tipo "J" colocado sobre el espesor del cajón o “L” aplicado 
al frente, de aluminio anodizado natural mate. 

- Ruedas: de 50-60 mm. de doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno 
de sujeción de acero. 

- Cerradura: cerradura frontal aplicada en panel frontal y lateral con varilla para cierre 
centralizado de los 3 cajones, de cilindro y con dos juegos de llaves. 
 

SILLON 

MEDIDAS (aprox. de referencia) 

 1 CUERPO 2 CUERPOS 3 CUERPOS 

Altura total 650-750 mm   650-750 mm   650-750 mm   

Ancho total 800 mm 1500 mm  1900 mm 

Profundidad total 750 mm 750 mm 750 mm 

Apoyabrazos 140-200 mm 140-200 mm 140-200 mm 

 

IMÁGENES DE REFERENCIA 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

CARACTERÍSTICAS 

- Estructura interior fabricada con madera maciza, encastrada, encolada, clavada y reforzada 
con escuadras, con cinchas de nylon entrelazadas de refuerzo elásticas. Espuma de alta 
densidad en asiento y suave en zona lumbar. Espuma poliuretánica hipo alergénica. 

- Tapizado. Recubrimiento en Ecocuero o Chenille, color gris grafito o a definir por EANA. 
Resistente y duradero. Facilidad de lavado. 

- Reposabrazos integrado en el marco. 
- Base. Estructura metálica inferior de perfil rectangular de acero o aluminio o pies de apoyo 

fabricados en aluminio / metálico. 
- Se pueden evaluar otras propuestas, a criterio de EANA. 
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Imagen ilustrativa 

EL 13 - LOCKER 8 PUERTAS 

 

 

 

 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

DIMENSIONES APROX. 

- Altura total: 1800 mm  
- Ancho: 645 mm.  
- Profundidad: 410 mm. 

CARACTERÍSTICAS  

- Cuerpo y puertas de chapa de Acero, laminada en frio, desengrasado, fosfatizado y pintado.  
- Piso y patas en chapa de Acero 
- Estantes ejecutados en chapa de acero con doble pestañeado longitudinal y frontal, simple 

el transversal y dos refuerzos longitudinales de 100mm.  
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- Conformado por secciones de 8 puertas cortas y con portacandado. Cada sección llevará 
ranuras en puertas y perforaciones en los pisos para circulación de aire.  

- Terminación de pintura epoxi horneada color a definir, previo tratamiento anticorrosivo. 
 

MESA RATONA (REDONDA O CUADRADA) 

DIMENSIONES  

- Largo: 600 mm 
- Profundidad: 600 mm 
- Alto: 450 mm 

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a las 
dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

 
CARACTERÍSTICAS 

- Superficie de trabajo: placa de aglomerado de alta densidad de 18 o 25 mm de espesor con 
terminación de laminado plástico, de color blanco. 

- Cantos: rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas, del 
mismo color que la tapa.  

- Estructura: Estructura y/o patas en hierro. Terminación en pintura en polvo horneable por 
aplicación electrostática color aluminio. 

- Se pueden evaluar otras propuestas, a criterio de EANA. 
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NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a las 
dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 
 
 

BMA_BANCO DE TRABAJO METALICO ALTO 
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DIMENSIONES 

Mesa de trabajo 

Largo: 1300 mm 

Profundidad: 800 mm 

Alto: 850 mm 

Panel de trabajo 

Alto: 1270 mm 

Ancho: 1000 mm 

CARACTERÍSTICAS 

Superficie de trabajo: plano de carga metálico para uso intensivo para cargas de hasta 1200 Kg. 
Espesor 40 mm. Pintura a polvo electroestático a 180° poliuretanica. 

Estructura base: 

La base o la estructura del puesto estará formada por unos pies metálicos ubicados en los 
extremos y dos horizontales superiores que los unen. Las partes se componen por perfiles de 
hierro tipo C, unidos mediante dos travesaños con soldadura pulida en los ángulos de contacto. 

Las patas se unen entre sí a través de travesaños horizontales, de tubo de hierro de sección 
rectangular, con un refuerzo estampado en los extremos. Estas vigas se encastran y abulonan a 
terminales soldados en las patas. 

Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura a polvo electrostática en 
horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del 
polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones de 
color azul o gris. 

 

Imagen ilustrativa pie fijo y travesaño apoyo. 

Panel de trabajo: sobre la superficie de trabajo se ubicará un panel conformado por dos columnas 
matrizadas de 1240 mm de altura, galvanizadas, que contará con: 

1 ménsula porta objetos o contenedores de 955x320 mm. 

1 panel perforado porta herramientas o contenedores plásticos, de 972x304 mm. 

1 soporte completo para luminaria (brazo de soporte para riel + riel base de aluminio con 
conectores 1500 mm. + par de conectores 66x20x66 negro + luminaria para banco 1500 
1300x165x95. 

9 soportes galvanizados para gavetas de cap. 1 litro. 

6 soporte s galvanizados para gavetas de cap. 3,8 litros 
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Todas las piezas tendrán un acabado superficial de pintura a polvo electrostática en horno color 
ídem base. 

 

 

Imagen ilustrativa panel de trabajo y soporte superior luminaria 

 

Panel conexión: El acceso para energía eléctrica y datos estará ubicado en el tablero de la mesa 
por debajo del panel de herramientas a través de un zócalo ducto de dos vías fijado a las columnas 
y a un panel de chapa trasero para soporte. 

 

 

Imagen ilustrativa caja conexión. 

Canalización: la canalización eléctrica hasta el zócalo ducto será a través de ductos metálicos de 
sección rectangular o circular tipo DAISA, amurados en una de las patas traseras, de la misma 
altura. 
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del escritorio posicionados en el lateral hasta cajas de pase ciega metálicas del ancho de la pata 
para el futuro conexionado por piso ducto. 

Accesorios a incluir: 

1 plafón estanco con 2 tubos LED (incluidos) de 2X36W tipo Lumenac Marea. 

6 contenedores tipo Storagecompat MOD. 2PLZ con sus soportes para panel. Cap. 3,8 litros. 

9 contenedores tipo Storagecompat MOD. 1PLZ con sus soportes para panel. Cap. 1 litro. 

4 contenedores tipo Storagecompat MOD. 3A2PLZ. Cap. 9,4 litros. 

Goma para banco de 1300 x 800 x 3 mm. 

 

  

 

Imágenes ilustrativas accesorios. 

 
 

BMD_BANCO DE TRABAJO METALICO DOBLE 
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DIMENSIONES 
Largo: 2500 mm 
Profundidad: 800 mm 
Alto: 750/1150 mm 

 

CARACTERÍSTICAS 

Superficie de trabajo: Plano de metálico, resistente a las cargas y al desgaste. Capacidad de carga 
800 kg. (Profundidad: 800 mm / Longitud: 2500 / Espesor: 40 mm) 

Estructura base: 

La base o la estructura del puesto estará formada por unos pies metálicos de altura regulable, 
ubicados en los extremos y medio, y horizontales superiores que los unen. Las partes se 
componen por perfiles de hierro tipo C, unidos mediante travesaños con soldadura pulida en los 
ángulos de contacto. 

Las patas son regulables y se unen entre sí a través de travesaños horizontales, de tubo de hierro 
de sección rectangular, con un refuerzo estampado en los extremos. Estas vigas se encastran y 
abulonan a terminales soldados en las patas. 

Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura a polvo electrostática en 
horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del 
polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones de 
color azul o gris. 

 

Imagen ilustrativa pie fijo y travesaño apoyo. 
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Cajonera: bajo la superficie de trabajo se ubicarán 2 cajoneras Metálicas (564 x 726 x 383 h mm.) 
con:  

Cajón metálico de 50 h mm.(447x600x36 h mm) de extracción simple (87% de extracción). 
Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. 

Cajón metálico de 100 h mm.(447x600x86 h mm) de extracción simple (87% de extracción). 
Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg.  

Cajón metálico de 150 h mm.(447x600x136 h mm) de extracción simple (87% de extracción). 

Montado sobre rodamientos de acero, para una carga de 100 kg. 

Todas las piezas tendrán un acabado superficial de pintura a polvo electrostática en horno color 
ídem base. 

 

Imagen ilustrativa cajonera 

Accesorios a incluir: 

Goma para banco de 2500 x 800 x 3 mm. 

 

Imágenes ilustrativas accesorios. 

 

BMS_BANCO DE TRABAJO METALICO CON CAJONERA 
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NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a las 
dimensiones de hasta un 5% en más o en menos. 

DIMENSIONES 

Largo: 1300 mm 
Profundidad: 800 mm 
Alto: 850-900 mm 

CARACTERÍSTICAS 

Superficie de trabajo: Plano de metálico, resistente a las cargas y al desgaste. Capacidad de carga 1200 kg. 
(Profundidad: 800 mm / Longitud:1300 / Espesor: 40 mm). Chapa pintada de 1,6 mm mín. de espesor 
pegada sobre placas de madera o plegada. 

Estructura base: 

La base o la estructura del puesto estará formada por unos pies metálicos (pueden ser regulable), ubicados 
en los extremos, y horizontales superiores que los unen. Las partes se componen por perfiles de hierro tipo 
C o tubos metálicos 50x50 de 1,6 mm de espesor mín., unidos mediante travesaños con soldadura pulida 
en los ángulos de contacto. 

Las patas se unen entre sí a través de travesaños horizontales, de tubo de hierro de sección rectangular. 

Todas las partes metálicas tendrán un acabado superficial de pintura a polvo electrostática en 
horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del 
polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones de 
color azul o gris 
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Cajonera: bajo la superficie de trabajo se ubicará 1 cajonera metálica (564 x 726 x 383 h mm.) 
con 3 cajones metálicos de simple extracción montados sobre rodamientos de acero o guías 
telescópicas sobre bolillas metálicas, para una carga de 40 kg. mín. por cajón. 

Todas las piezas tendrán un acabado superficial de pintura a polvo electrostática en horno color 
ídem base. 

 

 

 

 

 

 

Imagen ilustrativa cajonera 

Accesorios a incluir: 

- Goma para banco de 2500 x 800 

 

 

 

 

Imágenes ilustrativas accesorios. 
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SILLAS 

 

SOP – SILLA OPERATIVA 

 

 

Silla operativa para oficinas operativas, sala de reuniones, etc. 

Silla con respaldo en red, con base giratoria de 5 radios y apoyo lumbar regulable.  

REFERENCIA 

Tipo X5 de Grupo A2 

DIMENSIONES 

Altura total: 99 a 109 cm. / Altura asiento: 48 a 58 cm.  

Ancho total: 68 cm. / Ancho asiento: 52 cm.  

Profundidad total: 68 cm. / Profundidad asiento: 50 cm. 

CARACTERÍSTICAS 

Respaldo 

Compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su masa color 
negro, con tapizado con tela del tipo red tensada.  

  

Apoyo lumbar 

Adaptable, con regulación de altura. 
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Imagen ilustrativa 

Apoyabrazos 

Regulables, de polipropileno inyectado en color negro. 

 

Imagen ilustrativa 

Asiento 

Está formado por un interior moldeado en polipropileno con refuerzos, recubierto con 
poliuretano expandido moldeado y tapizado con tela tipo MARATHON, color negro. 

 

Imagen ilustrativa 

Mecanismo 

Con regulación de altura mediante pistón neumático accionado por una palanca, movimiento 
angular basculante del respaldo y con regulación de tensión por tornillo y traba.  
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Imagen ilustrativa regulación altura, profundidad y ángulo 

Base 

Piramidal de 5 brazos de diam. 68 cm, con ruedas negras y moldeada en NYLON con refuerzos 
internos, coloreada en su masa en color negro. 

 

Imagen ilustrativa 

Ruedas 

De 60 mm. de doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de sujeción de acero. 

 

Imagen ilustrativa 
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SUG – SILLAS DE USO GENERAL 

 

 

Silla apilable de uso general para comedor, office o sala de descanso. 

Silla funcional de plástico y tubos de acero curvado, apilable.  Para utilizarse en espacios comunes, 
comedor, recepciones, salas de capacitación, sala descanso, etc. 

DIMENSIONES 

Altura total: 82 cm. / Altura asiento: 45 cm.  

Ancho total: 50 cm. / Ancho asiento: 47 cm.  

Profundidad total: 46 cm. / Profundidad asiento: 46 cm. 

CARACTERÍSTICAS 

Respaldo y asiento 

Moldeados en polipropileno coloreado en su masa. Color negro. 

Estructura 

Compuesta por segmentos de tubo de acero curvado de diámetro 1” con 1.2mm de espesor 
soldados y pulidos, a definir con terminación de pintura epoxídica en polvo color negro, aluminio 
o con terminación de cromado blanco brillante 

Patines 

Plásticos de polipropileno inyectado color negro. 
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TAB – TABURETE 

 

 

 

 

 

 

Taburete Alto para office. 

Silla funcional de plástico y tubos de acero curvado.  Para utilizarse en office, comedor, etc. 

Monocasco Inyectado en Homopolimero, fijado con tornillos color Negro. Base de caño color 
negro súper resistente. Regatones de Alta Resistencia Color Negro. 

DIMENSIONES 

Altura total: 85 cm. / Altura asiento: 75 cm.  

Ancho total: 47 cm.  

SPU – SILLAS PUPITRE 

 

 

 

 

 

 

 

Silla pupitre con mesa de apoyo rebatible/-desmontable TIPO A para instrucción y 
capacitación 

DIMENSIONES 
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CARACTERÍSTICAS 

Estructura 

Caño de patas en 14 x 30 mm de 1,6 mm de espesor. Pintado en pintura Epoxi negra texturado. 

Respaldo y asiento 

Moldeados en polipropileno. Reforzado de alto impacto, con textura antideslizante. Color negro. 

Tableta 

Mesa de soporte inyectada en polipropileno color negro. 

Patines 

Plásticos de polipropileno inyectado color negro. 

PIZ – PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra blanca para marcador. 

DIMENSIONES 

Altura total: 120 cm.  

Ancho total: 80 cm.  

CARACTERÍSTICAS 

Generales 

Pizarra laminada no magnética, color blanco para marcadores de pizarra tipo whiteboards 
markers. 

Marco de aluminio anodizado, esquineros reforzados y puntas protectoras de ABS. Bandeja porta 
marcadores y borrados de 300mm e implemento para amurar a la pared. 

RACKS METÁLICO PARA BOTELLON AGUA  
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PLANO/IMAGEN REFERENCIA  

  

   

NOTA: Las medidas son aproximadas en milímetros. Se aceptarán modificaciones respecto a 
las dimensiones de hasta un 5% en más o en menos.  

ESPECIFICACIONES  

Módulo para el guardado de botellones de agua.  

DIMENSIONES  

Altura total: 1300mm  

Ancho: 600 mm.  

Profundidad: 400 mm.  

CARACTERÍSTICAS  

Caño de 1 pulgada de primera calidad, de 1.2mm de espesor curvado y plegado.  

Terminación. Pintura epoxi PPG alta resistencia en polvo y horneado. Color Blanco 

 

4. EQUIPAMIENTO 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas, de calidad, instalación y 
garantía para la provisión y colocación de los siguientes equipos eléctricos: 

El Contratista deberá de proveer e instalar: 

- 1 (un) TERMOTANQUE ELECTRICO de PIE 55 lts marca Tipo RHEEN o de superior calidad, 
el cual se colocará en mueble de office. 

- 1 (un) MICROONDAS de 21 Litros, de primera marca.  

- 1 (una) HELADERA con freezer, de bajo consumo de 280 lts, medidas aproximadas: 60 cm 
Ancho x 60 cm Prof. x 1.50 cm Alto. Marca tipo Electrolux 

- 1 (una) PAVA ELECTRICA bajo consumo de 2 lts. 
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- 2 extintores Tipo ABC, de 5 kg 

Todos los equipamientos deberán ser NUEVOS y tener garantía mínima de 1 (un) año directo del 
fabricante. 

Los colores del equipamiento deberán ser todos iguales blancos o negros.  

Los productos deberán ser nuevos, originales, sin uso previo, en su embalaje de fábrica. Deberán 

contar con certificación de seguridad eléctrica vigente (IRAM, IEC o equivalente). La instalación 

deberá ser realizada por personal calificado, cumpliendo con las normas de seguridad eléctrica. 

 

5. GRAFICA Y SEÑALETICA  

Se proveerá y colocará elementos señalizadores de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

- En locales sanitarios: Se proveerán y colocarán siluetas identificadoras en vinilo adhesivo 
de corte color gris sobre las puertas. 

- En locales administrativos y sala de instrucción: Se proveerán y colocarán las 
identificaciones ploteadas en vinilo adhesivo de corte color gris sobre las puertas. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de material y terminación de 
la señalética para su aprobación. 
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ANEXO 3_LISTADO DE PLANOS 

 

Ampliación Edificio operativo y readecuación de oficinas 

 AEROPUERTO MORÓN 

MOR_002_AROAIS 
 

LÁMINA FORMATO NUM 
PLANO DE MOVIMIENTOS .pdf 01 
PLANO DE EXISTENCIAS .pdf 02 
PLANO DE DEMOLICION .pdf 03 
PLANO DE ARQUITECTURA – PLANTA  .pdf 04 
PLANO DE ARQUITECTURA – VISTAS .pdf 05 
PLANO DE ARQUITECTURA – CORTES .pdf 06 
PLANO ALBAÑILERIA  .pdf 07 
PLANO CIELORRASO .pdf 08 
PLANO SOLADOS .pdf 09 
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – DETALLES  .pdf 10 
PLANILLA DE ABERTURAS - PUERTAS .pdf 11 
PLANILLA DE ABERTURAS – VENTANAS 1 .pdf 12 
PLANILLA DE ABERTURAS – VENTANAS 2 .pdf 13 
PLANILLA DE ABERTURAS – HERRERIA .pdf 14 
PLANO DE MOBILIARIO .pdf 15 
PLANO MOBILIARIO A MEDIDA – 1 .pdf 16 
PLANO MOBILIARIO A MEDIDA – 2 .pdf 17 
PLANO DE TERMOMECANICA  .pdf 18 
PLANO DE ESTRUCTURAS - FUNDACIONES .pdf 19 
PLANO DE ESTRUCTURAS – ENCADENADOS, VIGAS Y LOSA  .pdf 20 
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA /PLUVIALES .pdf 21 
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – AGUA FRIA Y CALIENTE .pdf 22 
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – CLOACAS  .pdf 23 
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS – DETALLES  .pdf 24 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – TOMACORRIENTES  .pdf 25 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – PUESTA A TIERRA  .pdf 26 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – BOCAS DE ILUMINACION  .pdf 27 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – LUMINARIAS  .pdf 28 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – TENSIONES DEBILES .pdf 29 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – MOVIMIENTO GEL .pdf 30 
PLANO INSTALACION ELECTRICA – TABLERO Y UNIFILARES  .pdf 31 

 



M
O

D
U

LO
S

 S
A

N
IT

A
R

IO
 Y

 O
F

IC
IN

A

G
R

U
P

O
 E

LE
C

T
R

O
G

E
N

O

C
E

R
C

O
 D

E
 O

B
R

A

O
B

R
A

G
R

U
P

O
 E

LE
C

T
R

O
G

E
N

O
posicion provisoria

C
O

N
E

X
IO

N
 M

O
D

U
LO

S
E

lectricidad y agua

M
O

D
U

LO
S

 S
A

N
IT

A
R

IO
Y

 O
F

IC
IN

A
posicion provi soria

P
LA

N
O

:

S
EC

TO
R

:

A
R

C
H

IVO
:

E
A

N
A

N
O

TA
:

TO
D

A
S LA

S M
E

D
ID

A
S

 D
EB

ER
A

N
 S

E
R

 C
O

R
R

O
B

O
R

A
D

A
S

EN
 

O
B

R
A

 
Y 

TR
A

SLA
D

A
D

A
S 

A
 

LA
 

D
O

C
U

M
E

N
TA

C
IO

N
A

P
TO

 
C

O
N

TR
U

C
C

IO
N

 
A

 
P

R
E

SE
N

TA
R

 
P

O
R

 
EL

C
O

N
TR

A
TIS

TA
 Y A

 A
PR

O
B

A
R

 P
O

R
 LA

 IN
S

P
E

C
C

IO
N

 D
E

O
B

R
A

LA
M

IN
A

:

TIP
O

 D
E

 O
B

R
A

:

R
E

V:
E

SC
A

LA
:

A
eropuerto

de M
oron - B

s A
s

O
B

R
A

 N
U

EVA

IM
P

LA
N

TA
C

IO
N

E
D

IFIC
IO

 O
PER

A
TIVO

E
A

N
A

 - M
O

R
 - P

R
O

YEC
TO

 1

E
A

N
A

_M
O

R
_A

R
Q

U
ITEC

TU
R

A

01
A

G
R

A
FIC

A

E
S

C
A

LA
   1:

M
O

VIM
IE

N
TO

S
G

R
A

FIC
A

E
X
IS
T
E
N
C
IA

O
B
R
A



INGRESO
PLAN DE
VUELO

HALL

OFICINAOFICINA

SALA
TABLEROS

MODULO
1

MODULO
2

SECTOR EANA -  AIS-COM

S
EC

TO
R

 E
A

N
A

 -
  A

IS
-C

O
M

S
EC

TO
R

 E
A

N
A

 -
 M

O
D

U
LO

S
 O

FI
C

IN
A

 / 
O

FF
IC

E
 / 

S
A

N
IT

A
R

IO
 / 

SA
LA

 D
E 

IN
S

TR
U

C
C

IO
N

PLANO:

SECTOR:

ARCHIVO:
EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
CONTRATISTA Y A APROBAR POR LA INSPECCION DE
OBRA

LAMINA:

TIPO DE OBRA:

REV:ESCALA:

Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

EXISTENCIA

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA

02
A1:100

ESCALA   1:
 P.B. EXISTENCIA

100



Excavacion de zanja
para conexionado de
modulos en nueva
ubicacion

Tapar camaras existentes
en deshuso
Descubrir traza de cloaca
instalada y retirarla INGRESO

PLAN DE
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HALL
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MODULO
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para apertura de vano
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para ampliacion de
vano y cambio de
puerta

AIS-COM
- -

Mover modulos a
nueva ubicacion
durante el trancurso
de la obra. Conectar el
modulo baño a cloaca
existente.

Desmonte y movimiento de suelo

Trasplantar arbusto

Reubicar Grupo Electrogeno
Tapar camaras existentes
en deshuso
Descubrir traza de cloaca
instalada y retirarla

Retiro de alambrado perimetral

Demolicion de
vereda y contrapiso
existente

Retiro de puerta
blindex para
cambio

REFERENCIA DEMOLICION TABIQUES

DEMOLICIÓN MAMPOSTERIA

DESMONTE DE MANTO VEGETAL

ZANJA PARA CONEXIONADO

Tareas a ejecutar - Edificio opertaivo Planta Baja:

· Retiro y reubicacion de Modulos existentes.
· Desconexion y reubicacion de grupo electrogeno

existente. Reconexion en posision provisoria.
· Retiro y trasplante de arbusto existente.
· Desmonte de terreno existente 40 cm.
· Retiro de unidad exterior e interior de AA.
· Retiro de puerta de alumino existente.
· Demolicion de tabiques para ampliacion de

vanos.
· Demolicion de pared exterior para apertura de

vano.
· Tapar camaras en deshuso existentes.
· Retiro de instalacion cloacal de modulos

existente.
· Retiro de porton y alambrado perimetral
· Excavacion zanja para conexion de agua y

electricidad a modulos en nueva ubicacion.
· Retiro de puerta blindex de ingreso al sector

EANA.
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AIS-COM
00

± 0.00OFFICE
02

HALL
01

± 0.09

SALA DE INSTRUCCION
03

± 0.09OFICINA
04

-0.05

-0.05

SEMICUBIERTO
07

BAÑO ADAPTADO
05

BAÑO ADAPTADO
06

Tareas a ejecutar - Edificio operativo Planta Baja:

· Movimiento de suelo, entoscado y suelo cal.
· Replanteo general.
· Ejecutar estructuras de fundación (bases,

pilotines y vigas).
· Ejecutar mamposteria de cimientos.
· Ejecutar instalación sanitaria y red cloacal.
· Capas aisladoras.
· Contrapisos.
· Ejecutar vereda perimetral de H° peinado con

cordón alisado y rampa de acceso.
· Realizar juntas de dilatación de la vereda

perimetral.
· Ejecutar mamposterías según detalles.
· Ejecutar vigas y losas de cubierta.
· Prever tendido de cañerías para instalaciones

eléctricas, termomecánica, datos, sanitarias y
AF/AC tanto en paramentos como en
cielorrasos.

· Ejecutar carpeta y contrapiso completo.
· Ejecutar revoques exteriores e interiores.
· Ejecución de banquinas.
· Ejecución de refuerzos estructurales en

tabiques de roca de yeso para amure de
mobiliario, carpinterias y aires acondicionados

· Ejecutar cielorrasos suspendidos.
· Colocar pisos y zócalos nuevos.
· Colocación de solías en cambios de solados y

umbrales.
· Colocación de revestimientos.
· Proveer y colocar carpinterías nuevas y cortinas

roller.
· Proveer y colocar artefactos sanitarios, muebles

bajo mesada, mesadas, griferías, accesorios,
etc.

· Ejecutar instalación eléctrica (incluye colocación
de artefactos).

· Ejecutar instalación termomecánica (incluye
unidad exterior e interior).

· Provisión, ejecución e instalación de detección y
extinción de incendio.

· Ejecutar tareas de pintura completa interior y
exterior.

· Proveer y colocar mobiliario y equipamiento.
· Nuevo cerco olimpico perimetral con porton de

ingreso

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
Deposito

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
Proyeccion semicubierto

AutoCAD SHX Text
INGRESO

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
h.c:2.60

AutoCAD SHX Text
h.c:2.60

AutoCAD SHX Text
h.c:2.60

AutoCAD SHX Text
Proyeccion semicubierto

AutoCAD SHX Text
Proyeccion semicubierto

AutoCAD SHX Text
Proyeccion viga

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
1.44

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
5.46

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
1.63

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Vereda perimetral

AutoCAD SHX Text
Vereda perimetral

AutoCAD SHX Text
Vereda perimetral

AutoCAD SHX Text
0.70

AutoCAD SHX Text
0.66

AutoCAD SHX Text
0.84

AutoCAD SHX Text
1.83

AutoCAD SHX Text
1.28

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
1.02

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
1.56

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.43

AutoCAD SHX Text
1.33

AutoCAD SHX Text
1.43

AutoCAD SHX Text
2.14

AutoCAD SHX Text
h.c:2.60

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
1.58

AutoCAD SHX Text
1.58

AutoCAD SHX Text
6.02

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Vereda perimetral

AutoCAD SHX Text
6.58

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.86

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.86

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
SECTOR - EDIFICIO OPERATIVO

AutoCAD SHX Text
AMPLIACION

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
0.72

AutoCAD SHX Text
GRUPO ELECTROGENO 

AutoCAD SHX Text
1.75

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
2.56

AutoCAD SHX Text
h.c:2.80

AutoCAD SHX Text
1.68

AutoCAD SHX Text
2.48

AutoCAD SHX Text
1.84

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
1.17

AutoCAD SHX Text
0.94

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
0.92

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.96

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
1.50

AutoCAD SHX Text
SECTOR - EDIFICIO OPERATIVO 

AutoCAD SHX Text
AMPLIACION - OBRA NUEVA

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
1.28

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
2.13

AutoCAD SHX Text
0.97

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA

AutoCAD SHX Text
MURO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
MURO A CONSTRUIR

AutoCAD SHX Text
TABIQUE DE DURLOCK

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA

AutoCAD SHX Text
PLANO:

AutoCAD SHX Text
SECTOR:

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
EANA

AutoCAD SHX Text
NOTA:  TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER  LAS MEDIDAS DEBERAN SER LAS MEDIDAS DEBERAN SER  MEDIDAS DEBERAN SER MEDIDAS DEBERAN SER  DEBERAN SER DEBERAN SER  SER SER CORROBORADAS EN OBRA Y TRASLADADAS A  EN OBRA Y TRASLADADAS A EN OBRA Y TRASLADADAS A  OBRA Y TRASLADADAS A OBRA Y TRASLADADAS A  Y TRASLADADAS A Y TRASLADADAS A  TRASLADADAS A TRASLADADAS A  A A LA DOCUMENTACION APTO CONTRUCCION A  DOCUMENTACION APTO CONTRUCCION A DOCUMENTACION APTO CONTRUCCION A  APTO CONTRUCCION A APTO CONTRUCCION A  CONTRUCCION A CONTRUCCION A  A A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA Y A  POR EL CONTRATISTA Y A POR EL CONTRATISTA Y A  EL CONTRATISTA Y A EL CONTRATISTA Y A  CONTRATISTA Y A CONTRATISTA Y A  Y A Y A  A A APROBAR POR LA INSPECCION DE OBRA 

AutoCAD SHX Text
LAMINA:

AutoCAD SHX Text
TIPO DE OBRA:

AutoCAD SHX Text
REV:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
Aeropuerto  de Moron - Bs As

AutoCAD SHX Text
OBRA NUEVA

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTURA  PB

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO OPERATIVO

AutoCAD SHX Text
EANA - MOR - PROYECTO 1

AutoCAD SHX Text
EANA_MOR_ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
ESCALA   1:

AutoCAD SHX Text
 P.B. ARQUITECTURA

AutoCAD SHX Text
100



Vista Norte

+ 2.61

+ 3.35

LADRILLO VISTO

ABERTURAS ALUMINIO A30 NEGRO

LOSA HORMIGON VISTO

+ 0.49

+ 2.49

+ 2.29

+ 0.89

+ 0.09

Vista Sur

+ 4.79

+ 3.35

LADRILLO VISTO

ABERTURAS ALUMINIO A30 NEGRO

+ 3.94

+ 0.49

+ 1.89

+ 2.29 + 2.29

+ 0.89

Vista Este

+ 3.35

+ 2.61

LADRILLO VISTO
ABERTURAS ALUMINIO
A30 NEGRO

+4.79

+ 0.89

+ 2.44

Vista Oeste

+4.79

± 3.35

LADRILLO VISTO

+ 2.29

PLANO:

SECTOR:

ARCHIVO:
EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
CONTRATISTA Y A APROBAR POR LA INSPECCION DE
OBRA

LAMINA:

TIPO DE OBRA:

REV:ESCALA:

Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

VISTAS

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA

05
A1:100

ESCALA   1:
VISTAS ARQUITECTURA

100

AutoCAD SHX Text
EXISTENCIA

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO NUEVO

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO NUEVO

AutoCAD SHX Text
EXISTENCIA

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO NUEVO

AutoCAD SHX Text
EXISTENCIA

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO NUEVO

AutoCAD SHX Text
EXISTENCIA



D-D

± 0.09 ± 0.00± 0.05

10 seg.1 min.10 min.

CookAuto

**

1
1
1
1

_18:88

+4.79

C-C

± 0.00± 0.09± 0.05

+4.79

± 3.35

± 0.05

B-B

± 0.00± 0.05± 0.09

A-A

+ 0.05± 0.05 ± 0.00

± 0.09 ± 0.00± 0.05

E-E

+4.79

+ 0.89

+ 2.44

+ 3.10
+ 3.35

LOSA DE VIGUETAS SHAP
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NOTA:
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Deposito

N

ALBAÑILERIA

± 0.00

-0.05

± 0.09

-0.05

04-OFICINA

C2 2.60m

S1
20.11m²

18.72m

03-SALA DE INSTRUCCION

C2 2.60m

S1
23.60m²

19.56m

02-OFFICE

C1 2.60m

S1
15.52m²

15.82m 01-HALL- CIRCULACION

C2 2.60m

S1
19.34m²

29.48m

06-BAÑO ADAPTADO

C1 2.60m

S1
4.25m²

8.43m

07-SEMICUBIERTO

C3 2.84m

S3
10.50m²

15.50m

M1 R1R2

M2

R1

R1

M1 R1R2
M1

R1

R2

M1R1 R2

M1 R1R2

M1 R1R2

M1 R3R2

M1R1 R2

M2

R3

R2

T1

R1

R1

T2

R3

R1

T2

R1

R3

M2

R1

R2

Z1

Z1

Z1
Z1

antepecho alto
ancho

0.40 1.80

2.40V2

antepecho alto
ancho

1.80 0.40

0.60V3

antepecho alto
ancho

1.80 0.40

0.60V3

antepecho alto
ancho

0.80 1.40

1.20V1

antepecho alto
ancho

0.40 2.00

1.63V4

antepecho alto
ancho

0.00 2.20

3.60V6

So1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
Z1

Z1

alto

ancho

2.20
0.90P1

alto

ancho

2.40
2.10PV3

alto

ancho

2.20
0.90P1

alto

ancho

2.20
0.90P4

M2 R2R2

antepecho alto
ancho

0.80 1.40

1.20V1

antepecho alto
ancho

0.80 1.40

1.20V1

antepecho alto
ancho

0.80 1.40

1.20V1´

antepecho alto
ancho

0.80 1.40

1.20V1

antepecho alto
ancho

0.40 2.00

1.63V4

antepecho alto
ancho

0.40 2.00

1.63V4

alto

ancho

2.20
0.90P2

alto

ancho

2.20
0.90P2

So1

alto

ancho

2.60
1.75PR1

M2

R2

R2

alto

ancho

2.20
0.90P1

alto

ancho

2.60
1.75PR1

T2R3 R3

08-SEMICUBIERTO INGRESO

C3 2.40m

S3
5.28m²

9.27m

00-ARO-AIS

2.60m

12.80m²

14.80m

00-ARO-AIS

2.60m

12.60m²

14.80m

00-ARO-AIS

2.60m

5.50m²

10.50m

05-BAÑO ADAPTADO

C1 2.60m

S1
5.75m²

10.22m

REFERENCIA MAMPOSTERIA

MURO EXISTENTE.

MURO DOBLE - LADRILLO COMUN VISTO EXT.
+ HUECO DE 12X18X33

ME

M1

 LADRILLO COMUN 12cmM2

REFERENCIA TABIQUE

T1 PLACA DE ROCA DE YESO
ESTANDAR DOBLE CARA

T2
PLACA DE ROCA DE YESO
ESTANDAR DOBLE CARA
RESISTENTE A LA HUMEDAD

Z1

REF. ZOCALOS, BARANDA Y SOLIAS

ZÓCALO EPS COLOR BLANCO. H:7CM

SOLIA DE GRANITO MARRON
ORCOLLANO  EN CAMBIO DE SOLADOSSo1

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX INTERIOR
ULTRALAVABLE MATE COLOR BLANCO

REFERENCIA TERMINACION

R2

TERMINACION REVESTIMIENTO CERÁMICO
30X60 COLOR BLANCOR3

R1

TERMINACIÓN PINTURA SILICONADA
IMPERMEABLE E INCOLORA PARA LADRILLOS

REFERENCIA CIELORRASOS

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO
COMÚN, JUNTA TOMADA.

CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE
PLACAS DE 60X60

C1

C2

C3

C4

LOSA DE H°A° CON PINTURA PARA HORMIGON
VISTO

AJUSTE PERIMETRAL DE CIELORRASO DE PLACA
DE ROCA DE YESO

SOLADO INTERIOR - PORCELANATO
TIPO MEDITERRANEA STEEL ILVA 60X60

REFERENCIA SOLADOS

S1

S2

S3

SOLADO EXTERIOR - VEREDA DE
HORMIGON PEINADO CON CORDON
ALISADO

SOLADO EXTERIOR - VEREDA Y RAMPA
DE HORMIGON RODILLADO

BANQUINA DE APOYO MOBILIARIO FIJO

SOLIA DE GRANITO MARRON ORCOLLANOSo1

antepecho alto
ancho

1.00 1.00

1.00V1 ANCHO MAYOR DE CARPINTERIA
ALTURA DE CARPINTERIA
ALTURA DE ANTEPECHO

DENOMINACION DE CARPINTERIA

alto

ancho

2.10
0.70P1 ANCHO DE PUERTA

ALTURA DE PUERTA

DENOMINACION DE PUERTA

TERMINACION MURO EXTERIOR

TERMINACION MURO INTERIOR

TIPO DE MURO

MEP2 P2

NUMERO Y NOMBRE
DEL LOCAL

 ALTURA LIBRE

REFERENCIAS

TERMINACION DEL
SOLADO

TERMINACION DEL
CIELORRASO

SUPERFICIE DEL LOCAL

PERIMETRO DEL LOCAL

Sala descanso

C4
2.60m

S2
0.00

0.00

PLANO:

SECTOR:

ARCHIVO:
EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
CONTRATISTA Y A APROBAR POR LA INSPECCION DE
OBRA

LAMINA:

TIPO DE OBRA:

REV:ESCALA:

Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

ALBAÑILERIA

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA

07
A1:100

ESCALA   1:
 P.B. ALBAÑILERIA

100



C3

C4

N

-0.05

Deposito

h.c:2.60
AIS-COM

00

C1

C1
C1

C1

C3

C3

C3

C3

C4

C2 C2

C2

+ 2.29

+ 2.49

+ 2.49

+ 2.69

+ 2.89

+ 2.69

+ 2.69

+ 2.69

+ 2.69

+ 2.69

+ 2.69 + 2.69+ 2.69

+ 2.69

+ 2.29
+ 2.29

+ 2.49

+ 2.49

C4

Q

E

E

E

E

E

EQ

EQ

EQ

EQ

E

REFERENCIA CIELORRASOS

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA DE YESO
COMÚN, JUNTA TOMADA.

CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE
PLACAS DE 60X60

C1

C2

C3

C4

LOSA DE H°A° CON PINTURA PARA HORMIGON
VISTO

AJUSTE PERIMETRAL DE CIELORRASO DE PLACA
DE ROCA DE YESO

PLANO:

SECTOR:

ARCHIVO:
EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
CONTRATISTA Y A APROBAR POR LA INSPECCION DE
OBRA

LAMINA:

TIPO DE OBRA:

REV:ESCALA:

Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

CIELORRASO

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA

08
A1:100

ESCALA   1:
 P.B. CIELORRASOS

100



Deposito

N

h.c:2.60
AIS-COM

00

± 0.00

-0.05

± 0.09

-0.05

S2

S3

S3

S2

S1

So1

So1

SOLADO INTERIOR - PORCELANATO
TIPO MEDITERRANEA STEEL ILVA 60X60

REFERENCIA SOLADOS

S1

S2

S3

SOLADO EXTERIOR - VEREDA DE
HORMIGON PEINADO CON CORDON
ALISADO

SOLADO EXTERIOR - VEREDA Y RAMPA
DE HORMIGON RODILLADO

BANQUINA DE APOYO MOBILIARIO FIJO

SOLIA DE GRANITO MARRON ORCOLLANOSo1

PLANO:

SECTOR:

ARCHIVO:
EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
CONTRATISTA Y A APROBAR POR LA INSPECCION DE
OBRA

LAMINA:

TIPO DE OBRA:

REV:ESCALA:

Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

SOLADOS

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA

09
A1:100
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 P.B. SOLADOS

100
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CORTE B B - BAÑO ADAPTADOS

10 seg.1 min.10 min.

CookAuto
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1
1
1
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CORTE C C - OFFICE
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EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
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Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

DETALLES SANITARIOS

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA
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A1:100
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P1

CANTIDAD: 3          

PUERTA 1 HOJA DE ABRIR 

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DERECHA: 1   IZQUIERDA: 2      

Retención

H
ER

R
AJ

ES

MARCO

Movimiento

Seguridad

Accionam.

HOJA

PROTECCIONES

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

3 pomelas de Fe reforzado por hoja

-

Color blanco

Pegados y atornillados a las hojas con tornillo gota de cebo, de acero inoxidable (AMBAS CARAS)

Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura LISA

3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión.
2 manos de antióxido al bicromato de zinc

Chapa doblada decapada BWG Nº 16.

Guarda pies, guardabrazo hid. y guarda picaporte, de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. 

-

-

Sistema de cierre automático hidráulico.

Picaporte doble balancín tipo sanatorio reforzado Br platíl. 

Oficina Jefatura / Sala de Instruccion / AIS - COM

0.
20

0.15

2.
20

0.
90

0.90
P2

CANTIDAD: 2           

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DERECHA: 2 IZQUIERDA:          

PUERTA 1 HOJA DE ABRIR 

Retención

H
ER

R
AJ

ES

MARCO

Movimiento

Seguridad

Accionam.

HOJA

PROTECCIONES

VIDRIO

ACCESORIOS

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

3 bisagras a munición de hierro por hoja.

Manija doble balancín de acero inoxidable + Agarradera Barral Fijo a 45° Br platíl (Lado Interior)

Cerrojo Libre / Ocupado, Modelo tipo PRME 106

-

BARRA OBLICUA

Sanitarios

0.90

Deberán abrir hacia el exterior del recinto

Pegados y atornillados a las hojas con tornillo gota de cebo, de acero inoxidable (AMBAS CARAS)

Color blanco
Terminación ambas caras con enchapado en laminado plástico - textura LISA

3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión.
2 manos de antióxido al bicromato de zinc

Chapa doblada decapada BWG Nº 16.

Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2".
Tipo placa de MDF. Epesor 46 mm. Bastidor perimetral interior  y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. 

Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2".
Tipo placa de MDF. Epesor 46 mm. Bastidor perimetral interior  y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. 

GuardaPies, guardabrazo hid. y guardaPicaporte, de acero inoxidable tipo 18/8, espesor 1.5mm, pulido mate. 

0.
26

0.15

0.90

0.
90

2.
20

0.90

Sistema de cierre automático hidráulico.

alto

ancho

2.20
0.90P2

alto

ancho

2.20
0.90P1

alto

ancho

2.40
2.10PV3

0.
90

2.
40

Retención

H
ER

R
AJ

ES

MARCO

Movimiento

Seguridad

Accionam.

HOJA

PROTECCIONES

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN

Varilla de aluminio negro 

3 pomelas de Fe reforzado 

Cerradura antipánico y llave

OBSERVACIONES

2.10
PV3

CANTIDAD: 1           

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DERECHA: -         IZQUIERDA: 1           
PUERTA DE INGRESO - ESCAPE 

2.12

INGRESO PPAL a Edificio nuevo

Barral antipánico tipo Jaque . Picaporte contrario a la evacuación.

Sistema de cierre automático hidráulico.

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

PUERTA VENTANA TIPO A30 NEW - CORTE 90° -  HOJA DE ABRIR  + PAÑO VIDRIO FIJO

DVH: Vidrio externo Float gris 6mm templado / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

Deberán abrir hacia el exterior del recinto
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Accionam.
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PROTECCIONES

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN

Varilla de aluminio BLANCO 

3 pomelas de Fe reforzado 

Cerradura antipánico y llave

OBSERVACIONES

2.60
 P4

CANTIDAD: 1           

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DERECHA:          IZQUIERDA: 1            

INGRESO Oficina AIS - COM

Barral antipánico tipo Jaque . Picaporte contrario a la evacuación.

Sistema de cierre automático hidráulico.

TIPO A30 NEW - CORTE 90°  Vidrio  Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

PUERTA  TIPO A30 NEW - CORTE 90° -  HOJA DE ABRIR  + PAÑO VIDRIO FIJO

 Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

Deberá abrir hacia el exterior del recinto

2.
20

PUERTA 1 HOJA DE ABRIR + PAÑO FIJO SUPERIOR 
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MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

VENTANA TIPO MODENA - CORTE 90° -   PAÑO FIJO

SOBRE PERFIL DE AJUSTE (MC-143)

V1´ VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

antepecho alto
ancho

0.40 1.80

2.40V2
antepecho alto

ancho

1.80 0.40

0.60V3
antepecho alto

ancho

0.80 1.40

1.20V1´

PAÑO FIJO

CANTIDAD:  1 DERECHA: IZQUIERDA: VIDRIO FIJO:  1

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

Mosquiteros en hojas de abrir.

VENTANA TIPO  MODENA - CORTE 90° -  HOJA DE ABRIR  + PAÑO FIJO

SOBRE PERFIL DE AJUSTE (MC-143)

V2 VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

Manija / falleba tipo City de Giesse

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

0.40

0.
90

IZQUIERDA

CANTIDAD:  1 DERECHA:  - IZQUIERDA:  1 VIDRIO FIJO:  -

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

Mosquiteros en hojas de abrir.

VENTANA TIPO  MODENA  - CORTE 90° -  HOJA DE ABRIR

SOBRE PERFIL DE AJUSTE (MC-143)

V3 VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

Manija / falleba tipo City de Giesse

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

CANTIDAD:  2 DERECHA:  1 IZQUIERDA:  1

0.80

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

Mosquiteros en hojas de abrir.

VENTANA TIPO MODENA - CORTE 90° -  HOJA DE ABRIR  + PAÑO FIJO

SOBRE PERFIL DE AJUSTE (MC-143)

V1 VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

Manija / falleba tipo City de Giesse

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

antepecho alto
ancho

0.80 1.40

1.20V1

0.40

0.
60

0.800.40

0.
60

IZQUIERDA DERECHA

CANTIDAD:  4 DERECHA:  2 IZQUIERDA:  2 VIDRIO FIJO:

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

2.00

OFICINA Y SALA DE INSTRUCCION SALA DE INSTRUCCION OFFICE SANITARIOS ADAPTADOS

PLANO:

SECTOR:

ARCHIVO:
EANA

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER CORROBORADAS
EN OBRA Y TRASLADADAS A LA DOCUMENTACION
APTO CONTRUCCION A PRESENTAR POR EL
CONTRATISTA Y A APROBAR POR LA INSPECCION DE
OBRA

LAMINA:

TIPO DE OBRA:

REV:ESCALA:

Aeropuerto
de Moron - Bs As

OBRA NUEVA

PLANILLA DE ABERTURAS

EDIFICIO OPERATIVO

EANA - MOR - PROYECTO 1

EANA_MOR_ARQUITECTURA

12
AGRAFICA

ESCALA   1:
ABERTURAS - VENTANAS

100

AutoCAD SHX Text
N.P.Term.

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
VIDRIO FIJO 

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
N.P.Term.

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
VIDRIO FIJO 

AutoCAD SHX Text
2.20

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
N.P.Term.

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
1.80

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
N.P.Term.

AutoCAD SHX Text
VIDRIO FIJO 

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
VIDRIO FIJO 

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
1.80



MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

 PAÑO FIJO DE CERRAMIENTO

V6 VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

-

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

HOJAS : Vidrio  Float gris 10mm templado

CANTIDAD: 1 DERECHA: IZQUIERDA: VIDRIO FIJO:

antepecho alto
ancho

0.40 2.00

1.63V4

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

Mosquiteros en hojas de abrir.

VENTANA TIPO  MODENA - CORTE 90° -  HOJA DE ABRIR  + PAÑO FIJO

SOBRE PERFIL DE AJUSTE (MC-143)

V4 VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

Manija / falleba tipo City de Giesse

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

CANTIDAD: 3 DERECHA: IZQUIERDA: VIDRIO FIJO:

antepecho alto
ancho

0.00 2.20

3.60V6

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.

IZQUIERDA

3.60

1.20 1.20 1.20

2.
20

antepecho alto
ancho

0.40 2.00

1.63V4´

MARCO

HOJA

ACCESORIOS

MANO/CANTIDAD

TIPO

CERRADURA

UBICACIÓN
NOTA: SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA EN OBRA PARA SER APROBADA EN UN CIRCUITO INTERNO POR ÁREAS OPERATIVAS PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

COLOCACION

ALUMINIO NEGRO

VENTANA TIPO  MODENA - CORTE 90° -   PAÑO FIJO

SOBRE PERFIL DE AJUSTE (MC-143)

V4´ VENTANAS  -  EDIFICIO OPERATIVO MORON

-

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

CANTIDAD: 2 DERECHA: IZQUIERDA: VIDRIO FIJO:

TIPO A30 NEW - CORTE 90° + DVH: Vidrio externo   Float incoloro 4mm + float incoloro 4mm / Cámara de aire 12mm /
 Vidrio interno Float incoloro 4mm + PVB 0,38mm + float incoloro 4mm.
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Movimiento

Seguridad

Accionam.

HOJA

PROTECCIONES

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN

-

3 pomelas de Fe reforzado 

Cerradura doble paleta y llave

OBSERVACIONES

2.84
PR1 CANTIDAD: 1           

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DERECHA:          IZQUIERDA:           

SEMICUBIERTO - Proteccion de grupo electrogeno

Manija doble balancín de acero inoxidable. 

Pasador de hierro a piso y travesaño en hoja fija.

2 HOJAS TIPO REJA  BASTIDOR CAÑO 50x50x2mm + MALLA ELECTROSOLDADA 50X50

PUERTA  TIPO REJA -  2 HOJAS  DE ABRIR  + PAÑO FIJO

-

Deberá abrir hacia el exterior del recinto

PUERTA REJA 2 HOJAS DE ABRIR + PAÑO FIJO SUPERIOR 
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Accionam.
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PROTECCIONES

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

UBICACIÓN

-

3 pomelas de Fe reforzado + Tensor diagonal tipo mensula 

Pasador con porta candado

OBSERVACIONES

2.00
PR2 CANTIDAD: 1           

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DERECHA:          IZQUIERDA:             

ALAMBRADO PERIMETRAL EXTERNO 

Manija doble balancín de acero inoxidable. 

Pasador de hierro a piso

2 HOJAS -  BASTIDOR CAÑO 100x50x2mm + TEJIDO ROMBOIDAL

PORTON TIPO REJA -  2 HOJAS  DE ABRIR

-

PORTON REJA 2 HOJAS DE ABRIR 
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ME 01
2.
10

ME 04 - CORTE - ESC 1:25

Estantes melamina blanca
18mm con canto ABS

0.43

ME 04 - PLANTA - ESC 1:25

ME 04 - VISTA FRONTAL - ESC 1:25

0.
45

0.
45

1.20

Tapa melamina blanca
25mm con canto ABS

Fondo melamina blanca
18mm con canto ABS

Puertas melamina 18mm blanca
con cantos ABS - Terminacion

pizarra para fibras

Estante melamina 18mm
blanca con cantos ABS

0.45

0.57

Puertas melamina 18mm
blanca con cantos ABS

0.600.60

Base melamina blanca
25mm con canto ABS

Banquina / zocalo
porcelanato idem piso
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MARCO

TIPO PUERTAS DE ABRIR + CAJONES + ESTANTE INTERNO + ESTANTE SUPERIOR FLOTANTE

MADERA MDF 25m. Color Blanco

MUEBLE BAJOMESADA + ESTANTE

HO
JA

S ESTRUCTURA PUERTAS MDF

REVESTIMIENTO MELAMINA BLANCA, C/CANTO ABS 2 mm BLANCO

ESPESOR 25 mm

ES
TA

NT
ES ESTRUCTURA MDF

REVESTIMIENTO MELAMINICO BLANCO C/CANTO ABS 2mm BLANCO

ESPESOR 25 mm

HE
RR

AJ
ES DE MOVIMIENTO BISAGRAS CIERRA SUAVE TIPO HAFFELE / CORREDERAS EXTENSIBLES REFORZADAS

DE MANIOBRA SITEMA PUSH DE APERTURA

DE CIERRE

ME 02

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER REPLANTEADAS Y VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN

ACCESORIOS

Puertas melamina 18mm
blanca con cantos ABS

Trasforo para instalacion
de bacha y griferia

Estructura melamina blanca 18mm
con canto ABS, sin fondo,
terminacion revestimiento blanco.

Mesada de granito gris mara esp. 2cm
sobre mueble bajo mesada, incluye
mensulas

Estructura melamina blanca 18mm
con canto ABS, sin fondo,
terminacion revestimiento blanco.

Mesada de granito gris mara esp.2cm sobre mueble
bajo mesada con espacio para termotanque. Incluye
mensulas de apoyo.

Banquina de material revestida en porcelanatto
idem piso de local h:10cm.

Estante flotante de melamina con
frente h.5cm.

Bacha de acero inoxidable tipo Jonhson E50
con griferia monocomando tipo Arizona Alto -
FV. Alimentacion agua F/C.

ME 02

M04 - PLANTA - ESC 1:25

M04 VISTA FRONTAL - ESC 1:25M04 - VISTA LATERAL - ESC 1:25

Herrajes tipo J
Aluminio Mate

Puertas melamina 18mm
blanca con cantos ABS

Mesada de granito
gris mara esp. 2.5cm

Estante sobre mesada
h.1.50m,de melamina 18mm
blanca con cantos ABS

Base melamina blanca
25mm con canto ABS

Puertas melamina 18mm blanca
con cantos ABS

Herraje tipo J Aluminio Mate

Banquina de material
revestida en porcelanatto
idem piso de local h:7cm.

Estante de melamina 18mm
blanca con cantos ABS

Estructura melamina blanca
18mm con canto ABS, sin

fondo, terminacion
revestimiento blanco.

Mesada de granito gris mara
esp. 2cm sobre mueble bajo
mesada, incluye mensulas

Estante sobre mesada
h.1.50m,de melamina 18mm
blanca con cantos ABS

Base melamina blanca
25mm con canto ABS

Banquina de material
revestida en porcelanatto

idem piso de local h:10cm.

Estructura melamina blanca
18mm con canto ABS, sin

fondo, terminacion
revestimiento blanco.

Reforzar tabique de placa
de roca de yeso para

mensula de estante

0.05

0.
80

0.
60

1.
47

0.
07

0.35

0.60

M04 - CORTE LATERAL - ESC 1:25

Estante sobre mesada
h.1.50m,de melamina 18mm
blanca con cantos ABS

PLANTA BAJA
0.00

PLANTA BAJA
0.00

PLANTA BAJA
0.00

10 seg.1 min.10 min.

CookAuto

**

1
1
1
1

_18:88
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AA se alimentan desde
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alimentar la unidad
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TANQUE DE AGUA
CAÑO DE ALIMENTACION

TANQUE DE RESERVA
VASO COMUNICANTE CON

TANQUE DE RESERVA
EXISTENTE

LL.P.ø 19

V.L ø 25

R.V.ø 25

CPP ø 19

CPP ø 19

CPP ø 19
TANQUE TRICAPA FLAT

DE 500 LITROS

LL.P.ø 19

C
PP

 ø
 1

9

R.V.ø 25

C
PP

 ø
 3

8

LL
.P

.ø
 3

8

 2 - Bajada
 C.PP. Ø0,019

1 -  Bajada
 C.PP. Ø0,019

GÁRGOLA DE REBALSE

GÁRGOLA DE REBALSE

Embudo Sifónico Vertical 110

 2 BAJADAS CPP ø 110
c/Caño camara
Negro (Tipo Duratop XR)

BAJADA CHAPA
GALVANIZADA ø 110

2 BAJADAS DE CHAPA
GALVANIZADA ø 110

Cañeria por cielorraso C.PP. Ø0,019
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Deposito

1 -  Bajada
 C.PP. Ø0,019

2 -  Bajada
 C.PP. Ø0,019

TE
2-LLP

Termotanque
ELECTRICO

55 litros

LLP

LLP LLP
CS

LLP-CS

C.PP.Ø0,019

C.PP.Ø0,019

C.PP.Ø0,019

C
.P

P.
Ø

0,
01

9

C.PP.Ø0,019

C.PP.Ø0,019

C
.P

P.
Ø

0,
01

9

OFFICE:
PILETA
 AF Y AC CPP ø13
SIFON DE GOMA.
BA 20X20, PPA CPP ø40
CPP ø63
LLP AC AF  ø19

SANITARIOS :
2 IP C/MOCHILA CPP ø110
2 Lº CPP AF AC ø13
1 D° CPP AF AC ø13
2 PPA CPP ø40, 2 CS ø13
2 LLP AF  ø19

LLP

CALDERA

TUBO RADIANTE A GAS
33.500 Kcal/h

CALEFACCION Y GAS

REFERENCIAS

BOCA DE ACCESO

BOCA DE DESAGÜE
ABIERTA 30x30

PILETA DE PISO ABIERTA

PILETA DE PISO TAPADA

RADIADOR DE 2000 k/cal

BOCA DE DESAGÜE
TAPADA 30x30

CAMARA DE INSPECCIÓN
60 x 60

UNIDAD FANCOIL DE
6000 k/cal

CAMARA DE INSPECCIÓN
100/60

AGUA CALIENTE

CALEFACCIÓN

INCENDIO

GAS

DESAGÜE SECUNDARIO

DESAGÜE PLUVIAL

DESAGÜE CLOACAL
PRIMARIO

AGUA FRIA

L I N E A S

CI

CI

 UNIDAD
 FANCOIL

ESPUMERO

INTERCEPTOR DE GRASA

CÁMARA SÉPTICA.

POZOS ABSORBENTES
CAP. 10m3 C/U.

CPP ø 110
CPP ø 63
CPP ø 40

VENTILACIÓN

TERMOTANQUE DE ALTA
RECUPERACIÓN

EMBUDO C.HºFº
BAJADA C.HºFº ø s/cálculo
GÁRGOLA DE REBALSE

CALEFACTOR TIRO
BALANCEADO

INCENDIO

PLUVIAL

CLOACAL

MATAFUEGO
ABC X 5 KG

MATAFUEGO
CO2 X 3.5 KG

MATAFUEGO TIPO
HALOCLEAN X 5 KG

CPP ø 63

CPP AGUA FRÍA

CPP AGUA CALIENTE

CAÑO E-POXI

CPP C/ALUMINIO

CPVC ø 110

NOTA: LOS DATOS OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON
VALIDOS A LOS  EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACION.
LA EMPRESA CONTRATISTA  DEBERA PRESENTAR EL PLANO
DEFINITIVO CON DIMENSIONES Y RECORRIDOS  DE CAÑERIAS
DE ACUERDO A LAS NORMAS REGLAMENTARIAS VIGENTES PARA
SU VISADO PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS.-

BOCA DE IMPULSION

BOCA DE INCENDIO
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Deposito

CAMARA DE
INSPECCIÓN
60 x 60

INTERCEPTOR
DE GRASA CAP.
300Lts.

S CV PVC
ø 63

OFFICE:
PILETA
 AF Y AC CPP ø13
SIFON DE GOMA.
BA 20X20, PPA CPP ø40
CPP ø63
LLP AC AF  ø19

SANITARIOS :
2 IP C/MOCHILA CPP ø110
2 Lº CPP AF AC ø13
2 PPA CPP ø40, 2 CS ø13
2 LLP AF  ø19

 C
PP ø 110

 C
PP ø 110 conexion a cam

ara
existente

 CPP ø 110  CPP ø 63

 C
PP ø 63

 CPP ø 63

DESAGUES
CPPØ 40
CONDENSADO

PPT

PPT

PPT
 CPP ø 63

desague a cloaca DESAGUES
CPPØ 40
CONDENSADO

BOCA DE DESAGÜE
ABIERTA 30x30

 CPP ø 63
desague a cloaca

 CPP ø 63
desague a cloaca

DESAGUES
CPPØ 40
CONDENSADO
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NOTA
La distancia máxima de la ultima C.I. o acceso posible a la línea municipal será de 10 m.
No se permite su colocación dentro de ambientes de ningún tipo.
Se fabrican en obra en mampostería de ladrillos apoyados en una base de hormigón. Pueden ser también prefabricadas de cemento
comprimido o de materiales plásticos. La dimensión standard es de 0,60 x 0,60 m interior, pudiendo tener 1,00 x 0,60 m, para el caso
que la cantidad de cañerias de salidas asi lo requieran.
La base con doble pendiente hacia el lado donde circulan los líquidos, tendrá una media caña, también llamado "cojinete", para
canalizar adecuadamente el fluido. Posee una tapa y una contratapa herméticamente cerrada para evitar la fuga de gases. La
profundidad máxima sera de 1,20 m, la mínima de 0,35 con ventilación; 0,40 con ventilación para un caño de ventilación de 0,060 m. y
0.45 para una ventilación de 0,100.
El desnivel de la base, entre la entrada y la salida de líquidos, tendrá entre 5 a 10 cm, según el tamaño de la C.I. La distancia máxima
entre esta y la línea municipal LM será de 10 m y entre dos C.I. no se deberán superar los 30 m.
Cuando la C.I. se ubica por debajo de la línea máxima de última
creciente se recomienda la utilización de Caños Cámara.
Es conveniente la colocación de las ventilaciones en la cámara de inspección para que los caños de descarga y ventilación no queden
atravesando ambientes habitables.
La salida de la cañería principal del predio será siempre perpendicular a la línea de edificación.

Caño bajada pluvial de H°F° Ø 100 cm.
desague a canaleta de piso.

Canaleta de piso de
mampostería con rejilla.

Columna de H°A° s/cálculo.

Embudo horizontal de
H°F° 25 x 25 cm.

Abrazaderas metálicas grampa omega
fijas amuradas a columna.

Gárgola de rebalse de H°A°

DESAGÜE PLUVIAL DE
HIERRO FUNDIDO Ø 100

REJILLA

MALLA ANTIHOJAS GALVANIZADA

EMBUDO DE HºFº

AISLACIÓN TÉRMICA POLIESTIRENO
EXPANDIDO. esp. 4cm/dens. 20kg/m3

CARPETA DE ASIENTO BAJO MEMBRANA
IMPERMEABLE - esp.:2cm

MEMBRANA HIDRÓFUGA

BARRERA DE VAPOR CEMENTICIA

CONTRAPISO DE ARCILLA EXPANDIDA
C/PENDIENTE PARA ESCURRIMIENTO DE AGUA

ESTRUCTURA DE HºAº
S/CALCULO

DETALLE DESAGUE PLUVIAL
A CANALETA DE PISO

NOTAS:
LOS COLECTORES SERAN CONSTRUIDOS EN POLIPROPILENO
RAMDOM TIPO 3  PARA CONSUMOS.
CON EL FIN DE PRETEGER TODA LA CAÑERIA DE POLIPROPILENO QUE
ESTE SOMETIDA DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS RAYOS U.V., LA
MISMA DEBERA REVESTIRSE CON CINTA ALUMINIZADA.

DETALLE DE COLECTOR DE POLIPROPILENO
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VALVULA DE LIMPIEZA

LL.P.ø 19

V.L ø 25

R.V.ø 25

CPP ø 19

CPP ø 19

C
PP

 ø
 1

9 CAÑO DE ALIMENTACION
TANQUE DE RESERVA

VASO COMUNICANTE CON
TANQUE DE RESERVA

EXISTENTE

CAÑO DE ALIMENTACION
SANITARIOS

TANQUE TRICAPA FLAT
DE 500 LITROS

DETALLE DE TANQUE DE RESERVA
Y COLECTOR

LL.P.ø 19
CPP ø 19

R.V.ø 25

C
PP

 ø
 3

8
LL

.P
.ø

 3
8

TAPA

CONTRATAPA

C

B

NIVEL DE PISO
TERMINADO

COJINETE DE
CONCRETO

HORMIGON
POBRE

TORNILLOS
DE BRONCE

MAMPOSTERIA

CONCRETO

A

PLANTA

CORTE A-A

CORTE C-C

COJINETE DE
CONCRETO

DETALLE DE CAMARA DE INSPECION
         CONEXIONES MULTIPLES

PROYEC. MAMPOSTERIA

LOSA DE HORMIGON POBRE

manija ø 8

PENDIENTE: deberá estar comprendida
entre   1,60 cm  a    5 cm   por  metro de
cañería.

CORTE B-B

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA

COJINETE DE
CONCRETO
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PLANILLA DE CÓMPUTO 
 

Se adjunta archivo editable a la licitación 04_MOR_001_AMP_CPL.xlsx 
 
CALCULO DE COEFICIENTE RESUMEN  

 

 

PLANILLA DE ANALISIS DE COSTO UNITARIO  

 

 



FECHA DE INICIO: XX/XX/202X MES INICIO = "_____"

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21 SEM 22 SEM 23 SEM 24 SEM 25 SEM 26 SEM 27 SEM 28 SEM 29 SEM 30 SEM 31 SEM 32

1 TAREAS PRELIMINARES 100,00% 50,0% 50,0%

2 DEMOLICION Y RETIROS 100,00% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

3 ESTRUCTURA DE H°A° 0,00%

4 ALBAÑILERIA 100,00% 85,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5 CUBIERTA METÁLICA 0,00%

6 CONSTRUCCION EN SECO 0,00%

7 CARPINTERÍAS 0,00%

8 HERRERÍA 0,00%

9 PINTURA 0,00%

10 INSTALACIÓN SANITARIA 0,00%

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,00%

12 INSTALACION TERMOMECANICA 0,00%

13 MESADAS 0,00%

14 SISTEMA DE OSCURECIMIENTO 0,00%

15 MOBILIARIOS 0,00%

16 EQUIPAMIENTOS 0,00%

17 GRAFICA Y SEÑALETICA 0,00%

18 INSTALACION CONTRA INCENDIO 0,00%

19 LIMPIEZA DE OBRA 100,00% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

% TOTAL RUBROS 21,05%

100,00%

61%

ACLARACIONES: 

3,13

MES 8MES 7MES 6MES 5MES 4MES 3
ITEMS

MES 2

Los valores de la presente planilla son a modo de ejemplo.

EQUIPO DE OBRA

% TOTAL DE OBRA:

DESCRIPCION
MES 1 

UBICACIÓN:
OBRA:

AEROPUERTO MORON
AMPLIACIACION DE EDIFICIO OPERATIVO PLAN DE VUELO

PLAN DE TRABAJO
Completar % de avance estimado semanal con sombreado



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

1  TAREAS PRELIMINARES -$                                #¡DIV/0!
 1.01  Estudio de suelos  gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 1.02  Doc. Ejecutiva (civil + instalaciones + estructuras + memorias de cálculo)  gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 1.03  Cerco de obra exterior provisorio, rígido  ml 87,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 1.04  Cerco de obra interior provisorio, liviano  ml 15,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 1.05  Replanteo y nivelación de Obra  m2 125,00  $                                   -   #¡DIV/0!

2  DEMOLICIÓN, RETIROS Y MOVIMIENTO DE SUELOS -$                                #¡DIV/0!
 Obra nueva (exterior) 

 2.01  Retiro y reubicación de módulos existentes (medidas: 6,00x2,40)  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.02  Retiro y trasplante de arbusto existente  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 2.03 
 Desmonte, retiro de tierra (mín. 40 cm)y nivelación de sup. p/ejecutar contrapisos 
y/o plateas. Incluye compactación con tosca e=20cm + suelo cal e=20cm 

 m3 50,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 2.04  Anulación y cierre de cámaras en desuso, con tierra   un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.05  Retiro de instalación cloacal de módulos existentes  ml 12,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.06  Carga y retiro de tierra con camión  m3 50,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.07  Excavación para fundaciones - Zapata Corrida  m3 34,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.08  Zanjeo para tendido de instalación agua y eléctrica de módulos  m3 3,60  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.09  Demolición solados  m2 30,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.10  Demolición contrapiso  m2 25,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.11  Traslado de antena a predio lindero. H: 15 metros  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 Oficina Plan de vuelo (interior) 
 2.12  Retiro de puertas existentes  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.13  Demolición de tabiques Durlock h=2,8  m2 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.14  Retiro de unidad exterior e interior de AA  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 2.15  Demolición de mampostería para apertura de vanos  m3 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

3  ESTRUCTURAS DE H°A° -$                                #¡DIV/0!
 3.01  Fundación zapata corrida H° A°  m3 12,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 3.02  Refuerzos verticales de H°A°  m3 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 3.03  Vigas de H°A°  m3 2,30  $                                   -   #¡DIV/0!
 3.04  Voladizos y aleros de H°A°  m3 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 3.05  Losa hueca de H° pretensado tipo SHAP (med. estimadas losetas 0,60x6,00x0,20)  m2 120,00  $                                   -   #¡DIV/0!

4  ALBAÑILERÍA -$                                #¡DIV/0!
 Mamposterías 

 4.01 
 Mampostería de cimientos de 28 cm (incluye aislación hidrófuga + pintura asfáltica + 
fieltro) 

 m2 21,50  $                                   -   #¡DIV/0!

 4.02 
 M1- Muro Doble - Ladrillo Común Visto Ext. + Hueco De 12x18x33, h: 3,30 m 
(incluye revoque hidrófugo + barrera de vapor + placa de EPS de 4 cm) 

 m2 125,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 4.03  M2- Ladrillo común visto  m2 21,08  $                                   -   #¡DIV/0!

 4.04 
 Aislación Hidrófuga Cementicia horizontal de 1.º calidad  tipo APR1 2kg/m2 o 
material de similar prestación 

 m2 17,50  $                                   -   #¡DIV/0!

 Contrapisos y carpetas 
 4.05  Contrapiso de Hormigón e=0,15  m2 158,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.06  Carpeta niveladora e=3cm  m2 113,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.07  Ejecución de banquinas e=10cm  m2 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.08  Aislación Hidrófuga Horizontal Con Film de Polietileno de 200 µ  m2 158,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 Revoques y revestimientos 
 4.09  Revoque grueso y fino interior. h=2,90  m2 217,60  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.10  Revoque hidrófugo h=2,90  m2 105,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.11  Enlucido de yeso interior. h=2,80  m2 170,19  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.12  R3- Revestimiento cerámico 30x60 color blanco  m2 50,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 Solados, zócalos y solías 
 4.13  S1- Solado interior - Porcelanato tipo Mediterránea Steel Ilva 60x60  m2 88,88  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.14  S2- Solado exterior - Vereda de H° peinado con cordón alisado  m2 25,65  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.15  S3- Solado exterior - rampa de H° rodillado  m2 15,07  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.16  Juntas de dilatación de la vereda perimetral  ml 6,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.17  Z1- Zócalo EPS color blanco. h=7cm  ml 62,35  $                                   -   #¡DIV/0!
 4.18  So1- Solía de granito marrón orcollano en cambio de solado  m2 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

5  CUBIERTA -$                                #¡DIV/0!
 5.01  Barrera de vapor: Film de polietileno, espesor 200 µ  m2 113,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 5.02 
 Aislación térmica: Planchas de poliestireno expandido, espesor 40mm, densidad 15 
Kg/m3 

 m2 113,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 5.03  Hormigón de pendiente de leca o Material Alveolar - s/Losa e=5cm  m2 127,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 5.04  Carpeta de nivelación hidrófuga s/losa e=2,5cm  m2 127,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 5.05  Pintura asfáltica bajo membrana  m2 127,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 5.06 
 Aislación hidrófuga: Membrana tipo Megaflex Geotextil 40kg Transitable Geotrans 
450, espesor 4mm 

 m2 127,00  $                                   -   #¡DIV/0!

6  CONSTRUCCIÓN EN SECO -$                                #¡DIV/0!
 Cielorrasos 

 6.01  C1- Cielorraso de placa de roca de yeso comun junta tomada   m2 35,00  $                                   -   #¡DIV/0!

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

1) Se deberá completar la columna de Precio Unitario (b)        2)  Al final de la tabla completar % Costo Financiero, Gastos Generales, Beneficio e Impuestos.
3) Se deberá prever provisión y colocación de todos los materiales a no ser que se aclare en memoria descriptiva o E.T. solo Mano de obra

 *COMPLETAR CELDAS CON FONDO VERDE ÚNICAMENTE 



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

 6.02  C2- Cielorraso suspendido desmontable placas de 60x60 tipo DecoAcustic  m2 30,00  $                                   -   #¡DIV/0!
 6.03  C4- Ajuste perimetral de cielorraso de placa de roca de yeso  m2 40,00  $                                   -   #¡DIV/0!



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

 Tabiquerías 

 6.04 
 T1- Tabique de placa de roca de yeso estándar, doble cara tipo Durlock h= hasta 
losa 

 m2 22,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 6.05 
 T2-Tabique de placa de roca de yeso antihumedad, doble cara tipo Durlock h= 
hasta losa 

 m2 30,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7  CARPINTERÍAS -$                                #¡DIV/0!
 PUERTAS 

7.01
 P1- Puerta simple tipo placa MDF color blanco con marco de chapa decapada DWG 
n°16. Incluye guarda pies y guarda picaporte. Medida: 0,9x2,10m 

 un 4,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7.02
 P2- Puerta simple tipo placa MDF color blanco con marco de chapa decapada DWG 
n°16. Incluye guarda pies, guarda picaporte, sistema de cierre hidráulico automático 
y barra oblicua. Medida: 0,90x2,10m 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7.03

P3- Puerta ventana tipo A40 color negro Hoja de abrir + paño fijo. Vidrio DVH: Vidrio 
externo Float gris 3+3 con cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 
3+3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 4mm. Incluye barral antipánico. Medida: 
2,10x2,40m

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7.04
P4- Puerta simple una hoja de abrir + paño fijo superior tipo A40 color negro. Vidrio 
interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm. Incluye barra de 
antipático. Medida: 2,60x0,90

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 VENTANAS 

7.05

V1- Ventana de hoja de abrir + paño fijo + mosquitero: perfil de aluminio color negro. 
Vidrio: DVH. Vidrio externo Float gris incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 
3mm + Cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + 
Float incoloro 3mm Tipo Línea A30 New color negro. Med.: 1,20 x 1,40 m. 

 un 5,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7.06

V2- Ventana de hoja de abrir + paño fijo + mosquitero: perfil de aluminio color negro. 
Vidrio: DVH. Vidrio externo Float gris incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 
3mm + Cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + 
Float incoloro 3mm Tipo Línea A30 New. Med.: 2,40 x 1,80 m. 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7.07
V3- Ventana de hoja de abrir + mosquitero: perfil de aluminio color negro. Vidrio: 
DVH. Vidrio externo Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 3mm Tipo 
Línea A30 New color negro. Med.: 0,40 x 0,60 m. 

 un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!

7.08

V4- Ventana de hoja de abrir + paño fijo + mosquitero: perfil de aluminio color negro. 
Vidrio: DVH. Vidrio externo gris Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + Float incoloro 
3mm + Cámara de aire 9mm + Vidrio interno Float incoloro 3mm + PVB 0,38mm + 
Float incoloro 3mm Tipo Línea A30 New color negro. Med.: 1,63 x 2,00 m. 

 un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 7.09 
 V6 - Paño de vidrio fijo float 10mm templado con marco de perfil aluminio tipo A30 
New. Med. 3,60 x 2,20 m. 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

8  HERRERÍA -$                                #¡DIV/0!

 8.01 
PR1 Puerta reja. Provisión y colocación de puerta reja de resguardo del grupo 
electrógeno en el sector de semicubierto. Medida: 1,75x2,84. s/ planilla

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 8.02 
PR2 Portón Cerco perimetral. Portón dos hojas de abrir, caño rectangular 
50x100x2mm + tejido romboidal. Medida: 3,00x2,00 s/ planilla

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 8.03  Refuerzos estructurales en tabiques para amurado de equipamientos y carpinterías  ml 35,00  $                                   -   #¡DIV/0!

9  PINTURA -$                                #¡DIV/0!
9.01  R1- Pintura interior látex ultralavable mate color blanco (nuevo edif. + AROAIS)  m2 254,19  $                                   -   #¡DIV/0!
9.02  R2- Pintura exterior siliconada impermeable e incolora para ladrillos h=3,30  m2 129,70  $                                   -   #¡DIV/0!
9.03  R3- Esmalte sintético para herrería  m2 15,76  $                                   -   #¡DIV/0!
9.04  R4- Pintura interior látex mate color blanco cielorraso (nuevo edif. + AROAIS)  m2 155,00  $                                   -   
9.05  Pintura poliuretánica para cubierta sobre membrana  m2 125,00  $                                   -   #¡DIV/0!
9.06  Pintura para H° visto  m2 16,41  $                                   -   #¡DIV/0!
10  INSTALACIÓN SANITARIA -$                                #¡DIV/0!

 AGUA 

10.01
 Nueva Alimentación y distribución de Agua Fría y Agua Caliente. Sistema termo 
fusión realizado en polipropileno copolímero de Ø25. Incluye llaves de paso, codos, 
tes, y todos los accesorios. 

 gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 TANQUE DE RESERVA 
10.02  Colector tanque de reserva  gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.03  Tanque de reserva Flat 500 litros  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 CLOACAL 

10.04
 Ejecución de instalación de cañería cloacal primaria y secundaria en caños Awaduct 
para baños y office hasta cañerías de descarga y ventilación. 

 gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

10.05  PPA 0,063  un 8,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.06  Boca de Acceso 20x20  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.07  Ramal curvo 45º 0,110  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.08  Ramal curvo 45º 0,110 x 0,063  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.09  Sombrerete  PCV 0,063  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.10  Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.11  Interceptor de grasa 300 litros  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 PLUVIAL 



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

10.12  Cañería vertical PP Ø0,110 c/ caño cámara Duratop XR  ml 10,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.13  Embudo s/ losa salida lateral Sinfónico 30 x 30   un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.14  Boca de Desagüe Abierta 30 x 30   un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

 ARTEFACTOS SANITARIOS 
10.15  Inodoro c/ mochila, asiento y tapa línea tipo Espacio Ferrum  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.16  Pileta de cocina Aº Iº doble Bacha 59x34 - A6  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.17  Lavatorio con columna - A18  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 GRIFERÍA 
10.18  Canilla de servicio 1/4 de vuelta tipo FV Caballito metálica  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.19  Grifería cocina monocomando tipo FV Arizona pico largo  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.20  Grifería tipo FV Pressmatic para discapacitados  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.21  Grifería ducha exterior Tipo FV Arizona monocomando 0310/B1-CR  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 ACCESORIOS 
10.22  Dispenser toallas tipo INELEC Steel 1501 AR 725  un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.23  Dispenser de jabón liquido de acero inoxidable tipo INELEC con acabado mate  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.24  Cesto de basura 14 lts. Tipo INELEC Acero inoxidable  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.25  Barral Fijo  horizontal tipo Ferrum Espacio  VEFR5  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.26  Barral Móvil rebatible con portarrollos y accionador tipo Ferrum Espacio VTEPA  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.27  Barral Móvil rebatible tipo Ferrum Espacio VTEPA  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
10.28  Espejo basculante tipo Ferrum Espacio VTEE1 B  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11  INSTALACIÓN ELÉCTRICA -$                                #¡DIV/0!
INSTALACIÓN

11.01  Provisión, montaje e interconexión de un tablero de Obra  gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.02
 Provisión e instalación Tablero Seccional sector ARO AIS (TS-ARO AIS). Se 
contempla Gabinete+Proteccion cabecera+Elementos seguridad con su 
protecciones (Indicador de Fase+Bornera distribuidora+Descargador) 

 gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.03
 Provisión, canalización y tendido de Conductor GEL (4x10mm2+T LS0H) Caño 
H°G°51 

 ml 10,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.04
 Provisión, canalización y tendido cable señal GEL (5x2,50mm2+T LS0H) Caño 
H°G°25 

 ml 10,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.05  Adecuación Tablero transferencia automática  (TTA) .  gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.06
 Cableado alimentador desde TTA existente hasta TS-Instrucción  (4x6mm2+T 
LS0H). 

 ml 10,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.07
 Provisión e Instalación bandejas BT perforada 150 mm con accesorios y soportes 
laterales. 

 ml 10,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.08  Provisión e instalación interruptores de efecto un punto  un 5,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.09  Provisión e instalación interruptores de efecto dos puntos  un 4,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.10  Canalización y cableado bocas de iluminación.  un 32,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.11  Canalización y cableado embutido - tomacorrientes.  un  18,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.12  Canalización y cableado PUESTO TIPO "A"   un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.13  Canalización y cableado PUESTO TIPO "C"   un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.14
 Canalización y cableado TUE A.A.con int termomagnetico para corte de 
mantenimiento sobre caja tipo Roker PR409. 

 un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.15  Caja con corte para AA  un 3,00
11.16  Confección de protocolo de PAT y continuidad de las masas (SRT).  gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.17  Pararrayo de 5 puntas tipo Franklin con descarga a tierra  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.18  Puesta a tierra  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.19  Caja con barra equipotencial.  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.20  Provisión e instalación sistema foto control para automatizar ilum ext.  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

11.21
 Movimiento y conexión de Grupo electrógeno (desconexión y reconexión) de 
ubicación actual a provisoria y de provisoria a definitiva. 

 gl 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

ARTEFACTOS
11.22  Artefactos de iluminación LED 60x60 , tipo Backlight  embutir 4000k  un 12,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.23  Artefacto de tubo led 2x18w tipo tipo Marea color 4000k estanco antiexplosivo.  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.24  Artefactos de iluminación LED 22,5 x 22,5 tipo PC18 de embutir 4000k  un 12,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.25  Artefactos de iluminación LED aplique tipo tortuga oval  Lucciola 4000k 20w  un 5,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.26  Artefactos de iluminación LED barra, bajo alacena 1 ml  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.27  Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.28  Kit de emergencia para luminarias LED tipo Atomlux 1601n-led  un 10,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.29  Kit de Cartel de salida de emergencia con batería.  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

CORRIENTES DÉBILES
11.30  Canalización y cableado puesto de datos  un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.31  Canalización y cableado PUESTO DATOS TIPO "A y C" (2 boca de datos)  un 4,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.32  Provisión de face plata Cambre Silgo XXII en puestos datos  un 4,00  $                                   -   #¡DIV/0!
11.33  Provisión e instalación de bandeja 50mm con accesorios para Señales débiles  ml 13,00  $                                   -   #¡DIV/0!



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

12  INSTALACIÓN TERMOMECANICA -$                                #¡DIV/0!

 12.01 
 Equipo de AA sistema Split frio/calor INVERTER tipo de pared SP-001 (capacidad 
mínima 4500 frig./hora) tipo Carrier o similar en oficina 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 12.02 
 Equipo de AA sistema Split frio/calor INVERTERtipo de pared SP-002 (capacidad 
mínima 5500 frig./hora) tipo Carrier o similares Sala de Instrucción 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 12.03 
 Equipo de AA sistema Split frio/calor INVERTER tipo de pared SP-003 (capacidad 
mínima 5500 frig./hora) tipo Carrier o similar en Office 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

 12.04 
 Reinstalación unidad exterior e interior de AA. Incluye cambio de cañerías y carga 
de gas 

 un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

13  MESADAS -$                                #¡DIV/0!
13.01  Mesada de granito con zócalo en office  m2 2,00  $                                   -   

14  SISTEMA DE OSCURECIMIENTO -$                                #¡DIV/0!
14.01  Cortina corrediza en lamas. Medida:1,12x2,40  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
14.02  Cortina corrediza en lamas. Medida:1,20x1,40  un 5,00  $                                   -   #¡DIV/0!
14.03  Cortina corrediza en lamas. Medida:2,40x1,80  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
14.04  Cortina corrediza en lamas. Medida:1,63x2,00  un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!
14.05  Cortina corrediza en lamas. Medida:3,60x2,20  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

15  MOBILIARIOS -$                                #¡DIV/0!
15.01  ESCRITSIMPLE-A- Escritorio simple (1,20x0,60)  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.02  ESCRITGERENC-B- Escritorio gerencial tipo B en L  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.03  MESAOFFICE- Mesa office/sala de descanso (0,80x0,80)  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.04  MGUARDBAJO- Mueble de guardado bajo (0,40x0,96)  un 4,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.05  CAJONROD- Cajonera rodante  (0,45x0,45)  un 2,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.06  SILLAOPERAT-A- Silla operativa tipo A  un 7,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.07  PUPITRE-A- Silla pupitre tipo A  un 15,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.08  SILLACOMEDOR- Silla comedor  un 8,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.09  RACKS-8BOT- Rack metálico para 8 bidones  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.10  ME1- Mueble de guardado Instrucción s/planilla  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.11  ME2 - Mueble bajo mesada + estante flotante en office  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.12  ME3 - Bastidor + 2 puertas MDF en depósito de ingreso (1,44x2,60)  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.13  ME4 - Bastidor + 2 puerta MDF en sector sanitarios (1,50x2,20)  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.14  CESTO- Cesto de basura  un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.15  PERCHERO- Perchero de pie metálico 1,70m  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
15.16  PIZARRABLANCA- Pizarra blanca (0,80x1,20)  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

16  EQUIPAMIENTOS -$                                #¡DIV/0!
16.01  Heladera c/ freezer de bajo consumo - alta 280lts. Primera marca  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
16.02  Microondas de 21 lts, primera marca.  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
16.03  Pava eléctrica bajo consumo de 2 lts.  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
16.04  Cesto de basura extraíble doble bajo mesada  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!
16.05  Termotanque eléctrico 55lts. Pirmera marca.  un 1,00  $                                   -   #¡DIV/0!

17  GRAFICA Y SEÑALÉTICA -$                                #¡DIV/0!
 17.01  Identificadoras en vinilo adhesivo de corte color gris sobre las puertas  un 4,00  $                                   -   #¡DIV/0!

18  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO -$                                #¡DIV/0!
18.01  Matafuegos ABC 5kg  un 3,00  $                                   -   #¡DIV/0!

19  LIMPIEZA DE OBRA -$                                #¡DIV/0!
19.01  Limpieza periódica  (incluye volquetes y retiro de escombros)  mes 8,00  $                                   -   #¡DIV/0!
19.02  Limpieza final de obra  m2 125,00  $                                   -   #¡DIV/0!

COSTO - NETO -$                                #¡DIV/0!

A  COSTO DIRECTO A -$                                
 GASTOS GENERALES % 0,00 -$                                

B  SUBTOTAL B -$                                
 COSTO FINANCIERO % 0,00 -$                                
 BENEFICIO % 0,00 -$                                

C  SUBTOTAL C -$                                
 IMPUESTOS: I.V.A. + ING.BRUTOS % 0,00 -$                                

D  PESUPUESTO -$                                

 COEFICIENTE RESUMEN (CR) #¡DIV/0!

PRESUPUESTO GENERAL (COSTO-COSTO x CR A ) #¡DIV/0!



Unid.
 Cant.

a 
 Precio Unitario

b 

 Precio Item
c

c=(a x b) 
 Precio Rubro  %  incidencia 

COMPUTO Y PRESUPUESTO
CONTRATISTA: 

 OBRA NUEVA DOMICILIO:

 TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO Y READECUACIÓN DE OFICINAS sept-26

 R
U

B
R

O
 

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

Cómputo Presupuesto

RUBRO Precio Rubro  % incidencia 

1 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
2 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
3 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
4 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
6 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
7 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
8 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
9 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
11 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
12 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
13 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
14 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
15 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
16 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
17 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
19 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

m2 160
Precio por m2 de Edificación                                            $/m2 #¡DIV/0!

 INSTALACIÓN TERMOMECANICA 
 MESADAS 

 ESTRUCTURAS DE H°A° 

 PRECIO TOTAL DE OBRA #¡DIV/0!

PLANILLA RESUMEN

 DESIGNACION DE LAS OBRAS 

 TAREAS PRELIMINARES 
 DEMOLICIÓN, RETIROS Y MOVIMIENTO DE SUELOS 

 SISTEMA DE OSCURECIMIENTO 
 MOBILIARIOS 

Superficie                                   

 ALBAÑILERÍA 

 CONSTRUCCIÓN EN SECO 
 CARPINTERÍAS 
 HERRERÍA 

 INSTALACIÓN SANITARIA 
 PINTURA 

 CUBIERTA 

 EQUIPAMIENTOS 
 GRAFICA Y SEÑALÉTICA 
 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 LIMPIEZA DE OBRA 
 SUBTOTAL 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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ANEXO SEGUROS 

“OBRA: AMPLIACIÓN NUEVO EDIFICIO OPERATIVO PLAN DE VUELO” 

AEROPUERTO DE MORÓN-  EANA S.A. 
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ANEXO SEGUROS 

1. OBJETO 

El presente anexo tiene por objeto establecer los seguros que deberá presentar la Contratista 
con motivo de la obra de Ampliación del edificio operativo de las oficinas de ARO AIS, en el 
Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires.  

2. SEGUROS 

La Contratista queda obligada a contratar y mantener vigentes los seguros durante todo el 
período de ejecución de la obra denominada “Ampliación del edificio operativo de las oficinas 
de ARO AIS”, ubicada en el Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de los 
demás seguros que pudieran exigirse conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales de Obra. 

La Contratista deberá presentar las pólizas correspondientes y los comprobantes de pago al 
inicio de la obra, así como durante cada período en que sean requeridos por la Inspección de 
Obra. 

La falta de contratación o de vigencia de las pólizas no limitará ni eximirá a la Contratista de las 
responsabilidades asumidas. 

A continuación, se detallan los seguros requeridos: 

a. Seguro de Vida Obligatorio.  

Todas las personas afectadas al servicio deberán encontrarse cubiertas por este seguro, 
conforme lo establecido en la Ley 1567/74. 

El CONTRATISTA PRINCIPAL deberá presentar el certificado de cobertura vigente, emitido por la 
aseguradora, que incluya la nómina detallada y actualizada del personal cubierto, debidamente 
sellado y firmado por la compañía aseguradora, debiendo estar comprendida la totalidad del 
personal del contratista que preste el servicio. 

Asimismo, la póliza deberá contener la siguiente Cláusula de No Repetición a favor de EMPRESA 
ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA S.A. CUIT 30-71515195-9, sus socios directivos, agentes, 
representantes, personal, empresas vinculadas; Estado Nacional Argentino, Aeropuertos 
Argentina 2000 CUIT 30-69617058-0, Administración Nacional de Aviación Civil CUIT 30-
71088474-5, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  CUIT 30-69349421-0 y 
Policía de Seguridad Aeroportuaria CUIT 30-70989538-5 (u otro organismo que así lo requiera), 
estableciendo lo siguiente: 

Esta Aseguradora se obliga a mantener indemne a las personas o empresas que se mencionan, 
dentro de los alcances previstos en la presente póliza, renunciando a ejercer la acción de 
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repetición y, en consecuencia, no se subrogará en los derechos del asegurado y/o tercero 
reclamante, ni accionará contra las mismas, y/o sus directores, y/o empleados. 
 
b. Seguro de Accidentes del Trabajo (ART).  
En el caso que la Contratista posea empleados bajo relación de dependencia se deberá solicitar 
el correspondiente Seguro de Riesgos del Trabajo: Leyes 26.773 y 24.557 y sus modificatorias, 
Decreto 1694/09, sus normas complementarias y reglamentarias, y las que en el futuro las 
modifiquen o sustituyan, para todo el personal en relación de dependencia afectado al servicio 
incluyendo la siguiente cláusula:  
"[Denominación de la ART] se deberá incluir la siguiente CLAUSULA DE NO REPETICION (No 
Subrogación), a favor de Empresa Argentina de Navegación Aérea  S.A. CUIT 30-715151959, sus 
socios directivos, agentes, representantes, personal, empresas vinculadas; Estado Nacional 
Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 CUIT 30-69617058-0, Administración Nacional de 
Aviación Civil CUIT 30-71088474-5, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  
CUIT 30-69349421-0 y Policía de Seguridad Aeroportuaria CUIT 30-70989538-5 (u otro 
organismo que así lo requiera),sus funcionarios, empleados, bien sea con fundamento en el 
artículo 39.5 de la ley N° 24.557 (o la que en el futuro la reemplace) o en cualquiera otra norma 
jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar, 
contratar o abonar al personal dependiente o ex - dependiente de [denominación 
del  Contratista ] alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el 
trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa, como así también 
mantener indemne a la Empresa ante una acción judicial que pudiera plantearse en forma 
conjunta y en invocación de una supuesta responsabilidad solidaria.  
Deberán presentar Certificado de Cobertura de la ART con la nómina del personal amparado por 
la Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y Nº de C.U.I.L, incluyendo el periodo de vigencia, 
y actualizarlo mensualmente según la fecha de vencimiento consignada en el documento  
Además, se deberá presentar:  

 Programa de Seguridad, aprobado por la ART (en caso de obras o servicios que lo 
requieran, deberá presentarse en forma previa al inicio de los trabajos).   
 Aviso de Inicio de Obra, aprobado por la ART (en caso de obras o servicios que lo 
requieran, deberá presentarse en forma previa al inicio de los trabajos)  
 Entrega de Elementos de Protección Personal adecuados para la tarea a realizar 
descripta en el plan de seguridad e higiene.  
 Inicio de Obra (Res. 51/97)  
 Programa de Seguridad (Res. 51/97)  
 Programa de Seguridad Único (Res. 35/98)  
 Constancias de capacitación del personal afectado a la obra acorde a los riesgos 
existentes.  
 Constancias de entrega de Elementos de protección personal (Res. 299/11)  
 Visitas periódicas del asesor responsable en Higiene y Seguridad durante el tiempo que 
se desarrolle la obra.  

Es obligación de la Contratista Principal o SubContratistas contratar el servicio de Higiene y 
Seguridad que le garantice la presencia en obra de un técnico en Higiene y Seguridad, según 
carga horaria establecida en decreto 911/96  

 Acreditación de Responsable de Higiene y Seguridad (N° Matrícula Profesional; Reg. de 
Prof. Univ. en Hig. y Seg. del Trab.; Seguro de accidentes personales).  
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c. Seguro de Accidentes Personales.  

En caso de que la Contratista afecte personal autónomo, monotributista, directores y/o socios 
que no posean cobertura ART, deberá contratar un Seguro de Accidentes Personales. La póliza 
deberá designar a EANA S.A. como primer beneficiario por las obligaciones legales y/o 
convencionales de las que sea responsable; y como segundo beneficiario el personal asegurado 
y/o sus herederos legales según corresponda. 

La cobertura mínima deberá contemplar: 

 Muerte: $ 20.000.000 
 Invalidez total y/o parcial permanente: $ 20.000.000 
 Asistencia médico-farmacéutica: $ 2.000.000 
 Gastos de sepelio: $ 2.000.000 
 Cobertura laboral e in itinere 

La póliza deberá incluir cláusula de no repetición a favor de EMPRESA ARGENTINA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA S.A. (CUIT 30-71515195-9), sus directivos, empleados, representantes, 
empresas vinculadas y el Estado Nacional Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 CUIT 30-
69617058-0, Administración Nacional de Aviación Civil CUIT 30-71088474-5, Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  CUIT 30-69349421-0 y Policía de Seguridad 
Aeroportuaria CUIT 30-70989538-5 (u otro organismo que así lo requiera). 

d. Seguro de Responsabilidad Civil- Riesgo de la Construcción.   

La CONTRATISTA deberá presentar un seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros como 
consecuencia directa de la ejecución de los trabajos a realizarse en el lugar donde se realiza el 
servicio (ubicación del riesgo), por una suma asegurada de DOLARES ESTADONIDENSES 
QUINIENTOS MIL CON 00/100 (USD 500.000,00.-) por evento. Se deberá dejar constancia en la 
póliza la actividad que se desea asegurar, con el objeto de que todos los trabajos que se realicen 
estén asegurados. Se deberá agregar como asegurado adicional a Empresa Argentina de 
Navegación Aérea  S.A. (CUIT 30-71515195-9), sus socios directivos, agentes, representantes, 
personal, empresas vinculadas; Estado Nacional Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 CUIT 
30-69617058-0, Administración Nacional de Aviación Civil CUIT 30-71088474-5, Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos  CUIT 30-69349421-0 y Policía de Seguridad 
Aeroportuaria CUIT 30-70989538-5  (u otro organismo que así lo requiera); Contratistas y/o 
Subcontratistas. La Contratista deberá presentar la póliza y comprobante de pago vigente.  

Asimismo, deberá contener cláusula de no repetición y responsabilidad civil cruzada a favor de 
los mencionados. 

Ubicación del riesgo: Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires. 

e. Seguro de Responsabilidad Civil Aeronavegación. Clausula Ariel. 

La Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil Aeronáutica – “Cláusula 
Ariel”, destinado a cubrir los riesgos derivados de la ejecución de los trabajos en el ámbito 
aeroportuario del Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires, considerando 
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especialmente, la proximidad de la obra, estimada entre 10 y 30 metros, a aeronaves de 
terceros.  

En virtud de la ubicación de la obra y de la eventual utilización de personal, equipos, maquinarias 
y vehículos propios por parte de la Contratista y/o sus subcontratistas, estos deberán contar, 
además, con los seguros de Responsabilidad Civil Automotor que correspondan, conforme a la 
normativa vigente. 

La cobertura de Responsabilidad Civil Aeronáutica – “Cláusula Ariel” deberá contratarse por una 
suma asegurada no inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL (USD 500.000), 
cubriendo expresamente los daños corporales y materiales que pudieran ocasionarse con 
motivo de las operaciones realizadas por la Contratista y/o sus dependientes, contratistas y 
subcontratistas, derivados de actos, hechos, errores, omisiones o negligencia vinculados a la 
actividad asegurada. 

La póliza deberá incluir expresamente a EANA S.A., al Estado Nacional Argentino, a la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. y/o 
Aeropuertos Argentina S.A., al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA), a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a cualquier otro organismo que 
corresponda, como asegurados adicionales, mediante la incorporación de una cláusula que 
contemple los reclamos que pudieran recibir de terceros con motivo de un siniestro amparado 
por la póliza. 

Asimismo, la póliza deberá contener cláusula de No Repetición, mediante la cual la aseguradora 
renuncie en forma expresa a iniciar acciones de repetición y/o regreso contra EANA S.A., Estado 
Nacional Argentino, ANAC, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. / Aeropuertos Argentina S.A., 
ORSNA, PSA y/o cualquier otro organismo que corresponda, por las indemnizaciones abonadas 
en el marco de la cobertura contratada. 

La cobertura deberá incluir expresamente la cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada, 
considerando terceros entre sí a la Contratista, sus subcontratistas, EANA S.A. y los organismos 
aeroportuarios involucrados, respecto de daños personales y/o materiales derivados de la 
ejecución de las tareas contratadas.  

f. Seguro Técnico – Todo Riesgo Construcción.  

Previo a la firma del Acta de Inicio, la Contratista deberá asegurar la Obra y todos los trabajos 
temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con motivo de la 
ejecución del Contrato, con una póliza denominada "TODO RIESGO CONSTRUCCION – 
REFACCION DE OBRA - ". Estos seguros deberán ser contratados a nombre conjunto del 
Comitente y del Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la 
ejecución de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y 
deberán cubrirlos contra toda pérdida o daño total o parcial de edificios, instalaciones, 
equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las 
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma tal que el Comitente y la Contratista y/o 
cualquier otro mencionado como asegurado queden cubiertos durante el período de ejecución 
de la Obra y durante el período de garantía hasta la Recepción Definitiva. Cualesquiera sean las 
exclusiones contenidas en la póliza, el Comitente sólo liberará de responsabilidad al Contratista 



 

ANEXO SEGUROS 

Obra- Ampliación del Edificio Operativo  

Aeropuerto de Morón - EANA S.A 

Página 6 de 7 

 

por las pérdidas o daños que ocurran a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables: I) 
Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasión o cualquier acto 
enemigo extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, asonada, ley marcial, 
conmoción civil, sublevación, requisición de hecho o de destrucción de bienes por orden de 
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho. II) Pérdida o daños 
como consecuencia de reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva en cuanto 
no se hallen aseguradas.   

El mencionado seguro deberá poseer como Suma Asegurada el valor total del contrato de 
construcción/refacción, al momento de su terminación incluyendo materiales, derechos de 
aduana, mano de obra, fletes, impuestos y materiales o rubros suministrado por el propietario 
o comitente.  Deberá ser contratado por la Contratista en forma tal que permita ampliaciones a 
partir del momento en que el Comitente lo disponga; como así también establecerá 
específicamente que la cobertura otorgada permanecerá vigente durante todo el período de 
ejecución y también durante el Período de Garantía, establecidos en la póliza o 
subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella 
cubiertos.  

La Contratista deberá asegurar la Obra contra los riesgos producto de la construcción 
propiamente dicha, entre los que se encuentra: Incendio, Rayo, explosión, caída de aviones, 
robo, etc. Que cubra todo hecho accidental, súbito e imprevisto (COBERTURA PRINCIPAL 
BASICA).   

Como así también diferentes coberturas (COBERTURAS ADICIONALES) tales como: Daños 
causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica; ciclón, 
huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, 
enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de 
tierra o de rocas. También los daños causados directamente por el contratista en el curso de la 
ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus 
obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del contrato de construcción y/o 
refacción. Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean necesarios después de 
ocurrir un siniestro que este amparado por la póliza emitida.    

Equipos y Maquinarias de Construcción: Se deberá dar cobertura con una suma asegurada por 
separado del seguro en cuestión, a toda maquinaria de construcción, equipos y herramientas, 
maquinas e instalaciones auxiliares de toda clase, oficinas y bodegas provisionales, obrador, 
área de acopios de materiales; utilizados en la operación en el sitio de construcción, sean 
propiedad del Asegurado o por los cuales sea legalmente responsable.  El seguro deberá cubrir 
los daños que se puedan producir durante el periodo de garantía o mantenimiento por falla de 
los materiales y/o por vicios de la construcción y/o por tareas que debe realizar el contratista en 
este periodo.  

La Contratista deberá nombrar a EANA S.A. Y/O Contratistas y/o Subcontratistas como 
Coasegurados en la contratación.   
Ubicaciones del Riesgo: Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

Todos los seguros deberán ser contratados en compañías aseguradoras habilitadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

La documentación indicada deberá presentarse previo al ingreso a las instalaciones de EANA 
S.A. 

En caso de verificarse incumplimientos en materia de seguros, EANA S.A. podrá impedir el 
ingreso del personal de la Contratista hasta tanto se regularice la situación, sin que ello genere 
derecho a reclamo alguno. 

Asimismo, la Contratista deberá mantener vigente la totalidad de las coberturas durante toda la 
ejecución de las tareas de entrega.  

4. SINIESTROS  

Ante cualquier siniestro ocurrido con motivo de las tareas de entrega, será obligación exclusiva 
de la Contratista efectuar las denuncias y gestiones necesarias ante la aseguradora 
correspondiente hasta la total resolución del evento.   

5. MODIFICACIÓN, CADUCIDAD Y PERDIDA DE COBERTURA  

Las pólizas no podrán ser anuladas, modificadas ni dadas de baja sin notificación previa, 
fehaciente y por escrito a EANA S.A. Esta condición deberá incorporarse expresamente en las 
pólizas o en los endosos correspondientes, cuando resulte aplicable. 

En caso de pago en cuotas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago 
correspondientes a cada vencimiento cuando le sean requeridos por EANA S.A.   
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 ANEXO - DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1. OBJETO 

Establecer los requisitos documentales y de seguridad que deberán cumplir los 

contratistas y subcontratistas que ejecuten obras y proyectos para EANA, desarrollados 

en el ámbito aeroportuario, considerando la criticidad de los sistemas e instalaciones 

asociados a la navegación aérea y la necesidad de preservar la seguridad operacional y la 

continuidad de los servicios prestados. 

2. OBJETIVO 

Definir la documentación que deberá ser presentada por los contratistas ante el 

Departamento de Higiene y Seguridad de EANA, así como los requisitos de control y 

seguimiento aplicables durante la ejecución de las obras, a fin de verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 

garantizar condiciones seguras para las personas, las instalaciones y la operación 

aeroportuaria. 

3. ALCANCE 

El presente documento comprende todas las obras y proyectos contratados por EANA, 

siendo de cumplimiento obligatorio para las empresas contratistas y subcontratistas 

que intervengan en su ejecución. 

4. RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Contratista deberá designar un Responsable de Higiene y Seguridad, quien será el 

encargado de verificar y asegurar el cumplimiento del Programa de Seguridad, así como 

de la normativa legal y los procedimientos aplicables durante la ejecución de la obra. 

En función de los riesgos inherentes a las tareas a desarrollar, la dotación de personal 

afectada y la existencia de frentes de trabajo simultáneos, el Contratista deberá garantizar 

el cumplimiento de la carga horaria profesional mínima establecida en la Resolución SRT 

N.° 231/96, Artículo 2, o aquella que la modifique o reemplace. 

Será obligatoria la presencia permanente en obra de un Responsable de Higiene y 

Seguridad del Contratista y, cuando corresponda, de las empresas subcontratistas, durante 

la ejecución de tareas consideradas de riesgo, tales como: 

• Trabajos en altura (superiores a dos (2) metros). 

• Trabajos con tensión eléctrica (igual o superior a 220 V). 

• Operaciones de izaje. 

• Trabajos de excavación. 

• Trabajos en caliente. 
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• Trabajos en espacios confinados. 

• Cualquier otra actividad que, por sus características, implique un riesgo 

significativo para las personas, las instalaciones o el medio ambiente. 

Asimismo, el Contratista deberá informar al Punto Focal de Higiene y Seguridad de 

EANA la realización de dichas tareas con una anticipación mínima de quince (15) días 

hábiles, presentando la documentación, permisos de trabajo y análisis de riesgos 

correspondientes, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente y los 

procedimientos aplicables para cada actividad. 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR 
 

5.1. Al inicio de los trabajos 

El Contratista deberá remitir al Inspector de Obra, con una antelación mínima de quince 

(15) días hábiles previos al inicio de las tareas, la documentación detallada en el Anexo 

IN-DHSA-005-AN-001 “Documentación de Higiene y Seguridad requerida para 

Proyectos”, así como toda aquella documentación adicional que pudiera ser requerida 

durante el proceso de ejecución de la obra. 

El Departamento de Higiene y Seguridad dispondrá de un plazo mínimo de setenta y dos 

(72) horas hábiles contadas a partir de la recepción de la documentación para efectuar su 

revisión y emitir las observaciones correspondientes. No podrá iniciarse ninguna 

actividad ni trabajo en obra hasta tanto la documentación presentada haya sido revisada 

y aprobada. 

Asimismo, será responsabilidad del Contratista informar al Inspector de Obra y al 

Departamento de Higiene y Seguridad el ingreso de empresas subcontratistas, debiendo 

presentar la totalidad de la documentación exigida para estas, conforme a lo establecido 

en el Anexo IN-DHSA-005-AN-001, con carácter previo al inicio de sus actividades en 

obra 

5.2. Durante la ejecución de las tareas 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá cumplir con toda la legislación 

nacional, provincial y municipal aplicable en materia de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, así como con las Resoluciones y disposiciones vigentes emitidas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y demás organismos competentes. 

Asimismo, deberá garantizar la implementación y el mantenimiento de las medidas de 

prevención y protección necesarias para preservar la integridad física de los trabajadores, 

terceros, instalaciones y bienes involucrados en la obra. 
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A tales efectos, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Decreto N.º 911/96 – Reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Industria de la Construcción, así como de toda otra normativa específica que resulte 

aplicable según la naturaleza y los riesgos de las tareas a desarrollar. 

El incumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o de los requisitos 

establecidos por EANA podrá dar lugar a la aplicación de medidas correctivas, la 

suspensión de los trabajos y/o cualquier otra acción que corresponda conforme a la 

normativa vigente y a las condiciones contractuales aplicables. 

En el caso de que exista modificación de la nómina del personal declarado inicialmente 

(altas y bajas) deberá presentarse toda la documentación solicitada en el punto 3.1. 

referente al personal. La contratista deberá de presentar a principio de cada mes:  

 

• Certificado de cobertura y nómina del personal actualizado asignado a la obra, 

emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo con cláusulas de no repetición 

según anexo de seguros. 

•  Seguro de Vida Obligatorio con cláusulas de no repetición según anexo de 

seguros. 

•  Seguro de Accidentes Personales con cláusula de “no subrogación o repetición” 

según anexo de seguros.  

• Constancias de visitas realizadas por el profesional responsable de Higiene y 

Seguridad.  

• Constancias de capacitación.  

 

Desde el Departamento de Higiene y Seguridad de EANA se podrá solicitar información 

complementaria en caso de que se crea necesario y la presentación de la misma será de 

cumplimiento obligatorio. 

 
6. MARCO NORMATIVO 

 

Para la elaboración y cumplimiento del presente ANEXO deberán considerarse, como 

mínimo, las siguientes normas y disposiciones vigentes, así como toda aquella normativa 

complementaria que resulte aplicable según la actividad desarrollada: 
 

• Ley N.° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Ley N.° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo. 

• Decreto N.° 351/79, reglamentario de la Ley N.° 19.587. 

• Decreto N.° 911/96, Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción. 
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• Resolución SRT N.° 61/2023 y sus modificaciones. 

• Resoluciones, disposiciones y normas complementarias emitidas por la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que resulten de aplicación a las 

tareas objeto del presente procedimiento. 

• Toda otra legislación nacional, provincial y/o municipal vigente relacionada con 

la prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud en el trabajo y las 

actividades desarrolladas en el marco de la obra o proyecto. 
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Documentación de Higiene y Seguridad Requerida para Proyectos 
IN-DHSA-005-AN-001-r0 

DATOS GENERALES 

Sitio:   Fecha.:  

Dependencia.:  Proyecto/Obra.:  

Contratista / Ejecutor.:  

    

ORDEN DESCRIPCION PRESENTADO CUMPLE 

A DOCUMENTACION SI NO SI NO 

1 
Certificado de cobertura y nómina del personal asignado a la obra, emitido 
por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo - ART. Actualizado a la fecha de 
ingreso a la obra mes a mes, y al momento de producirse altas del personal. 

          

2 

Cláusula de “no subrogación o repetición” a favor de EMPRESA ARGENTINA 
de NAVEGACION AEREA (EANA) CUIT 30715151959, ESTADO NACIONAL 
ARGENTINO, A.A. 2000 CUIT 30696170580, ANAC CUIT 30710884745, 
ORSNA CUIT 30693494210 Y PSA CUIT 30709895385. 

       

3 

Seguro de Vida Obligatorio establecido por la Superintendencia de Seguros 
de La Nación, a fin de cumplimentar con el Reglamento del SCVO, tal como 
surge de su Art. 5º de la Resolución SSN 40.629/2017 (último monto 
publicado por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario 
Mínimo, Vital y Móvil para el cálculo de los nuevos valores a aplicar) 

    

4 

Seguro de Accidentes Personales con cláusula de “no subrogación o 
repetición” a favor de EMPRESA ARGENTINA de NAVEGACION AEREA 
(EANA) CUIT 30715151959, ESTADO NACIONAL ARGENTINO, A.A. 2000 
CUIT 30696170580, ANAC CUIT 30710884745, ORSNA CUIT 30693494210 Y 
PSA CUIT 30709895385. (en caso de poseer personal bajo el régimen de 
monotributo) 

    

5 

Programa de Seguridad, debidamente firmado / sellado tanto por el 
profesional habilitado en Higiene y Seguridad, como por el Responsable 
Operativo en la obra, y aprobado por la ART de acuerdo a la Res. N° 35/98, 
fechado con al menos 5 (cinco) días de antelación del ingreso a obra. 

    

6 Presentación de Análisis de Trabajo Seguro (ATS)     

7 
Aviso de Inicio de Obra, firmado por el profesional responsable en Higiene 
y Seguridad ó un representante de la Empresa y recibido por la ART, 
fechado al menos 5 (cinco) días de antelación del ingreso a obra. 
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8 

Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal, según Res. 
SRT N° 299/2011 (Completo en todas sus columnas), considerando los 
riesgos específicos en el Programa de Seguridad y cualquier otro en 
particular que sea exigido. 

        

9 
Constancias de capacitación del personal afectado a la obra acorde a los 
riesgos existentes. 

    

10 

Profesional responsable del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
en obra. (Acorde a la cantidad de personal afectado a la obra y complejidad 
de la tarea), al momento de inicio de obra / tarea. Incluir Nota tipo 
Declaración Jurada, informando nombre, apellido y números de contactos 
del Profesional Responsable y Técnico del Servicio de Higiene y Seguridad 
de la empresa, designados para el proyecto. Fotocopia de la matricula 
profesional y comprobante de pago de la matricula vigente. 

       

B MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS SI NO SI NO 

1 
Listados de maquinaria, equipos y/ó vehículos utilizados en obra, con 
detalle de tipo de vehículo, maquinaria/equipo, marca, modelo, patente, 
N° de identificación interna. 

    

2 
Listado de choferes y operadores de máquinas/equipos, con su categoría y 
vehículos o equipos autorizados a conducir. 

    

3 
Copia de licencia de conducir vigente de cada conductor de vehículo o 
maquinaria/equipo, en la categoría que correspondiera. 

    

4 
Carnet habilitante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 
para la clase que corresponda (chofer de transporte de pasajeros, cargas 
generales, cargas peligrosas). 

    

5 
Copia del certificado de verificación de carga y funcionamiento para todos 
los equipos de izaje/elevación que se utilicen en obra, emitido por un ente 
calificado conocido a nivel nacional. 

    

6 
Copia de certificación de operador de autoelevador, según Res. N 960/2015 
(Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 
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7 
Copia del certificado de equipos de izaje que se utilicen en obra, emitido 
por un ente calificado conocido a nivel nacional (IRAM, BUREAU VERITAS, 
SGS, TUV, ENTRE OTRAS) 

    

8 
Copia del certificado de elementos de izaje que se utilicen en obra, emitido 
por un ente calificado conocido a nivel nacional (IRAM, BUREAU VERITAS, 
SGS, TUV, ENTRE OTRAS) 

    

9 
Copia del certificado del operador de equipos de izaje que se utilicen en 
obra, emitido por un ente calificado conocido a nivel nacional (IRAM, 
BUREAU VERITAS, SGS, TUV, ENTRE OTRAS) 

     

10 Copia de plan de izaje aprobado por personal idóneo de la empresa.     

OBSERVACIONES 

 

Aclaración: 

La documentación deberá ser enviada a: higieneyseguridad@eana.com.ar , para su revisión y aprobación 
por parte del PF de HSMA al menos 15 (quince) días corridos antes del inicio de las tareas. El tiempo de 
respuesta será como mínimo de 72 hs. hábiles de recibida la misma, sin poder comenzar el proyecto 
hasta su aprobación. 

El Contratista deberá de remitir la “Nómina de personal” que ingrese a la obra (Anexo IN-DHSA-005-AN-
003) vía email a las casillas anteriormente mencionadas, al inicio de cada mes y cuando haya alguna 
actualización de la misma, a su vez enviará al mismo email cada día al finalizar la jornada laboral, listado 
de asistencia de contratista, subcontratistas firmado y visitas. 

 

 

 

 

Controlado por Dpto. Higiene, 

Y Seguridad EANA                           

                                                                                                                             

            Apellido y Nombre   Firma         Fecha 
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